

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7年 2月27日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 | 館之馬場通線築造工事 (その3)

質問事項 (質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。)

- ① 館之馬場通線 撤去工 レベル2は、時間的制約 (1.14 割増) と記載ありますが、施工内訳 6 号表及び 7 号表 構造物とりこわし工の積算条件は時間的制約無しとして計上あります。契約後、設計変更対象ですか。(設計書 5,31,32)
- ② メッシュシート賃貸料金の積算単価について、二誌平均整数止め小数点以下切り捨てとしているのですか。異なる場合は採用単価を明示願います。また、“管:” と記載ありますが、積算に影響があるのですか。(設計書 45 頁)
- ③ 宅地整地工 (60 街区吉野中学校) 撤去工 レベル2は、時間的制約について記載ありませんが、施工内訳 30 号表 構造物とりこわし工の積算条件は時間的制約 著しく受けるとして計上あります。契約後、設計変更となるのですか。(設計書 9,71)

回 答 | 令和7年2月28日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

- ① ご質問の施工内訳 0-0006 号表及び 0-0007 号表中、時間的制約については、条件に明示してあるとおりで計上しています。また、設計変更については、土木工事共通仕様書や工事請負契約書等に基づく受発注者の協議により対応しています。
- ② ご質問のメッシュシート賃貸料金については、積算資料と建設物価に掲載されている単価を平均し、小数点第一位止めとしております。また、備考欄に記載のある「管:」については誤字です。
- ③ ご質問の施工内訳 0-0030 号表中、時間的制約については、条件に明示してあるとおりで計上しています。また、設計変更については、土木工事共通仕様書や工事請負契約書等に基づく受発注者の協議により対応しています。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。