
設計図書等に関する質疑応答書 

令和 7 年 6 月 6 日 

  鹿児島市長 殿 

 

                    住    所  

                    商号又は名称  

                    代 表 者 名  

                    担 当 者  

                    電 話 番 号         FAX 番号 

 このことについて、下記のとおり質問します。 

 工 事 名 鹿児島市民文化ホール特定天井改修本体工事 

 質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。） 

1 仮囲いの共用日数をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ･図面 A-071) 

2 エントランスホールの単管バリケードの共用日数をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ) 

3 第二ホールの単管バリケードの共用日数をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ･図面A-071) 

4 単管バリケードの代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ･図面A-071) 

5  柱下均しモルタル ｴﾎﾟｷｼ樹脂 t=30 (か所)の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 7.21.40 ページ) 

6  柱下均しモルタル ｴﾎﾟｷｼ樹脂 t=30 W=150(m)の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 7 ページ) 

7  客席養生の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 17.36 ページ･図面 A-074) 

8 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ撤去 W=900･600 集積共の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 32.51 ページ) 

9 天井補強材撤去 集積共の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 32.51 ページ) 

10 産業廃棄物税のトン数をご教示下さい。(見積閲覧書 54 ページ) 

 

 回   答 令和  ７年  ６月 １１日  鹿児島市企画財政局財政部契約課 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。 

  



【回答】 

 

1 仮囲いの共用日数をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ･図面A-071) 

⇒３３０日を計上しております。 

 

2 エントランスホールの単管バリケードの共用日数をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ) 

⇒３３０日を計上しております。 

 

3 第二ホールの単管バリケードの共用日数をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ･図面A-071) 

⇒３３０日を計上しております。 

 

4 単管バリケードの代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 53 ページ･図面A-071) 

⇒１２ｍあたりの仮設材賃料及びとび
・ ・

工０．０９６人で積算したものをｍ単価に割り戻して計上しており

ます。なお、仮設材賃料は１２ｍあたりのA 型バリケード１０台及び単管パイプ６本で積算したものを

ｍ単価に割り戻して計上しております。 

 

5  柱下均しモルタル ｴﾎﾟｷｼ樹脂 t=30 (か所)の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 7.21.40 ページ) 

6  柱下均しモルタル ｴﾎﾟｷｼ樹脂 t=30 W=150(m)の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 7 ページ) 

⇒柱底均しモルタル B 種４００角を準用し、それぞれの施工面積に応じて計上しております。 

 

7  客席養生の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 17.36 ページ･図面 A-074) 

⇒９ｍあたりの養生シート２７．２㎡、コンパネ（t12 無塗装品 900ｘ1800）２７枚、普通作業員４名、

廃材処分で積算したものをｍ単価に割り戻して計上しております。 

 

8 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ撤去 W=900･600 集積共の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 32.51 ページ) 

⇒とび工０．５３人を計上しております。 

 

9 天井補強材撤去 集積共の代価表をご教示下さい。(見積閲覧書 32.51 ページ) 

⇒とび工０．５３人を計上しております。 

 

10 産業廃棄物税のトン数をご教示下さい。(見積閲覧書 54 ページ) 

⇒焼却処理０．２ｔ、最終処分８１．７ｔを計上しております。 


