



実支出予定額算定表〈保育所〉

(整備前定員)

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	0	30	30

(整備前按分率)  
※解体撤去工事費、仮施設設置備工事費

按分率(教育部分) : 0.0%

按分率(保育部分) : 100.0%

市 町 村 名 鹿児島市

法 人 名 ○○法人○○

園 名 ○○○保育園

(整備後定員)

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	0	30	30

(整備後按分率)  
※本体工事費

按分率(教育部分) : 0.0%

按分率(保育部分) : 100.0%

※水色セル部分にはあらかじめ計算式が  
入力されていますので、入力は不要です。

記載例	項目	総事業費			対象外経費	実支出予定額		対象経費の実支出予定額		備考		
			(うち幼稚園部分)	(うち保育所部分)		(うち幼稚園部分)	(うち保育所部分)	(うち幼稚園部分)	(うち保育所部分)			
工事費	工事費	建築本体工事	155,300,000	0	155,300,000	4,000,000	0	151,300,000	0	151,300,000	備品	
		外構工事	14,100,000	0	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000	0	0	0	外構工事
		給排水・衛生設備工事	17,300,000	0	17,300,000	0	0	17,300,000	0	0	17,300,000	
		空調設備工事	13,120,000	0	13,120,000	0	0	13,120,000	0	0	13,120,000	
		電気設備工事	22,980,000	0	22,980,000	0	0	22,980,000	0	0	22,980,000	
		植栽工事	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	植栽工事
		厨房機器設備工事	5,000,000	0	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	備品
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事価格合計①	230,800,000	0	230,800,000	23,600,000	0	23,600,000	207,200,000	0	207,200,000	対象外経費 10.23%	
	共通経費等	共通仮設費	5,000,000	0	5,000,000	511,266	0	511,266	4,488,734	0	4,488,734	対象外経費 10.23%
		現場管理費	7,500,000	0	7,500,000	766,898	0	766,898	6,733,102	0	6,733,102	対象外経費 10.23%
		一般管理費	14,500,000	0	14,500,000	1,482,669	0	1,482,669	13,017,331	0	13,017,331	対象外経費 10.23%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共通経費等合計②	27,000,000	0	27,000,000	2,760,833	0	2,760,833	24,239,167	0	24,239,167	対象外経費 10.23%	
工事費小計①+②	257,800,000	0	257,800,000	26,360,833	0	26,360,833	231,439,167	0	231,439,167	対象外経費 10.23%		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工事費小計	257,800,000	0	257,800,000	26,360,833	0	26,360,833	231,439,167	0	231,439,167	対象外経費 10.23%		
消費税	25,780,000	0	25,780,000	2,636,084	0	2,636,084	23,143,916	0	23,143,916	対象外経費 10.23%		
合計	283,580,000	0	283,580,000	28,996,917	0	28,996,917	254,583,083	0	254,583,083	対象外経費 10.23%		
設計・監理	設計	設計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	設計料加算なし	
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	監理	監理業務(工事費の2.6%上限)	7,000,000	0	7,000,000	982,582	0	982,582	6,017,418	0	6,017,418	6,017,418円以内
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	700,000	0	700,000	98,259	0	98,259	601,741	0	601,741	
小計	7,700,000	0	7,700,000	1,080,841	0	1,080,841	6,619,159	0	6,619,159			
合計	7,700,000	0	7,700,000	1,080,841	0	1,080,841	6,619,159	0	6,619,159			
解体工事費	工事費	工事費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	保育部分 100.0%	
		消費税	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000		
		小計	6,600,000	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000		
	事務費	監理費(解体工事費の2.6%上限)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
		消費税	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	
小計	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0			
合計	7,700,000	0	7,700,000	1,100,000	0	1,100,000	6,600,000	0	6,600,000			
仮設工事費	工事費	工事費	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	保育部分 100.0%	
		賃借料等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		小計	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000		
	事務費	監理費(仮設工事費の2.6%上限)	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
		消費税	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	
		小計	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	
合計	25,300,000	0	25,300,000	3,300,000	0	3,300,000	22,000,000	0	22,000,000			
開設準備	1,500,000		1,500,000	300,000		300,000	1,200,000		1,200,000			
土地借料	0		0	0		0	0		0			
総合計	325,780,000	0	325,780,000	34,777,758	0	34,777,758	291,002,242	0	291,002,242			