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桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事
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建築工事仕様書 5-1

建築工事仕様書 5-2

建築工事仕様書 5-3

建築工事仕様書 5-4

建築工事仕様書 5-5

外壁改修工事特記仕様書(1)

外壁改修工事特記仕様書(2)

工事概要・工事区分・石綿含有材撤去特記仕様書

付近見取図・配置図兼仮設計画図

求積図(2期工事)

外部・内部仕上表(1)

内部仕上表(2)

内部仕上表(3)

1階 平面図(全体)

2階 平面図(全体)

3階 平面図(全体)

4階 平面図(全体)

R階・PH階 平面図(全体)

1階 平面図 改修前・改修後

2階 平面図 改修前・改修後

3階 平面図 改修前・改修後

4階 平面図 改修前・改修後

立面図(1)

立面図(2)

立面図(3)

断面詳細図(改修前)

断面詳細図(改修後)

西側階段 1・2階 平面詳細図

西側階段 3・4階 平面詳細図

西側階段 断面詳細図(改修前)

西側階段 断面詳細図(改修後)

平面詳細図・展開図(改修前・改修後)

平面詳細図(改修前・改修後)

展開図(改修前・改修後)

平面詳細図・展開図(改修前・改修後)

平面詳細図・展開図(改修前・改修後)

平面詳細図・展開図(改修前・改修後)

平面詳細図・展開図(改修前・改修後)X3-X5(3階)普通教室

平面詳細図・展開図(改修前・改修後)

建築本体工事

図面番号 図面種別 図面番号 図面種別

図面リスト

昇降口(2)

X1-X3(1階)特別支援教室

X1-X3(1階)特別支援教室

X5'-X7'(1階)普通教室

X3'-X5'(2・4階)普通教室

X5'-X7'(2・4階),X1-X3(4階),X3-X5(4階)普通教室
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職員更衣室(女)(男) 展開図(改修後)

平面詳細図・展開図(改修前)

平面詳細図・展開図(改修後)

1階廊下展開図(改修前・改修後)

2階廊下展開図(改修前・改修後)

3階廊下展開図(1)(改修前・改修後)

3階廊下展開図(2)(改修前・改修後)

4階廊下展開図(1)(改修前・改修後)

4階廊下展開図(2)(改修前・改修後)

1階床伏図・天井伏図(改修後)

2階床伏図・天井伏図(改修後)

3階床伏図・天井伏図(改修後)

4階・R階 床伏図・天井伏図(改修後)

1階・2階・3階 建具キープラン(改修前)

4階・PH階 建具キープラン(改修前)

建具表(1)(改修前)

建具表(2)(改修前)

建具表(3)(改修前)

1階・2階・3階 建具キープラン(改修後)

4階・PH階 建具キープラン(改修後)

建具表(改修後)

部分詳細図(1)

部分詳細図(2)

部分詳細図(3)

部分詳細図(4)

部分詳細図(5)

部分詳細図(6)

部分詳細図(7)

部分詳細図(8)

部分詳細図(9)

部分詳細図(10)

部分詳細図(11)

部分詳細図(12)

部分詳細図(13)

部分詳細図(14)

部分詳細図(15)

部分詳細図(16)

部分詳細図(17)

部分詳細図(18)

A-41

A-42

職員更衣室(女)(男) 平面詳細図(改修前・改修後)

展開図(改修前)職員更衣室(女)(男)
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適用 適用

○ 14. 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けについて ○ 26. ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について

 Ⅰ.工  事  概  要 両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の般出入に当っては、以下の項目を参考に、十分注意を払

1. 工  事  名  称 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事 物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。 うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、棲息状況等の調査報告書を監督員に提出し、まん延防止対策を講ずる

2. 工  事  場  所 鹿児島市桜ヶ丘二丁目３５番地 [表示例] ←１４０ポイント（おおむね縦横５０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 こと。（※発生地については、鹿児島市ホームページで確認すること。）

3. 工  事  種  目 （ ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 改修 ・ その他 ） 1) 原則、土・樹木等は、発生地区からの搬出を極力おさえ、廃棄木材については、産業廃棄物の取扱いが可能な焼却施設にて、焼却処

4. 工  事  期  間 令和 年 月 日まで ←９０ポイント（おおむね縦横３０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 理を行うこと。

 Ⅱ.建  築  工  事  仕  様 なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、別途「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規 2) 工事区域周辺部への拡散防止のため、周辺部に薬物散布等の措置を行うこと。

○ 1. 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編） 則」に基づく、表示規定によること。 3) やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合は、薬剤処理・薫蒸後、搬出を行うこと。

(令和４年版)、「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和４年版）及び「公共建築木造工事標準仕様書」（令和４年版）による。 ○ 15. 内装仕上に使用する材料等の選定について 4) 発生地区に搬入した建設機材等は、付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出を行うこと。

○ 2. 特記事項の適用は次のとおりとする。 1) ホルムアルデヒドを発散する建材については、Ｆ☆☆☆☆の規格に適合すること。 5) 未発生地区においても、発生地区からの土・樹木等の搬入や、建設機材の移動等があった場合は、1)～4)の措置が講じられているかを

1) 項目は ○ 印の付いたものを適用する。 ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議し、承諾を得ること。 確認すること。

2) 特記事項は  印の付いたものを適用する。 対象となる材料（居室に使用する内装材、並びに、造り付け木製家具） ○ 27. 本工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、建築基準法、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、道路交通法及

 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。 木質建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDF等）、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、仕上塗材等 び建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い適切に処理すること。また、必要な届出等は滞りなく行うこと。

 印と  の付いた場合は、共に適用する。 2) クロルピリホスについて ○ 28. 工事現場及びその周囲は危険防止に十分注意し工事を行い、現場周辺の公共物（特に側溝等）の維持管理及び地域住民、通行人への危

3) 特記事項に記載の（　）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。 クロルピリホスを添加しないこと。　クロルピリホスを添加した材料でないこと。 害防止に万全を期すること。万一事故の起きた場合、受注者が復旧し、又、補償をするものとする。

4) 形状寸法の単位は、特記なきかぎりミリメートルとする。 3) 建築材料の種別、種類、数量、及び面積等について ○ 29. 工事現場への通行、諸運搬にあたっては、特に現場周辺の住民・通行人及び児童・生徒等への危害防止に万全を期すること。

 Ⅲ.一  般  事  項 必要書類等 ○ 30. 工事現場内での火気責任者を定め、火気の取扱いには十分注意すること。
適用 ｱ) 施工計画書提出時に、ＪＩＳ、ＪＡＳの表示、又は､国土交通大臣認定書の写し等を添付し監督員の承諾を得ること。 ○ 31. 工事において支障物件がある場合は、その処理方法等は監督員との協議による。

○ 1. 本工事は鹿児島市建設工事請負契約書に基づき、施工するものとする ｲ) 材料搬入時に表示等の確認をし、記録写真を提出すること。 ○ 32. 工事現場の快適な作業環境を確保するため、受注者事務所、監督員事務所、従業員休憩所、便所等は関係法令に従い、適切な材料・構

○ 2. 前払金　　※請求することができる　　・令和　年度中に請求すること ｳ) 工事終了後に、内装仕上部分を写した写真を提出すること。 造などのものとすること。

○ 3. 中間前金払 ※　塗料は、ホルマリン不検出のもので、水性形のものとする。(水廻り及び湿度の高い箇所を除く) ○ 33. 本工事の施工に際しては、地場産業育成の立場から、できるだけ市内の専門業者や作業員を活用し、資材についても市内業者から購入し、

1) 請負金額が１００万円以上で年度内に完成する工事は，契約時において中間前金払か部分払かのいずれかを選択すること。 ただし、有機溶剤系塗料を使用する場合は、トルエンやキシレンの放散が極力小さいものとする。 使用するよう努めること。

なお，契約に当たり部分払をすることを選択した場合には，中間前金払は行わない。　 ○ 16. 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合について ○ 34. 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、工事現場の見やすいところに掲示（デジ

2) 中間前金払を受けるための要件（全て満たすこと。） 1) 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合 タルサイネージによる掲示も可）して公衆の閲覧に供することとし、あわせてインターネットに公表するよう努めるものとする。また、その実施

ｱ) 請負金額の１０分の４の前金払がなされていること。 現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下の要件を満たす場合には、工事請負契約第10条第3項 状況を記録した実施書を完成書類に含めて提出するものとする。

ｲ) 工期の２分の１を経過していること。 の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常 ○ 35. 本工事により発生する建設廃棄物のうち､焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には､産業廃棄物税が課税されるので適正に処

ｳ) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 にとれる体制を確保する必要や、現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。 理すること。

ｴ) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 ｱ) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 ○ 36. 暴力団関係者等による不当介入を受けた場合の措置

3) 中間前払金の割合について ｲ) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間 暴力団関係者等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅

請負代金の１０分の２以内とする。ただし，中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の額の１０分の６を超えてはならない ｳ) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 滞なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協

ものとする。 ｴ) 前３号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事 議を行うこと。

○ 4. 部分払　　部分払については、鹿児島市契約規則による。 現場において作業等が行われていない期間 ○ 37. 駐車場は建設業者の責任において確保し、周辺道路上への駐車は絶対に行わないこと。

○ 5. 部分払対象品目 2) 発注者への報告 ○ 38. 工事現場隣接家屋について、事前に状況調査（建物の実情）を実施し写真等記録に残すこと。調査範囲は監督員と打合せをすること。

工事の出来形部分並びに、工事現場に搬入した工事材料のうち、次の工事に含まれるものは部分払いの対象とする。ただし、監督員の 上記１)の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打 また、工事完了後家屋、構造物に被害不具合等の申出があった場合は、速やかな対応をすること。

検査に合格したものであって確認写真及び出来高等の確認ができるものに限る。 合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。 39. 本工事に伴いスラブに設ける墨出し用の開口部については、建築基準法を満足する工法で確実に塞ぐこと。

1.仮設工事 　2.土工事 　3.地業工事 　4.鉄筋工事 　5.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 　6.鉄骨工事 　7.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　 17. 現場代理人の兼任について ○ 40. 工事完成写真の仕様について

8.防水工事　 9.石工事 　10.ﾀｲﾙ工事 　11.木工事 　12.屋根及びとい工事　 13.金属工事　 14.左官工事 　15.建具工事 1) 現場代理人の兼任を認める工事 1) インク、用紙等は普通の使用条件のもとで、５年程度で顕著な劣化が生じないものとすること。

16.ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 　17.塗装工事 　18.内装工事 　19.ﾕﾆｯﾄ及びその他の工事 　20.排水工事 　21.舗装工事 　22.植栽及び屋上緑化工事 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する 2) カラー写真（ネガフィルムタイプ）と電子媒体による写真の混合管理は行わないこと。

○ 6. 火災保険等 一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の ｱ)から ｵ)の全てを満たし、工事 3) 完成検査若しくは、工事目的物引渡完了後５年間写真管理に利用した電子媒体を保管すること。

請負契約締結後速やかに次の工事保険に加入し、証券又はこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。 ○ 41. 再生資材（再生クラッシャラン等）については、再資源化施設製造のものを使用すること。

保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。 なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認めら ○ 42. 法定外労災保険の付保等について

※ 火災保険等（工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等に生じる損害を填補） れた工事については、ｲ)、ｴ)、ｵ)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は２件までとする。 1）法定外の労災保険の付保

（ ※ 火災等 ※ 工事材料等の盗難等 ・ その他（ ) に対応したものを含むこと。） ｱ) 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の請負金額が４，５００万円未満であること。 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※ 請負業者賠償責任保険（工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補） ｲ) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること。 なお、当該保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。

なお、上記の保険内容が含まれる火災保険、建設工事保険、組立保険等でも可とする。 ｳ) 兼任する工事は、概ね１時間以内で移動できる範囲 保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。

その場合、保険証券等により保険内容が確認できるものであること。 ｴ) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 2）墜落制止用器具の使用について

7 住宅瑕疵担保履行法について ｵ) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等 高さが2ｍ以上の作業床がない箇所、または作業床の端・開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所における作業については、

受注者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成１９年法律第６６号）に基づき、保険への加入又は保証金の供 に当たること。 労働者の危険を防止する手段として、墜落制止用器具の使用を講じること。

託を行うものとする。なお、保険加入の場合は、着工前に保険法人に申し込む必要があるので注意すること。 2) 手続き ○ 43. 営繕工事における週休２日試行工事について

○ 8. 契約不適合担保責任検査 現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等変更通知書 1）本工事は、営繕工事における週休２日試行工事の対象である。

契約不適合担保責任（鹿児島市建設工事請負契約書第41条）の確実な履行を図るため、受注者は、契約不適合責任期間の満了前 により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。 2）試行に当たっては、「営繕工事における週休２日試行工事実施要領（令和６年５月７日施行）（以下、「実施要領」という。）」に基づき行う

に、受注者の負担で、契約不適合担保責任検査を実施すること。受注者は、発注者から契約不適合担保責任検査実施の通知を受けた 3) 受注者に対する措置請求 　 ものとする。なお、実施要領は鹿児島市ホームページから入手できる。

場合は、発注者の指定する方法により速やかに契約不適合担保責任検査の実施日及び報告書提出日を回答したうえで、契約不適合担 安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第１２条に基づき、受注者に対して、 ○ 44. 電子納品

保責任検査を実施し、その結果を報告すること。なお、履行の追完方法は発注者と協議のうえ、実施すること。 必要な措置を取るべきことを請求するものとする。 1）本工事は、電子納品試行対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する

○ 9. 施工体制台帳の提出等 ○ 18. 低入札価格調査に基づく措置について 　こと」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島市電子納品運用ガイドライン（案）【建築・設備編】（以下、ガイドラインという。）」に定める基

1) 建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督員に遅滞 低入札価格調査基準価格未満の価格での受注者に対しては、次に掲げる措置を講じるものとする。 　準に基づいて作成した電子データを指す。

なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、 1) 施工体制の強化 2）ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（CD－R又はDVD－R）で正本１部、副本１部の計２部提出する。電子化しない成

当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。 ｱ) 低入札価格調査の対象となった工事（以下「調査対象工事」という。）には、専任の主任技術者等を配置すること。 　果品については従来どおりの取扱とする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

2) 工事を施工するために、建設工事の一部又は以下の各号の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場 ｲ) 調査対象工事を施工する場合において、契約日の属する年度及びその前年度に完成した工事に関し、次のいずれかに ○ 45. 架空線の防護措置について

の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前 該当する場合は、配置すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で１人配置すること。 架空線の防護措置における防護管設置については、受注者が架空線管理者と協議するものとし、防護管設置の必要があるとされた場合は、

までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。 a) ６５点未満の工事成績評定を通知された場合 監督員と協議により設計変更の対象とする。

(1)伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 (2)土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 b) 工事請負契約書に基づき修補又は損害賠償を請求された場合 ○ 46. 施工体制点検等への協力

(3)工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務 (4)その他監督職員が記載を指示した業務等 c) 品質管理・安全管理に関し、指名停止又は書面による警告・注意の喚起を受けた場合 請負代金額が４，５００万円（建築一式工事は９，０００万円）以上の工事においては、「鹿児島市施工体制点検要領」に基づく点検を、また

○ 10. 環境基本計画 d) 自らに起因して工期を大幅に遅らせた場合 請負代金額が４，５００万円（建築一式工事は９，０００万円）未満の建設工事の下請契約を締結した工事においては、同要領の枠組外におけ

1) 本工事に伴う環境への影響を抑制するため、工事車両通行往復ルートの分別、交通整理員の配置、走行速度の制限、ルートの設定等の 2) 監督体制の強化 る「一括下請負に関する確認」を実施するので、受注者はこれに協力すること。

対策を講じること。 ｱ) 受注者は、施工体制台帳を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。 ○ 47. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出

2) 本工事に使用する建設機械については、原則として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく環境 ｲ) 受注者は、特記仕様書に基づく施工計画書を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければなら 工事の施工により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録（Ｅ票の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表）を工事

物品等調達方針に適合するものを使用すること。 ない。 完成図書に添付すること。なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、Ａ票、Ｂ２票及び

3) 本工事に伴い提出する関係書類については、可能な限り、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく ○ 19. 「快適トイレ」の試行について Ｄ票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。

環境物品等調達方針適合製品又はエコマーク製品、グリーンマーク製品などの環境ラベリング製品を使用すること。 1) 本工事は、建設現場における「快適トイレ」設置の試行対象工事である。 ただし、この場合においても、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出すること。

4) 本工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提出の資料等、両面印刷では支障を生ずるものは除き、可能な限り、両面 2) 受注者は積極的に快適トイレの試行に取り組むこと。 電子マニフェストの場合は，受渡確認表の写しを添付すること。

印刷とすること。 3) 快適トイレを設置する場合は、「建設現場における「快適トイレ」設置の試行の改定について(令和３年７月２６日付け鹿児島市建設局 ○ 48. 監理技術者等の途中交代

5) 工事に伴い発生する廃棄物については、缶・ビン、ペットボトル、プラスチック容器類を搬出しやすいような分別ボックスの設置スペース又 通知)」に基づき行うものとする。なお、通知は鹿児島市ホームページから入手できる。 監理技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、疾病、退職等、真にやむを得ない場合の他、

は分別ヤードを設置するなどして、分別の徹底及びリサイクルに努めること。 ○ 20. 枠組足場の設置について 下記に該当する場合である。

○ 11. 排出ガス対策型建設機械の使用について 枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省平成２１年４月）によるものとする。 1）受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。 なお、これにより難い場合は、監督員と協議の上、決定することとする。 2）橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

ただし、①リース業者等が対策型建設機械を供給できない場合、②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが ○ 21. 交通誘導員について 3）ダム、トンネル等大規模な工事で１つの契約工期が多年に及ぶ場合

妥当でない場合等は、監督員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものとする。 本工事の交通誘導員の編成人員は、見積閲覧書によるものとするが、交通管理者等との協議の結果、又は現場条件等により変更が 上記の場合にあっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

（１）バックホウ　　（２）ホイールローダ　　（３）ブルドーザ　　（４）発動発電機　　（５）空気圧縮機　　（６）油圧ユニット　　（７）ローラ類 生じた場合は別途協議する。 ○ 49. 監理技術者等の途中交代の試行について

（８）ラフテレーンクレーン また、受注者は工事着手前に、実施工程に対応した配置予定図と配置予定時間を施工計画書に記載しなければならない。 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、監理技術者又は主任技術者の途中交代を認める試行工事である。

なお、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 22. 地下工事について 1）工程上一定の区切りと認められる時点とは、品質管理・出来形管理が必要な工事目的物の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、

○ 12. 低騒音型建設機械の使用の原則化について 地下室等（地下工作物）がある場合等は、周辺地盤や地下水への影響について、建設場所や建物の規模などを考慮した上で観測体 後片付け及び検査等を行う期間は、監理技術者等の途中交代を認めることとする。

本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年建設省経機発第５８号）に基づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に 制を含めた施工をすること。施工の際は周辺環境に配慮しながら地下水等の観測を行い、異常が生じた場合は必要な措置を行うこと。 2）受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。なお、総合

関する規定」（平成９年建設省告示第１５３６号）により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。 建設場所毎の事前調査等は事前に打合せを行い遺漏のないようにすること。 評価落札方式の場合は、当該工事の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者を配置しなければならない。

なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 23. 杭打ち・地盤改良工事について ○ 50. 公共工事における現場一斉閉所の実施について

○ 13. ダンプトラック等による過積載等の防止について 地下水汚濁への影響などについては事前調査を行い（近隣に井戸がある場合や中間に逸水層がある場合）、工法について施工計画 受注者は、公共工事における現場一斉閉所の実施に協力するものとする。なお、現場閉所の実施への協力は、受注者の判断によるもの

1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 段階で検討し、施工の際は十分に注意しながら施工を行い異常が生じた場合には必要な措置を行うこと。 (任意)とし、実施の有無等について発注者への報告は必要ないものとする。なお、県ホームページに本取組みに係るチラシを掲載している

2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 ○ 24. 周辺住民への説明等について ので確認のこと。

3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。 工事現場の周辺住民に対しては、事前に十分な工事内容の説明（作業時間、工法、期間等）を行い協力を得られるように努めるととも

4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカ－が、工事現場に出入りすることがないようにすること。 に、工事期間中は迷惑、紛争等のないように十分注意すること。

5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第１２条に規定する （近隣住民から相談・苦情の申立て等があった場合には誠意をもって、速やかに対処すること。）

団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 ○ 25. 本工事は公共工事であることを十分認識し、工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行うとともに、安全管理を含む諸

6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等に 管理に十分留意して作業を行うこと。

よって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 管理に十分留意して作業を行うこと。
7) １)から６)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 Ver.R70401
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 1. 建築工事標準詳細図　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 18. 建築基準法により定められた風速　Ｖo（　※38　　　・　　　　　） ○ 1. コンクリートの類別　　※Ⅰ類　　・Ⅱ類　 （ ６．２．１）

・ 敷地調査共通仕様書　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和元年版） 1 地表面粗度区分　　　・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ 気乾単位容積質量による種類 普通コンクリート ・ 軽量コンクリート （ ６．２．１）

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 適用工種 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　　・ ALCﾊﾟﾈﾙ　　・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　　・ 防水工事 設計基準強度(Ｆc） （ ６．２．２）

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） ・ 石工事　・ 屋根及びとい工事　・ 金属工事 6

・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 19. ・適用する　　　　　　・しない

・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項の規定に基づく評価方法基準の下記項目ごとに示した

・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 等級基準を満たすこと。 軽量コンクリートの設計基準強度　Ｆc（N/m㎡）　・ 15　 ・ 18　 ・ 21　 ・ 24　 ・27　 ・ （　　　　　） （ ６．２．２）

・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 性能評価項目 等級評価説明 等級 ※ 構造体強度補正値（普通ポルトランドセメント）　　　その他のセメント種類は（表６．３．２）による

営繕工事写真撮影要領(平成31年版)・同解説 劣化の軽減 劣化対策等級（構造躯体等） ※ 3 ・ （ ） （ ６．３．２）

工事写真撮影ガイドブック(建築工事及び解体工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 維持管理への配慮 維持管理対策等級 ※ 2 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施方針　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 温熱等級 省エネルギー対策等級 ※ 4 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領　：　関東地方建設局営繕部作成 空気環境 ホルムアルデヒド対策 ※ 3 ・ （ ） ○ 2. 普通コンクリート気乾単位容積質量　　　※ 2.3t/m3程度　　　　・ （　　　　　　　　　　　） （ ６．２．３）

2. ※ 適用する (１．３．３) 音環境 重量床衝撃音対策 ※ 2 ・ （ ） スランプ （ ６．２．４）

１ 3. (１．３．５) 等価損失等級（外壁開口部）

高齢者等への配慮 高齢者等配慮対策等級 ※ 3 ・ （ ） 所要スランプ(㎝) ※ 15　　　・ 18　　　・ ※ 18　　・

部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法　　※ ６．２．５(1)　　　・（　　　　　　　　　） （ ６．２．５）

○ 1. ※ 設ける（規模：　 １号(10㎡程度)　　・ ２号(20㎡程度)　　・ ３号(35㎡程度)　　・ ４号(65㎡程度) （２．３．１） 合板使用打放し仕上げ種別 （ ６．２．５）（６．８．２）

○ 4. ・ 鉄筋施工(鉄筋組立作業)　　・ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工　　・ 型枠施工　　 とび　　・ ﾌﾞﾛｯｸ建築 (１．５．２) 2 　　　　　　　　　　　 ・ ５号(100㎡程度) 　　・ 設けない

・ 鉄工(　・ 構造物鉄工作業　　・ 製缶作業)　　・ ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工　　・ 石材施工(石張り作業) ・ 仮設便所 ・ 工事用電話 ・ 設置する備品等の種類及び数量（監督員との協議による） ・  A種 ※  表面加工品 ・  B-C ※ 12 ・ 15 ※  有 ・  無

 防水施工(　 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　 ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・ 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業 仕上げは下表を標準とする。 ・  B種 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗装防水工事作業)　　・ ﾀｲﾙ張り　　・ 建築大工　　・ かわらぶき ・  C種 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ 建築板金(内外装板金作業)　　 左官　　 ｻｯｼ施工　　 ｶﾞﾗｽ施工　　・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工 平たんさ ※表６．２．５　　　・ （　　　　　　　　） （ ６．２．５）

 建具製作(　 木製建具 手加工作業　　・ ｱﾙﾐ製室内建具製作作業　　・ 木製建具 機械加工作業) ○ 3. セメント ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種　　・ （　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）（表６．３．１）

 内装仕上げ施工(　 ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　　 鋼製下地工事作業　　 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業  ・ （　　　　　　　　　　　　　）（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　）

・ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業)　　 塗装(建築塗装作業)　　畳製作　　・ 表装　　・ 造園 ・ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄは、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄに示された

・ 熱絶縁施工(吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業)　　 樹脂接着剤注入施工 ○ 2. 構内既存の施設 ※ 利用できない 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 規定の他、右の規定に適合しなければならない。全ｱﾙｶﾘの

○ 5. 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、 (１．１．４) 構内既存の給水設備を利用する場合は、水道局へ臨時給水の申請を行い、水道ﾒｰﾀｰを設置すること。 算出は、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(低ｱﾙｶﾘ形)による。

工事実績情報ｼｽﾃﾑ（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「通知書」を作成し ○ 3. 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 骨材 フェロニッケルスラグ骨材及び銅スラグ細骨材　　（　・ 使用する　　　・ 使用しない）

監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以 ○ 4. 平板、周辺設備マンホール等の取り合い。 アルカリシリカ反応性区分（※ Ａ　　・ Ｂ ） （ ６．３．１）

内に、完成時は工事完成後１０日以内に、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰに登録しなければならない。 ○ 5. ※表示板の大きさ等：　　　　※下図による。 混和材料 ・ 混和剤（　・ ＡＥ剤　　・ ＡＥ減水剤　　・ 高性能ＡＥ減水剤　　・　　　　　　　)

また、登録完了後は、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ発行の「登録内容確認書」を、監督員に提出しなければな 設置位置は監督員との協議による。また，取付けは，強風等に対し安全な工法とする。 ・ 混和材（　・ フライアッシュⅠ種　　・ フライアッシュⅡ種　　・ 高炉スラグ微粉末

らない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 （参考例） 　　　　　  　 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ用膨張材　　・　　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）

（ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない） ○ 4. 外部コンクリート打放し仕上げ打増し厚さ　　　※ 20mm　　・ （　　　　　　）

○ 6. 本工事に使用する建築材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと ひび割れ誘発目地位置等 ※ 図示による ・ (　　　　　） （ ６．８．１）

同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。なお、｢評価名簿による｣と特記さ 床型枠用鋼製デッキプレート 建築技術評価「鉄筋コンクリートの建築物等における床型枠用鋼製 （ ６．８．３）

れたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開発」において評価を取得したもの又は、評価名簿によるもの。

等評価名簿(最新版)」による。また、評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを監督員に提出し、その ＭＣＲ工法用シート　　・ 使用する　　・ 使用しない

確認をもって、品質・性能の確認があったものとすることができる。 スリーブ材種　・ 鋼管　・ 硬質ポリ塩化ビニル管　・ 溶融亜鉛めっき鋼板　・ つば付き鋼板 （ ６．８．２）（ 表６．８．１）

○ 7. 建築工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。　　　　　 5. 種別 ・ １種 ・ ２種 （ ６．１０．１）（表６．１０．１）

○ 8. 建設副産物の処理 (１．３．１１) スランプ ※ 21cm以下 ・ （ ） （ ６．１０．２）

１．本工事より発生する建設副産物については、再生資源の活用を行うことを原則とし、｢廃棄物処理法｣、｢資 気乾単位容積質量（　　　　　　　　　　　　）

源の有効な利用の促進に関する法律」(ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建 6. 適用箇所 （　　　　　　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

設ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守するととも 設計基準強度　　※ 18N/mm2　　・ （　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

に、ﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正処理を行うこと。 スランプ　　※ 15cm　　・ 18cm　　・ （　　　　　　　）

２．建設発生土及び建設廃棄物にあたっては、建設副産物適正処理推進要綱や関係法令を遵守すること。 7. 施工箇所（　屋根スラブ　）

３．建設発生土及び建設廃棄物処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理すること。 スランプ（㎝）　　・ 15　　・ （　　　　　　　　） 混和剤（　活性進化防水剤　）

４．建設廃材処分場は、不燃物は最寄りの処分場、可燃物は最寄りの焼却施設とする。 製造所　　（　監督員の承諾を得るものとする　）

５．建設廃棄物のうち、再生資材として有効利用できるｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、金属くず、木くず等については、最 1. 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種　　　・ Ｄ種 （３．２．３）（表３．２．１）

寄りの再資源化施設（許可を受けた施設）へ搬出すること。 3 各層厚さ ※ 300mm程度ごとに締め固める

６．ﾏﾆﾌｪｽﾄ（管理票）の備考欄にせっこうﾎﾞｰﾄﾞの有無を明記するとともに、せっこうﾎﾞｰﾄﾞが含まれている場合 2. 工事完了後の整地は建物周囲２ｍ程度の範囲について水はけよく地均しを行う。 （３．２．４） ○ 1. ※ 製作工場　（グレード　　・ H　　　・ M　　　・ R　　　・ J　　　 指定なし） （７．１．３）

は製造会社名等を明記すること。 ただし、仮設等で使用した範囲については原形に復する。 7 施工管理技術者 ※ 適用する ・ 適用しない （７．１．４）

７．特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は図示による。 ○ 3. ※(㈱二俣建設　)処分場へ搬出するものとする。その他処分場にて投棄処分を行う場合は、 （３．２．５） ○ 2. 鋼材 （７．２．１）（表７．２．１）

○ 9. 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 必ず処理場変更願承諾申請書を提出し、監督員にその承諾を得るものとする。

○ 10. 施工範囲 図示した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ梁の貫通孔及び鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部で、補強を必要とする貫通孔、開口部の補強、 ・ 構内指示の場所にたい積 ・ 構内指示の場所に敷き均し SS400   図面による ※ JIS規格

壁、天井の仕上材、下地材の補強、駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作ｽｲｯﾁ並び 4. ・ 存置する ※ 存置しない （３．３．３） ※ JIS規格

に自動開閉装置取付け箇所の切込み及び補強は標準詳細図などのとおりとし、本工事とする。 ○ 1. 材料 再生クラッシャラン ・ 切込砂利及び切込砕石 （４．６．２） ※ JIS規格

なお、細部については監督員と協議する。 4 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．３） ※ JIS規格

施工図 設備機器の位置、取合いなどの検討のできる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 再生クラッシャランは、原則としてかごしま認定ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。 ※ JIS規格

○ 11. ・ 完成図等を提出する。 ○ 2. 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．３） 高力ボルト （７．２．２）

(1) 電子データ 3. 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．２）（４．６．４） ※ トルシア形高力ボルト（セットの種類２種（Ｓ 10 Ｔ）） ・ ＪＩＳ形高力ボルト（セットの種類２種（Ｆ 10 Ｔ））

ⅰ) データ提出媒体：「ＣＤ－Ｒ」又は「DVD－R」とする。 ○ 4. 施工箇所　 ※ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く） （４．６．２）（４．６．５） ・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト（セットの種類１種（Ｆ 8 Ｔ相当））

ⅱ) データ保存形式：　CADﾃﾞｰﾀ　（国土交通省の「官庁営繕事業に係る電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【営繕業務 材料 ※ ポリエチレンフィルム　　 ・ （ ） 径　（　　　　　　　　）

編】」のＣＡＤﾃﾞｰﾀ交換標準に対応したもの）及び画像ﾃﾞｰﾀ。 厚さ　　　 ※ 0.15 ・ （ 　　　　）　 普通ボルト （７．２．３）（表７．２．３）

ただし、原則に依りがたい場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。 重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりは、250mm程度とする。 ボルト（ ※ 六角ボルト ・ ）

(2) ２つ折製本（Ａ３判)２部を監督員に提出する。装丁や文字の仕上げについては監督員と協議。 ○ 1. ※JISG3112　　・JIS3117 （５．２．１）（表５．２．１） ナット （ ※ 六角ナット ・ ）

・ 保全に関する資料　部数１部(監督員の指定する様式）　・取扱い説明書　部数　部　（建設戸数＋2戸分) 5 種 類 の 記 号 呼   び   名   （mm) ボルト径　（　　　　　　　　　）

○ 12.  SD295 D16以下 アンカーボルト （７．２．４）

区　　分 分類 規格 撮影枚数 部数 原画の大きさ 備　考 ・ SD345 D19以上 構造用材質   （ ※ ＳＮＲ400　　　 ・ )

※ 着工前 ※ カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ・ SD390 D29以下 建方用材質   （ ※ ＳＳ400　　　　 ・ ）

・ ・ ・ ・ 形状及び寸法　（　　　　　　　　　　　）

※ 工事中 ※ カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ・高強度せん断補強筋（建築基準法第37条認定を受けたもの、種別、使用部位、加工：　　（　　　　　　　　　　） ターンバックル （７．２．６）

・ ・ ・ ※ 図面による 　 ターンバックル胴の種類：　　　　　※割枠式　　　・（　　　　　　　　　　）

※ 完成時 ※ カラー ※ L版程度 枚 ※ 1部 ・ 60×90以上 外観４面 2. ・鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径：　　※ 図示による （５．２．２） 　 ターンバックルボルトの種類：　　  ※羽子板ボルト　　　・（　　　　　　　　　　）

・ ・ キャビネ版 ・ ・ 24×36以上 主要内部 ○ 3. 柱及び梁の主筋　（ ※ Ｄ19以上　 ・ 　　　　　） ・ 重ね継手 ※ ガス圧接 （５．３．４） デッキプレート （７．２．７）

・ 実績報告用写真（２部）を監督員に提出する。 その他の鉄筋   　（ ※ Ｄ16以下　 ・ ） ※ 重ね継手 ・ （ ） 構造用材質　　（　　　　)

着工前と完成時の外観４面及び完成時の主要内部その他監督員の指示する工種の状況及び完成写真、そ 形状及び寸法　（　　　　)

の他監督員の指示する工種の状況及び完成写真 ○ 4. かぶり厚さは目地底から算定する。 （５．３．５） スタッド （７．２．８）

13. 竣工写真は下記業者の撮影とし、箇所及び方法については監督員の指示による。 ※（表５．３．６）による　　・構造特記仕様書による　　・図示による 種類　　　　　（　　　　)

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） ・耐久上不利な箇所及び鉄筋のかぶり厚さ 柱底均しモルタル （７．２．９）

・ 完成後（解体工事の場合は、着工前及び完成後）の航空写真及びその電子データを提出すること。 施　　工　　箇　　所 鉄筋のかぶり厚さ(mm) ・  無収縮モルタル（製造所：評価名簿による）

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） スカラップ

○ 14. 工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受け ※ 改良型（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣　別図３．１１） ・ （　　　　　　　　）

て現状に準じて補修する。 5. 形の種別　　　・ Ｈ形　　 ・ Ｗ－１形 ・ ＳＰ形（ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋） ・ 丸形 （別図２．２） 材料試験 （７．２．１０）

○ 15. 揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。 6. ※ 行う ・ 行わない ※ 規格品証明書を提出

また、指針値を上回った場合は、引渡しをするまでの間、換気の繰り返し又はﾍﾞｰｸｱｳﾄ等により濃度の低下に 7. 一 般 壁 ・ Ａ形 ※ Ｂ形 ・ 図示 （別図４．３）（表４．３）（表４．４） ○ 3. 仮組 ・ 実施する ※ 実施しない （７．３．１０）

努め、指針値以下になるようにすること。なお、住宅については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 耐 震 壁 ※ Ｂ形 ・ 図示 高力ボルト及び普通ボルトのゲージ、ピッチ、ヘリあき等（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨

の評価方法基準第５の6-3の(3)の定めにより測定等を行うこと。 8. 補強箇所 ・ 土間 ・ 犬走り　　 ・ （ ） 設計基準｣による）

測定対象 ・　住宅　　（建設戸数の１割以上（１０戸未満の場合は１戸以上）で，各住戸２室以上） 9. 補強形式 ※ Ｈ形 ・ （別図７．１）（表７．１～３）

　非住宅　（測定対象室（1階特別支援教室、2階・3階・4階普通教室各1部屋、第1図書館 ））

測定項目 ・　5項目（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ） 10. 検査方法 ・ 引張試験 ※ 超音波探傷試験　　※ 外観試験 （５．4．１０）

　6項目（上記5項目及びﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ） ○ 11. 図示のないものは、各部配筋参考図による。

○ 16. 有　（部分使用の場所等　　階段及び一部廊下　　　　　　　　　　　　　　　）

○ 17. ・ 有　（範囲、時期については監督員の指示による　　　　　　　　　　　　　　）
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工事名 　　〇〇〇〇〇〇〇〇新築本体工事

発注者　　鹿児島市長　　〇〇　〇〇

設計者　　鹿児島市〇〇局〇〇部〇〇課

監理者　　鹿児島市〇〇局〇〇部〇〇課

施工者　　○○○○建設株式会社　連絡先　○○

工　期　　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日
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章 適用 章 適用 章 適用

4. 開先形状（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣による） ○ 1. 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 （１１．１．３） ○ 2. しろあり防除工事

7 ・ レ形　　 ・ Ｋ形　　 ・ （　　　　　　　） （７．６．４） 11 位置 外壁（ ※ 表１１．１．１ ・ 図示による） 屋内 （ ・ ） 12 鹿児島県土木部建築課監修　鹿児島県しろあり防除工事特記仕様書により、社団法人日本しろあり

余盛り高さ　　※ 鉄骨精度検査基準による ・ （　　　　　　　　） （７．６．７） 寸法 ※ ９．７．３ ・ （ ） 対策協会鹿児島県支所登録施工業者が施工する。（使用薬剤は、非有機リン系薬剤とする）

・鋼製エンドタブを切断する箇所及び範囲　　 ○ 2. ※ 外観の確認 ※ 打診による確認 ・ 引張接着試験 （１１．１．７） 土壌処理 ※ 行う（範囲：　　　　　　　　　　　　　） ・ 行わない

（　　　　　　　　　　　　　　） 木材処理 ※ 行う（範囲：各階のFL+1ｍ以下の下地材（合板等除く） ） ・ 行わない

溶接部の試験 （７．６．１２） ○ 3. タイルの種類 （１１．２．２）（１１．３．２） 防腐・防蟻処理 ・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 （１２．３．１）

※ 外観試験 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

（a)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 無 有 ・ 無 ・ 有 無 標準 ・ 特注 防虫処理 ・ 行う ※ 行わない （１２．３．２）

（b)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 土壌処理、木材処理共に行った際は、受注者と白蟻防除工事施工業者連帯の５年保証書を提出する。

※ 超音波探傷試験　※行う ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 木材処理のみ行った際は、白蟻防除工事施工業者による施工証明書を提出する。

ＡＯＱＬ（工場溶接）　　　 ※ 4.0％　　　　・ 2.5％ ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 3. 木材 （１２．４．１）

検査水準 ※第６水準　　　・（　　　　　　　） 製造所 （　監督員の承諾を得るものとする。　） 間仕切軸組に用いる製材 ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

○ 5. 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲（　　　　） （７．８．２） タイル試験張り　　(　・ 実施する　　・ 実施しない）　　　タイル見本焼き（　・ 実施する　　・ 実施しない） 床組に用いる製材（土間スラブ類の土台、転ばし大引、転ばし根太） ・ ひのき ・ 保存処理木材 ・ （　　　　）

耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲（　　　　）　 ○ 4. ・ 既調合モルタル（　　　　　　　　　） （１１．２．３） 床組に用いる製材（上記以外） ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

種別 鋼製スリーブ内面（ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種 ） （７．８．４）（表１８．３．１） ・　下地及びタイルごしらえ　　（　・ ＭＣＲ工法　　・ 目荒し工法（高圧水洗）） （１１．２．７）（表１１．２．３） ○ 4. 木材 窓、出入口、その他に用いる製材　吊元枠、水掛りの下枠、敷居 ※ ひのき ・ （　　　　） （１２．５．１）

耐火被覆材の接着面　　　（　　　　　　　　） （７．８．４） タイル張りの種別 ・ （　　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 その他 ・ 松 ※ 杉 ・ （　　　　）

6. 種類　　（　　　　） （７．９．２） 　　　　　　　 工法 （　　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 5. 木材 （１２．６．１）

材料　　（　　　　） 5. ・ 外装タイルにおける目地詰め　（　・行う　・行わない　） （１１．３．３） 縁甲板、上がりがまちに用いる製材 ※ ひのき ・ （　　　　） ・ 図示による

工法　　（　　　　）　　 ・ 下地及びタイルごしらえ　（　・MCR工法　・目荒し工法　） （１１．３．５） ○ 6. 木材 （１２．７．１）

耐火性能（　　　　）　 （７．９．３） 杉 ・ 松 ・ （　　　　） ・ 図示による

○ 7. 建方精度 ※ 鉄骨精度検査基準による　　　 ・ （ ）　 （７．１０．２） ○ 1. 木材 木材については、市内で生産・加工された木材の使用に努めること。市内産材の確保が （１２．２．１）

アンカーボルト　　 ・ 構造用アンカーボルト 形状（　　　　）寸法（　　　　） （７．１０．３） 12 難しい場合でも、可能な限り県産材の使用に努めること。 1. ※ 公共建築木造工事標準仕様書（平成31年版）5章の規定による。

・ アンカーフレーム 形状（　　　　）寸法（　　　　） ・ 地域産材の場所 （ ）地域 12 ※ 建築基準法施行令第46条第4項表1に掲げる軸組を用いて、同4項の壁量を満たす建築物 木標仕（５．１．１）

・ 建方用アンカーボルト ただし、次の部位については「認証かごしま材」又は「認証かごしま材」と同等の基準を満足している l 2. 部材寸法、その他 木標仕（５．２．２）

保持及び埋込工法（　・ A種　　※ B種　　・ C種） （表７．１０．１） 市内産材を使用すること。 1 柱 ： ( 120*120 ) ＠ 950

柱底均しモルタル工法 工法（※Ａ種　・　Ｂ種）　厚さ（　　　　） なお、「認証かごしま材」同等材の使用にあたっては、下記の条件を満足したものとする。 間柱 ： ( 120*60 ) ＠ 455

○ 8. ボルト接合 ※ 普通ボルト接合 ・ （　　　　　　） （７．１１．２） ア． 認証かごしま材の品質（乾燥、寸法、面材品質）と同等の基準を満足している旨及び原木の生 胴縁 ： ( 13*45 ) ＠ 455

9. 亜鉛めっき （７．１２．４）（表１４．２．２） 産地を記載した旨の出荷証明書が添付されたもの 木摺 ： ( 13*75 ) ＠ 455

亜鉛めっき種別 イ． 監督員の立会い検査により、上記アの品質が確認されたもの 天井　吊木受 ： ( 45*120～150 ) ＠ 950

　最小板厚6.0mm以上の形鋼、鋼板類 指定部分 ・ 構造材全て その他（下地材、造作材(巾木、額縁、建具枠、見切縁)） 吊木 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚3.2mm以上、6.0mm未満の形鋼、鋼板類 含水率 構造材 ※ ２０％以下とする。 野縁受 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板類 下地材 ※ A種 ・ B種 野縁 ： ( 45*45 ) ＠ 455

　普通ボルト・ナット類及びアンカーボルト類 造作材 ※ A種 ・ B種 ※ 但し、下地材の間隔は、使用材料の規格寸法にあわせる。

高力ボルト接合摩擦面 ・ ブラスト処理 ・ （ ） （７．１２．５） 製材 3. 構造材及び下地材に対する釘の打ち込み本数等 木標仕（５．２．４）

「JAS1083」による製材 ※ 木標仕5章の規定以外は図示による。

1. ブロックの種類　　（　　　　） （８．２．２） 下地用針葉樹製材 樹種、等級、寸法、形状、含水率、保存処理及び材面の品質　※ 図示による ボルトの径　　（ ※ 図示 ・ （　 ）　）

8 モデュール呼び寸法（　　　　） 等級 ・ 図示による ※ ２級 ※ 木標仕5章の規定以外は図示による。

正味厚さ　　　　　（　　　　） 造作用針葉樹製材 樹種、寸法、等級、形状、含水率、保存処理及び材面の品質 ※ 図示による ボルトが受ける応力の種類

各部の配筋　※図示による　　 （８．２．５） 板類における等級　 ※ 枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、 ・ 引張りを受けるボルト　　　（　 ※ 図示 ・ （　 ）　）

2 ブロックの種類 ※ 表８．３．１ （８．３．２） それ以外は小節以上 ・ せん断力を受けるボルト　（　 ※ 図示 ・ （　 ）　）

・ 図示による 複合金物の工法等を木材に接合するためのボルト等の種類、形状、寸法及び本数

配筋 （８．３．４） 広葉樹製材 樹種、寸法、保存処理及び材面の品質 ※ 図示による ※ 図示及び木標仕5章各節の規定による。

等級 ※ １等 ・ 図示による ・ （　　　　） ・ （ ）

含水率 ※ １０％以下 ・ 図示による　 ・ （　　　　） ※ 構造金物はZマーク品又は(公財)日本住宅・木材技術センターにより認定されたものを使用する。

「JAS1083」以外の製材 4. ※ 「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」（平成12年5月31日　建設省告示第1460号） 木標仕（５．４．２）

壁鉄筋の継手（　　　　）　定着（　　　　）　末端部折り曲げ形状（　　　　） 下地、造作及び仕上げに用いる製材　樹種、寸法、材面の品質、含水率及び防虫処理 ※ 図示による による。

3 区分（　　　　）単位荷重（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）長さ（　　　　） （８．４．２） 造作材の材面の品質の基準 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 （表１２．２．２）

耐火性能（　　　　） 造作用集成材 1. （１３．２．２）（１３．２．３）（表１３．２．１）

外壁パネル構法　構法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．４．３） 「集成材のJAS」による造作用集成材 13

耐火目地材（　　　　） 造作用集成材 品名、樹種、見付け材面数、寸法 ※ 図示による ・ 心木なし瓦棒葺 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3312） ・ フッソ樹脂塗装 ※ 0.4 ・ 0.5

4 種類（　　　　）形状（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）　 （８．５．２） 見付け材面の品質 ※ １等 ・ 図示による ・ 立て平葺 ・ 溶融アルミニウムめっき鋼板（JIS G 3314） ・ 亜鉛めっき塗装 ・ 0.6 ・ 0.8

外壁パネル工法　工法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．５．３） 化粧ばり造作用集成材 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、見付け材面数、寸法 ※ 図示による ・ 横葺 ・ 塗装溶融亜鉛－５％アルミニウム合金めっき鋼板 ・ 焼付塗装 ・ 0.8 ・ 1.0

間仕切壁パネル工法　工法の種別：（・Ｂ種　・Ｃ種）　　　 （８．５．４） 見付け材面の品質 ※ １等 ・ 図示による 　（JIS G 3318） ・ ・ 1.2 ・

1. （９．４．２～３）（表９．４．１） 化粧ばり構造用集成柱 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、寸法、見付け材面の品質 ※ 図示による ・ 溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

9 　（JIS G 3321）

・ Ｓ－Ｆ１ ・ カラー ・ シルバー　※ 1.2mm ・ 「集成材のJAS」以外の造作用集成材 ・ 塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

・ Ｓ－Ｆ２ ※ 1.5mm ・ 造作用集成材 樹種、寸法、見付け材面の品質 ※ 図示による 　（JIS G 3322）

・ Ｓ－Ｍ１ ・ カラー　 ・ シルバー　※ 1.5mm ・ 含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） ・ 鼻隠し・ｹﾗﾊﾞ ・ ※ 0.6

・ Ｓ－Ｍ２ ※ 1.5mm ・ 化粧ばり造作用集成材 樹種、寸法、化粧薄板の厚さ、見付け材面の品質 ※ 図示による 専門工事業者は製造所の指定業者とする

機械的固定方法　建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること （９．４．４） 含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） 塗膜の耐久性の種類 表面 ・ 1類 ・ 2類 ・ 3類 裏面 ・ 1類 ・ 2類 ・ （　　　　）

可塑剤移行防止用シート ※ 発泡ポリエチレンシート ・ （ ） 化粧ばり構造用集成柱 樹種、寸法、見付け材面の品質、化粧薄板の厚さ ※ 図示による めっき付着量 ・ （　　　　）　　

含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） 下葺材料 ※ アスファルトルーフィング９４０ ・ 改質アスファルトルーフィング下葺材

○ 2. ウレタンゴム系塗膜防水 （９．５．３）（表９．５．１～２） 造作用単板積層材 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※ 図示による

「JAS0701（単板積層材）」に基づく造作用単板積層材 横葺きの場合のけらば納め ・ つかみ込み納め ・ けらば納め

・ X-１ ※ 屋根 品名、寸法、表面の品質及び防虫処理 ※ 図示による 2. 材料 ※ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 （板厚(㎜) ・ 0.6 ・ 0.8  ） （１３．３．２）（１３．３．３）

・ （板厚(㎜) ・ ）

X-２ ※ 屋根 「JAS0701（単板積層材）」以外の造作用単板積層材 寸法 山高　（ ）mm 山ピッチ　（ ）mm

階段室庇 寸法、表面の品質及び防虫処理　※図示による 形式 ※ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ かん合形

ゴムアスファルト系塗膜防水 含水率 ※ １４％以下 ・図示による　・（　　　　） 直接外気の影響を受けない屋内のタイトフレームに使用する材料 ※ 図示による

JAS3079（直交集成板） 品名、曲げ強度、種別、接着性能（使用環境）、樹種及び寸法 ※ 図示による 軒先面戸板 ※ 有り ・ 無し

・ Y-１ 地下外壁 合板等 断熱材張り ( 種別 ： 厚さ ： 防火性能 ： ）

・ Y-２ 屋内 保護層 ・ 適用する ・ 適用しない 下地用普通合板 品名、単板の樹種名、防虫処理 ※ 図示による 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※ 図示による

厚さ ※ ５．５ｍｍ ・ 図示による 接着の程度 ※ １類 ・ 図示による 3. とい （１３．５．２）（表１３．５．１）

○ 3. シーリングの種類は、表９．７．１による （９．７．２）（表９．７．１） 板面の品質 ※ ２等以上（広葉樹） ※ Ｃ－Ｄ以上（針葉樹） ・ 図示による 材種等 ※ 図示による

目地寸法 ※ ９．７．３(1)（ｱ～ｳ） ・ （ ） （９．７．３） 外部縦どい受け金物 ※ ステンレス製 ・ 鋼製（亜鉛めっき） （１３．５．２）

接着性試験 ※ 簡易接着性試験　　 ・ 引張接着性試験 （９．７．５） 下地用構造用合板 品名、単板の樹種名、保存処理、防虫処理、強度等級 ※ 図示による 形状・取付間隔 ※ 図示による

4. 屋上等の活性進化防水剤入りコンクリートタンピング金ごて押え(防水剤は6章 コンクリート工事による) 厚さ ※ １２ｍｍ ・ 図示による　

○ 5. 防水工事の施工については、１０年保証書を提出すること。 接着の程度 ※１類（湿潤箇所を除く） ※ 特類（湿潤箇所） ・ 図示による 4. 屋根工事の施工については、１０年保証書を提出すること。なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする。

なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする(シーリングを除く)。 等級 ※ ２級以上 ・ （　　　　） 保証書の必要な屋根工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。

保証書の必要な防水工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。 板面の品質 ※ Ｃ－Ｄ以上 ・ 図示による

化粧ばり構造用合板 品名、厚さ、単板の樹種名、接着の程度、防虫処理 ※ 図示による

1. 石の割付け　・（　　　　）　・図示による　 （１０．１．３） 湿潤状態となる場所に使用する場合の接着の程度 ※特類 ・ 図示による

10 石材の加工　 天然木化粧合板 厚さ、接着の程度、化粧板に使用する単板の樹種名、防虫処理 ※ 図示による

粗面仕上げの場合　・監督員と協議　　・図示による 特殊加工化粧合板 品目、厚さ、接着の程度、単板の樹種名、化粧加工の方法、防虫処理 ※ 図示による

ワックスの使用　・使用する　・使用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１０．１．５） パーティクルボード 表裏面の状態による区分、難燃性による区分及び厚さ ※ 図示による

2. テラゾ （１０．２．１） 曲げ強さによる区分、耐水性による区分、厚さ　

種類及び大きさ ※ 大理石（1.5～12mm ）　　　 ・ （ ） ※ 厚さ１５ｍｍ、曲げ強さ１３タイプ、耐水性MR1(M)又はMR2(P)タイプ

テラゾブロック 形状 ・ 平物 ・ 役物 構造用パネル 品名、厚さ ※ 図示による

仕上げ面 ・ 片面 ・ 両面 ＭＤＦ 表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分 ※ 図示による

寸法  （　図示による　） 難燃性による区分、厚さ ※ 図示による

表面仕上げ ・ 粗磨き ・ 水磨き ・ 本磨き 接合具等 （１２．２．２）

造作材の化粧面の釘打ち ※隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し

諸金物の形状、寸法、材質 ※ １２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による

諸金物の形状、寸法、材質 ※ １２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 1. あと施工アンカー施工後の確認引張試験 ・ 実施する ・ 実施しない （１４．１．３） ○ 2. （１６．４．２,４,５）（表１６．４．１,２） 耐候性塗料塗り（DP）

14 ○ 2. 鉄鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級  3級 （１８．７．２）（表 １８．７．１）

・ アルミニウム及びアルミニウム合金 （１４．２．１）（表１４．２．１） ・ 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※ 表１６．４．２による ・ 亜鉛めっき鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 （１８．７．３）（表 １８．７．２）

・ 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない  ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面上塗り塗料の等級 （１８．７．４）（表 １８．７．３）

・ ＡB－１種（無着色） ・ 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※ 表１６．４．２による ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級

・ ＡB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 以外の建具 ・ 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G） （１８．８．２～５）（表 １８．８．１～４）

・ ＡC－１種（無着色） 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） 塗り種別（下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾞﾗｽﾀｰ、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ等） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ ＡC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 3. 材料 ※ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 ・ （　　　　） （１６．６．３） ・ 塗り種別（下地：鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ BA－１種（無着色） 表面仕上げ ※ ＨＬ ・ No.8（鏡面） ・ #400 ・ No.2B ・ （　　　　） （１６．６．４） ・ 合成樹脂エマルションペイント塗り（EP） （１８．９．２）（表 １８．９．１）

・ BA－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ （１６．６．５） 塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

※ BB－１種（無着色） アルミ建具 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ ウレタン樹脂ワニス塗り（UC） （１８．１０．２）（表 １８．１０．１）

・ BB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） ○ 4. 建具材の含水率 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 （１６．７．２）（表１６．７．１） 木部塗り種別(一般木部及びフローリングは１液形) ・ Ａ種　　　※ Ｂ種

・ BC－１種（無着色） かまち戸の樹種 かまち　（　　　　　　　　　　） 鏡板　（　　　　　　　） ・ オイルステイン塗り（OS） （１８．１１．２）（表 １８．１１．１）

・ BC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） ふすま紙の上張り ・ 新鳥の子 ・ 鳥の子 ・ ビニル紙 ・ 雲花紙 塗料 ・ （　　　　　　） ・図示による

・ C種 枠 木製枠 ・ 鋼製枠 ・ （　　　　　　　　　　） ・ 木材保護塗料塗り（WP） （１８．１２．２）（表 １８．１２．１）

陽極酸化皮膜着色方法 ※ 二次電解着色   （色合： ） ・ （ ） くつずり ステンレス製（HL仕上げ) ・ ( ） 塗り別 ・ A種 ※ B種

フラッシュ戸 表面板の厚さ ※ 表１６.７.６ ・ （ ） （１６．７．３）

・ 鉄鋼の亜鉛めっき （１４．２．２）（表１４．２．２～４） 見込み寸法 かまち戸（ ※ 36㎜ ・ ） ふすま戸（ ※ 19.5 ・ 21 ・ 18 ） （１６．７．３）

戸ぶすま（ ※ 30㎜ ・ ） 紙張り障子（ ※ 30㎜ ・ ） ○ 1. 接着剤 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、ビニル幅木に使用する接着剤は、ホルマリン （１９．２．２）

・ Ａ種 ○ 5. ※ 建具製作所の仕様による ・ 図示による （１６．８．１,２,３）（表１６．８．１） 19 不検出のもので、水性形のものとする。

・ Ｂ種 マスターキー ※ 製作する 製作しない （１６．８．４） 接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする(水廻り及び湿度の高い箇所を除く)。

・ Ｃ種 鍵箱 ※ 必要  （　　　　　組用） 不要 ビニル床シート

・ Ｄ種 6. （１６．１１．２～５）

・ Ｅ種 ※ FS 無地 ※ ※ 熱溶接 防滑性ビニル床シート

・ Ｆ種 ・ ・ 50 ・ 80 ※ 上部電動式 ・ 有 ・ 無 ・ 模様 ・ ・ 突付け ・

・ ・ 120 ・ ※

・ ・ 上部手動式 ・ ビニル床タイル

・

・ 単層ビニル床タイル(TT) ・ 無地 ※ 2 ・ 防滑性床タイル

7. 開閉形式 ※ 手動式 ・ 上部電動式（手動併用） （１６．１２．２） ・ 複層ビニル床タイル(FT) ・ 模様 ・ 3

○ 3. 野縁等の種類 屋内 ※ 19形 ・ 25形 （１４．４．２）（表１４．４．１） 耐風圧性能 ・ 50　　　・ 65　　　・ 80　　　・ ・ コンポジションビニル床タイル(KT)

屋外 ・ 19形 ※ 25形 スラットの材質 ※ 塗装亜鉛めっき鋼板又は鋼帯 ・ （　　　　　　　　　　　　　） （１６．１２．３） ・

・ 野縁受、吊ボルト及びインサート間隔（屋外）　（ ） （１４．４．３）（表１４．４．２） スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形 （１６．１２．４） 特殊機能床材

・ 野縁の間隔（屋外）　（ ） 帯電防止床シート又は床タイル 種類  ( ）　   性能（ ）    　厚さ（ ）

・ ダクト等により吊りボルトの間隔が900㎜を超える場合の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　）　 （１４．４．４） ○ 8. ＪＩＳ規格品 （１６．１４．２） 視覚障害者用床タイル 種類  ( ）　   形状（ ）

・ 天井ふところが1.5m以上の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　）　 ※ 材料、厚みは図示による 耐動荷重性床シート 種類  ( ）　    厚さ（ ）

・ 屋外の軒･ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強 ※ 図示による ・ （　　　　） ○ 9. アルミニウム製建具 ※ シーリング(SR-1) （１６．１４．２,３） ビニル幅木 厚さ（ ※ 1.5mm以上 ・ ）　高さ（ ※ 60mm　  75mm　　） 種類 （　　　）

○ 4. スタッド、ランナーの種類 （１４．５．１～１４．５．４）（表１４．５．１） ・ ガスケット(グレイジングチャンネル形）(窓に適用) ゴム床タイル 種類（ ）　厚さ（ ）　色柄（ ）　寸法（ ）

鋼製･ステンレス製建具 ※ シーリング(SR-1) （表 ９．７．１） 下地がセメント系及び木質系以外の場合の接着剤種別 ビニル床シート、タイル（　　　　）　

・ 50形 ・ スタッド ・ ランナ 木製建具 ※ シーリング(SR-1) ゴム床タイル（　　　　）

・ 65形 ・ スタッド ・ ランナ 10. JIS A 5212（ガラスブロック(中空)） （ １６．１４．５） 2. ・ 織じゅうたん 種別　（ ・ Ａ種　 ・ Ｂ種 　 ・ Ｃ種 ）　　織り方（　　　　　　　） （１９．３．２～３）（表１９．３．１～２）

・ 90形 ・ スタッド ・ ランナ 表面形状（ ） 呼び寸法（ ） 厚さ  （ ） パイル形状　　（ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

 100形  スタッド  ランナ 壁用金属枠及び補強材    （ ） 帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

力骨 ・ タフテッドカーペット パイル形状    （ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

5. （１４．６．２）（１４．６．３） パイル長 （ ）　　帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

※ ステンレス鋼（SUS304） ※ 径5.5mm ※ はしご形状腹筋及び単筋 工法  ( ・ グリッパー ・ 全面接着 ）

・ ・ ・ ・ タイルカーペット 種類  （ ※ 第１種　　 ・ ）　　　パイル形状（ ※ ループパイル ・ ）

・ スパンドレル形 ・ 押出し ※ アルミニウム製 シーリング材　( ) 寸法  （ ※ 500mm角 ・ ）　　　　総厚さ（ ※ 6.5mm ・ ）

・ ロール ・ 金属製化粧カバー　　　材質（　　　　　　　）　　寸法（　　　　　　）　　形状（　　　　　　） 平場敷き方    （ ※ 市松敷き ・ ）

・ パネル形 ※ プレス ガラスブロックの目地幅の寸法 階段敷き方　 （ ※ 模様流し ・ ）

伸縮調整継手 ※ 設けない ・ 設ける（施工箇所は図示） 平積み ※ 8～15mm ・ （ ） 下敷き材　　　（ ※ JIS L 3204 第２種２号　呼び厚さ８mm ・ ）

6. （１４．７．２）（１４．７．３） 曲面積み ※ 外側15mm以下、内側6mm以上 ・ （ ） 取付け用付属品 見切り 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

伸縮調整目地位置 ※ 6ｍ以下 ・ ( ） 押え金物 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

・ 250形 ・ ＡB－１種 ・ ＡB－２種 ・ ＡC－１種 ・ ＡC－２種 ・ 隅角部及び突当たり部等 目地部の力骨の補強方法 ※ 製造所の仕様 ・ ( ）

・ 300形 ・ BA－１種 ・ BA－２種 ※ BB－１種 ・ BB－２種 の役物は本体製造所の 3. （１９．４．２～３）（表１９．４．４～８）

・ 350形 ・ BＣ－１種 ・ BＣ－２種 ・ C種 仕様による ○ 1. ※ 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は，防火材料の指定がある場合は建築基準法に基づき、指定又は

※ 工法は建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること 18 認定を受けたものとする。基材同等の認定表示のあるものとする。 ・ 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・

○ 2. 木部 不透明塗料塗り （ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種　） （１８．２．２）（表 １８．２．１） ・ 薄膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

○ 1. 材料 （１５．３．２） 透明塗料塗り （ ・ Ａ種　　　※ Ｂ種　） ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 厚膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

15 モルタル ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料（材料は監督員の承諾による） 鉄鋼面 （ ・ Ａ種 ・ Ｂ種　　 ※ Ｃ種　） （１８．２．３）（表 １８．２．２） ・ 樹脂モルタル工法　   （ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

防水モルタルの防水剤  　　　（耐候性塗料塗り(DP)の場合は、B種とする） ・ 薄膜型塗床材 ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 平滑仕上げ

製造所（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ 亜鉛めっき鋼面 （ ・ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．４）（表 １８．２．３）

・既製目地材 形状（　　　　　　　　　　） モルタル及びせっこうプラスター面 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　) （１８．２．５）（表 １８．２．４） 4. （１９．５．２～７）（表１９．５．１～５）

・ コンクリート及びＡＬＣパネル及び押出成形セメント板面 ( ・ Ａ種　　 ※ Ｂ種　) （１８．２．６）（表 １８．２．５）

○ 2. 材料 （１５．６．２）（表１５．６．１～２） （耐候性塗料塗り(DP)、２液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り、ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り、 （表 １８．２．６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．１ ・ なら

JIS A 6909（建築用仕上塗材） 　常温乾燥形ふっ素ｴﾅﾒﾙ塗りについては、表１８．２．６による） ・ A種 ・ さくら

せっこうボード及びその他ボード面 継目処理工法 ( ※ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．７）（表 １８．２．７） ・ B種  表１９．５．２ ・

・ 薄付け仕上塗材 ※ 外装薄塗材Ｅ ・ 砂壁状 ・ 着色骨材砂壁状 その他 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　） ※ 釘留め工法 ※ C種

複層仕上塗材 ※ 複層塗材Ｅ ※ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状 ○ 3. 錆止め塗料塗り 　　（１８．３．２～３）（表 １８．３．１～６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．３　 ・ なら

・ 複層塗材ＲＥ 耐候性 ※ 耐候形３種 ・ A種 ・ さくら

・ 防水形複層塗材Ｅ 上塗材 SOP ※ Ａ種　　　 見え掛り部分 ※ A種 ・ B種 ・ B種  表１９．５．４ ・

溶　媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 EP-G ・ Ａ種　　　※ B種 見え隠れ部分 ・ A種 ※ B種 ・ C種

樹　脂 ※ アクリル系 1回目 ※ C種 ・ フローリングブロック ※ 図示による ・ なら

外　観 ※ つやあり ・ つやなし 2･3回目 ※ D種 ・ さくら

・ メタリック SOP ※ Ａ種　　　・ B種 鋼製建具　　　　　※ A種 ・ B種 ・ フローリングボード  表１９．５．５ ・

可とう形改修用 可とう形改修塗材E ゆず肌、ローラー、シリコン系 EP-G ※ C種 その他 ・ A種 ※ B種 ・ 接着工法

仕上塗材 DP ※ B種 ・ A種

合成樹脂調合ペイント塗り（SOP） ・ B種  表１９．５．６

○ 1. （１６．２．２,４,５）（表１６．２．１，２） 塗料種類 ※ １種　　　・ ２種 （１８．４．２） ・ C種

16 木部塗り種別 （屋外） ※ Ａ種　 ・ Ｂ種 （１８．４．３）

※  普通ﾄﾞｱ ※  ｺﾝｸﾘｰﾄ系・  Ａ種 ・ Ｂ種 ※ ・ （屋内） ・ Ａ種　 ※ Ｂ種　（多孔質広葉樹の場合を除く）

ｾｯﾄ、ｻｯｼ 鉄骨下地 ・ Ｃ種 ※ ・ 図示 鉄鋼面塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 （１８．４．４）

・ 木下地 ・ D種 ・ E種 ※ クリヤラッカー塗り（CL） （１８．５．２）（表 １８．５．１） ○ 5. 畳の種別 （和室） ・ Ａ種　　　・ Ｂ種　　　 Ｃ種 （１９．６．２）（表 １９．６．１）

・ 防音ドアセット 遮音性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｄ種　( ・  KT-Ⅰ ・  KT-Ⅱ ・ KT-Ⅲ ・ KT-K ・ KT-N ）

・ 断熱ドアセット 断熱性の等級（ ） ・ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD） （１８．６．２）（表 １８．６．１） （柔道場）　　製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）

・ 耐震ドアセット 面内変形追随性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

表面処理(表14.2.1による) ※ BB-１種 ・ ※ AC-１種 ・

網戸防虫網 ※ 合成樹脂製 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス(SUS316)製 （１６．２．３）

製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）
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合 成 樹 脂 塗 床
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 6. せっこうボード、その他ボード類 （１９．７．２～３）（表 １９．７．１～５） ○ 6. 材種  ※ SUS ・ （　　　　　　　　） （２０．２．７）

19 形状 ※ ビニルタイヤ又は合成ゴムタイヤ入り ・ ゴムタイヤなし

 GB-R 天 ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 両端フラットエンド ・ 無 ※ 有

 GB-S 井 ・ 継目処理　 ・ 目透し ・ 15.0 ・ 幅（mm） ・ 35 ※ 40

 GB-F 突付け　　 ・  9.5  12.5 取付け工法 ※ 接着工法　　 ・ 埋込み工法(溶接）

 ・ GB-L 継目処理　 ・ 目透し ・ 15.0 ・ ○ 7. 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。 （２０．２．８）

天 ※ 突付け　　 ・  9.5 ・ 12.5 ・ 黄銅製 4×12 ・ ステンレス製 4×12 ※ ステンレス製∩型（幅40 内外厚さ2）

井 ・ 継目処理 ・ 目透し ・ 15.0 ・ ○ 8. （２０．２．９）

・ 突付け　　 ・ ・ 9.5 ※ 12.5

・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ 黒板 ※ 研出し ※ 緑 ・ 黒 ※ 曲面 ・ スクリーン付引分け

 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ※ 不燃 ・ 準不燃 焼付け ※ 緑 ・ 黒

模様 ・ 継目処理　 ・ 目透し ※ 455×910 ・ ホワイトボード ※ ほうろう白板 ※ 白 ・ 曲面 ・ スクリーン付引分け

 (GB-D) ・ 910×910 ※ 白

　 ・ 木目模様 ・ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 黒板及びホワイトボードについて５年保証書を提出すること。なお、保証書は受注者と施工業者の連帯とする。

(裏桟付) ・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ 　（製品には、製造年月、製作所記名プレートを取り付ける。）

(GB-D) 9. 厚さ ※ 5mm ・ （２０．２．１０）

無石綿けい 突付け ・  6　・ 8　・ 10 ○ 10. ・ 対人衝突防止表示 ※ 図示（市販品 ※ ステンレス製 径約30mm ・ ） ・ 無し

　 継目処理　※ 目透し ・ 12 ・ 誘導標識、非常用進入口等の表示は消防法に適合する市販品とし、その他は共通詳細図による。 （２０．２．１１）

・ 難燃木毛 ・ ３０分耐火 ・ 15 室名表示 ※ 図示による

・ 木毛 セメント板 以上 ・ 20 ※ 25 11. （２０．２．１３）

 （２級以上） ・ 30 ・ 40

・ 断熱木毛 ・ 準不燃 ・ 50

セメント板 ・ 横形 ※ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ※ 25 ・ ※ 鋼製

合板類 ・ 縦形 ・ ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ ・ ｸﾛｽｽﾗｯﾄ ※ ２本操作ｺｰﾄﾞ式 ・ 80 ・ 100

・ 生地のまま又は透明塗料塗りの場合 ・ 5.5 ・ 9 ・ 図示 ・ A種 ○ 12. レール、ブラケットの強さによる区分 ※ 10-90 ・ （　　　　　　　） （２０．２．１６）（表 ２０．２．１）

（ ・ ラワン しな ・ ） ※ B種 材料　　カーテンレール ※ アルミニウム及びアルミニウム合金の押出成型材（アルマイト仕上げ）

・ 不透明塗料塗りの場合 ・ ・ 9 ・ ・ A種 ・ ステンレス製

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） ※ B種 工法　　暗幕用カーテン両端、上部及び召合せ重なり ※ 300㎜以上 ・

・ 天然木化粧合板の化粧単板 　化粧単板厚 ※ 0.3未満 ・ ・ A種 21 1. 材料 ※ 図示による

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） 　板厚 ・ 4.2 ・ ※ B種

・ 特殊加工化粧合板の仕上げの種類 　板厚 ・ 4.0 ・ ・ A種 2. 材料 ※ 図示による

（ ・ ） ※ B種

下地 軽量鉄骨下地 ・ 木下地 ・

7. （１９．８．２～３） 1. ・厚さ：　　※図面による （２２．３．２）

22 ・材料： ※  再生クラッシャランRC-40 ・ クラッシャランＣ-40　　 ・ 図面による　 （２２．３．３）

紙 織 物 ビニル 化学繊維 無 機 質 再生クラッシャランは、原則としてかごしま認定ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 2. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．４．２）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ 再生アスファルトの種類 ・ 60～80 ・ 80～100 ・ （　　　　　）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ シールコートの適用： ・ 行う ※ 行わない （２２．４．３）

・ 表層の加熱アスファルトの混合物の種類： ・ （　　　　　　） （２２．４．４）

8. （１９．９．２～３） ・切取り検査：　　　・ 行う　　　※ 行わない （２２．４．６）

・アスファルト混合物等の抽出試験：　　　・ 行う　　　※ 行わない

※ ２種b ・ 一般部 ・ 特定フロンを使用しないもの 3. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．５．２）

・ 押出法ポリスチレン ・ ・ 45,50 ・寒冷期に施工する場合で早強セメントを用いる場合：　　※ 用いない　　・ 用いる （２２．５．３）

フォーム保温材 ※ ３種b ・ 屋根 ・ ・注入目地材料のタイプ：　　※ 低弾性タイプ　　　 ・ （　　　　　　　　　　）

・ ピット上部 ・ 45,50 ・溶接金網の網目の形状寸法、鉄線の径： 　  ※ 鉄線径 6㎜　網目150㎜

※ 断熱材補修部分 特定フロンを使用しないもの 4. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．７．２）

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 ・ 一般部 ・ 難燃性  ( ※ 3級 ・ ） ・路盤材料：　　フィルター層は良質なシラスとする

　　　（現場発泡断熱材） ・ 熱橋部 ・ 25,40 ※A種１ ・A種1H 5. ・種類：　　・ コンクリート平板舗装　　　・ インターロッキングブロック舗装　　　・ 舗石舗装 （２２．８．１）

製造所　：　監督員の承諾する製造所 ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．８．２）

・ブロックの敷設パターン：　　※ 監督員の指示による　　　・ （　　　　　　　　　　　　）

○ 9. ・ メラミン樹脂化粧板　　　　 厚さ（mm） ※ 1.2　　・ 1.6　　・ 2.5～3.0 6. ・構成及び厚さ：　　※図面による

メラミン不燃化粧板　厚3.0mm ・種別：　　・ Ａ種　　　・ Ｂ種 （２２．９．２）

・ 内装プレハブ工法：　　　製造所の仕様による 再生クラッシャランは、原則としてかごしま認定ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。

1. 床面から仕上げ材天端までの寸法 ※ 100 ・ 110 ・ （２０．２．２）

20 表面仕上材 ※ カーペット ・ 帯電防止ビニル床タイル   （ ・ 置敷タイプ ・ パネル一体タイプ　）

床パネルの材質 ※ アルミ合金ダイカスト製 ・ スチール製又は複合材等 ・

   　　　　　　寸法 ※ 450角以上、600角以下 ・

適用地震時水平震度(Ks) (1階及び地階） ※ 0.6以上 ・

(中間階) ※ 0.6以上、1.0以下 ・

(最上階) ※ 1.0以上 ・

耐荷重性能 ※ 3,000N(製造所は評価名簿による） ・ 5,000N ・

空調用孔あきパネル 枚数 （ ） 材質 （ ）

コンセント開口 適用室    ( ）

ｺﾝｾﾝﾄ部分以外にﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ内からﾌﾛｱ面上へ配線取り出し開口を全ﾊﾟﾈﾙに有すること。

試験方法は、JIS A 1450（フリーアクセスフロア試験方法）による。 

特記以外の仕様は製造所の仕様とする。

2. （２０．２．３）

※ パネル式 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 60以上

・ スタッド式 ・ ・ 50

・ 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 30以上

スタッド アルミニウム製 40角 ・ ・

品質　　JIS A 6512　又は　評価名簿による

3. パネル操作方法 （ ） （２０．２．４）

パネル表面材の材質 （ ※ 鋼板 ・ ）

パネル表面材仕上げ （ ・ 焼付け塗装 ・ 壁紙張り ・ ）

パネル圧接装置操作方法 （ ） 遮音性能  ( ・ 一般ﾀｲﾌﾟ(36dB未満) ・ 遮音ﾀｲﾌﾟ(36dB以上)）

ハンガーレール　　取付下地補強方法　( ※ ２０．２．４(3)(ｳ) ・

　    　　　　　　　　　固定方法    ( ・ あと施工アンカー(材質： 、寸法： ) ・

製造所 評価名簿による

4. 表面仕上げ材 ※ メラミン樹脂系化粧板同等品以上(標準色　アルミ製コーナーエッジ付き） （２０．２．５）

・ ポリエステル樹脂系化粧板

脚部 ※ 幅木タイプ ・ 足金物型

製造所 評価名簿による

○ 5. （２０．２．６）（２０．２．１２）

※ ステンレスSUS304 ※ ＨＬ程度 ・ 鏡面程度 ・ #400

・ 鉄（亜鉛めっき） （外部） ※ Ｃ種 ・ （内部） ・

・ アルミ （外部） ・ （内部） ・

※ ステンレスSUS304 ※ 研磨無し ・

・ 鉄（亜鉛めっき） （内外部） ※ Ｃ種 ・

ステンレスSUS430を使用する箇所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Ver.R70401

株式会社　田代設計工房 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

一級建築士　第 145118 号 建築工事特記仕様書　５－５

Ａ－０６
鹿児島市建設局建築部建築課

種　　類 材 料 の 種 別 表面処理(14.2.1～3、表14.2.1～2 による）

・ 手すり

・ タラップ
田代　昌弘

(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)

フ リ ー ア ク セ ス

フ ロ ア

ユ
ニ

ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

可 動 間 仕 切

( 既 製 間 仕 切 ) 構 造 形 式

ト イ レ ブ ー ス

手すり及びﾀﾗｯﾌﾟ

表面板及び厚さ パ ネ ル 仕 上 げ パネル見込み

20

20

15

ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式

移 動 間 仕 切

そ の 他

断 熱 ・ 防 露

種     類 施 行 箇 所 厚さ（mm）

壁 紙 張 り

施 工 箇 所 壁　　紙　　の　　種　　類 防火性能の級別

品  質  等

素地ごしらえ

12

・ 特殊合板

屋 外 雨 水 排 水

排
水
工
事

縁 石 及 び 側 溝

路 盤

 継目用金物
監督員の承諾に
よる工場

ブ ラ イ ン ド

セメント板

材　　種 樹　種　な　ど 厚　さ（mm） 工  法

普通合板

12

5.5

カ ー テ ン 及 び

カ ー テ ン レ ー ル

内
装
工
事

合 板 張 り


下地
　張り

突付けＶ目地

ﾎ ﾜ ｲ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ

直  張  り

突付けＶ目地

化粧せっこう

壁
突付けＶ目地

せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ

　GB-D ・
上
　張り

突付けＶ目地

壁
突付けＶ目地

項      　　目 特            記            事            項

せ っ こ う ボ ー ド 、 階 段 滑 り 止 め

その他ボード及び 種　　　類 種　　　別 張　　り　　方 厚　　さ 備　　　考

項      　　目 特            記            事            項 項      　　目 特            記            事            項

突付けＶ目地 JIS A5430に準拠し

防火認定は準不
燃とし専用軽鉄下
地材付き

酸ｶﾙｼｳﾑ板 たﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄのもの

ボード 突付けＶ目地

床 目 地 棒

黒 板 及 び

アスファルト舗装

コンクリート舗装

ブ ロ ッ ク 系 舗 装

砂 利 敷 き

種　　類 寸　法（mm） 色　彩 備　　　考

鏡

表 示

形 式 スラットの材種 開 閉 方 式
スラットの幅

(mm)

ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

及びﾎﾞﾄﾑﾚｰﾙ

※ ｷﾞﾔ式　　・ ｺｰﾄﾞ式　　・ 操作棒式

舗
装
工
事

透 水 性 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ

舗 装



Ⅲ．特　　記　　事　　項

Ⅰ．外　壁　仕　上　塗　材　除　去　工　事 １．ポリマーセメントモルタル充填工法

１．分  析  状  況 ① 適 用 範 囲

既存仕上塗材における石綿含有の有無 コンクリート打放しの欠損、爆裂の改修で全ての部位に適用し、モルタル塗り仕上げ面の欠損、爆裂、落下の恐れのある浮き（※１）の補修で

 ・　未調査（以下の既存仕上塗材について石綿含有の分析調査を行い、監督員に結果を報告すること。石綿が含有されている場合は、施工範囲 下記の部位に適用する。ただし、０．２５㎡未満で塗厚が３０mmを超える場合は、監督員と協議の上、工法を決定すること。

　　や工法等について監督員と協議すること。）　　　　　　　　　調査箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計○か所） イ） パラペット　　　　ロ） 庇鼻　　　　ハ） 窓面台及び笠木　　　　ニ） 揚裏　　　　ホ） 全ての部位の爆裂部

　調査済 ヘ） 柱壁、だき、まぐさの０．２５㎡未満の部分

  ・　有　　【使用箇所】　　　　　　　　外壁・上裏：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　庇の天端・見付：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（補修範囲及び周囲５㎝部分）

　無 ② 材 　　　料

２．適  用  範  囲 １） ポリマーセメントモルタルは、合成ゴム系、アクリル系とし既調合とする。なお、製品については次の品質基準に適合するものとする。

コンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁における浮き、欠損、爆裂、ひび割れ、の劣化改修工事に先立ち行う石綿含有仕上塗 　　　　曲げ強さ：６N/ｍ㎡、　　　圧縮強さ：２０N/ｍ㎡、　　　接着強さ：１N/ｍ㎡　

材の除去工事に適用する。 ２） 被着面に塗布するプライマーは、ポリマーセメントモルタルの製造所の指定する製品とし、ポリマーセメントモルタルの付着に支障のないも

３．法  令  等  の  遵  守 　   のとする。

大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するとともに、関係機 ３） 防錆材等は、製造所の指定する製品とする。

関等と協議を行い、必要に応じて手続き等を遺漏なく適正に行うこと。 ４） 鉄筋及びコンクリート面に塗布する防錆材等は、ポリマーセメントモルタルの付着に支障のないものとする。

大気汚染防止法、石綿障害予防規則に定められた事項を掲示板により公衆及び作業員の見やすい箇所に掲示すること。また、必要に応じて周 ③ 工 　　　法

辺住民等へ掲示等で周知すること。 １） テストハンマーの打撃により、はがれ、剥落のおそれのある部分を確認し、補修範囲について監督職員と協議する。

４．事前調査 ２） 欠損部及び塗替部周辺の脆弱部は、健全部にカッターを入れ、他の部分の浮きを誘発することのないよう内側のモルタルをハンマー等に

除去作業に先立ち、事前調査を実施し、結果について工事現場に備え置くとともに、発注者へ書面により説明を行うこと。 　   より除去し、欠損部の状況を目視で確認する。

５．施  工  計  画 ３） 下地部分はワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去、清掃を行う。又、部分的に露出している鉄筋及びアンカー金物等は、

除去作業に先立ち、施工計画書（除去作業管理組織図、除去作業方法、掲示方法、産業廃棄物処理方法等）を作成して監督員に提出すること。 　   健全部が露出するまでコンクリートをはつり落とし、ワイヤーブラシ等でケレンを行い、錆を除去し、防錆材等を塗布して防錆処理を行う。

施工計画にあたり、令和3年3月厚労省及び環境省作成「建築物等の解体等作業に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マ ４） プライマーを被着面に刷毛を用いて塗布する。

ニュアル」及び令和3年3月環境省作成「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」を参考とすること。 ５） 各層の塗り厚は７mm程度とし、養生期間は１週間以上とする。ただし、製造所の仕様等により期間を短縮する場合は、資料を監督員に

作業従事者及び施設利用者等の安全に配慮するとともに、施設利用者等の活動に支障が生じないよう留意すること。 　　提出し承諾を受けること。

６．除  去  作  業 ６） ポリマーセメントモルタルの面積が０．２５㎡以上で塗厚が厚い（厚さ２５mm以上）場合は、ポリマーセメントモルタルの下塗りに先立ち、ス

1) 共通事項 　   テンレスアンカーピンを縦横２００mm間隔程度に駆体コンクリートに固定し、ステンレスなまし線を張り、足がかりをよくしてからポリマーセ

　① 石綿作業主任者・・・処理作業にあたって石綿障害予防規則に基づき選任すること。 　   メントモルタル塗りを行う。ステンレスアンカーピンは塗厚に応じて長さを変えること。

　② 処理作業従事者・・・石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者とすること。 ７） 表面は金コテ又は刷毛引き仕上げとする。

　③ 作業箇所に近接する室内の開口部等に粉塵が入らないよう窓を閉め、養生及び立入禁止措置を講ずること。 ８） 各層とも急激な乾燥を避け、適切に養生する。

　④ 作業箇所は、作業環境に応じてプラスチックシート等で適切に養生を行うこと。 ９） 各工程に伴う作業は、製造所の仕様を準用する。

　⑤ 除去作業後、石綿作業主任者が目視により取り残しがないことを確認すること。 ④ 確 　　　認

　⑥ 除去完了後、作業箇所及びその周辺（ベランダ内部を含む）をHEPAフィルター付真空掃除機で清掃すること。 下地の脆弱部分の除去と堅固な下地を確認する。

　⑦ 除去した仕上塗材及び養生材、保護衣等は、排出形態に応じて適切に保管・運搬・処分を行うこと。

2) 除去作業 ２．モルタル塗替工法

　① 除去工法は、以下の石綿障害予防規則第6 条の2第2 項ただし書きに基づく隔離養生及び湿潤化と同等以上の効果を有する ① 適 用 範 囲

　　　こと。それ以外の工法とする場合は監督員と協議すること。 モルタル塗り仕上げ面の欠損、落下の恐れのある浮き（※１）の改修で下記の部位及び他工法により施工ができない部分に適用する。

　　　　剥離剤併用手工具ケレン工法 イ）柱壁、だき、まぐさの０．２５㎡以上の部分　　　　ロ）庇天端

　　　・　集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 ※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（改修範囲及び周囲５㎝部分）

　② 使用する剥離剤については環境配慮型とし、使用前に事前試験を行い、　適正条件を確認してから本施工すること。 ② 材 　　　料

Ⅱ．一　　般　　事　　項 １） ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和材料は、JIS A 6203（セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形

１．適  用  範  囲 　   粉末樹脂）の規格に適合したもので監督員の承諾を受けたものとする。

本特記の範囲は、設計図書に示した外壁のうちコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁を対象とし、これらの浮き、欠損、爆裂、 ２） 保水剤は、メチルセルロースの類とし、使用量等の資料を監督員に提出し承諾を受けること。

ひび割れの劣化を改修する工事に適用する。その他の仕上げ外壁については、監督員と協議し、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共 ③ 工 　　　法

建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和４年版）に基づき施工する。 １）テストハンマーの打撃により、はがれ、剥落のおそれのある部分を確認し、補修範囲について監督員と協議する。

※ 仕上塗材が石綿含有の場合は、各工法において下線部分を遵守すること。 ２） 欠損部及び塗替部周辺の脆弱部は、健全部にカッターを入れ、他の部分の浮きを誘発することのないよう内側のモルタルをハンマー等に

２．打診調査及び調査報告書 　   より除去し、欠損部の状況を目視で確認する。

外壁の改修範囲については、施工前に建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ）による全面打診調査を行い、その結果に基づき、数量表及び図 ３） コンクリート面等の下地及び各塗り層は、清掃のうえ適度の水湿しを行った後、次の層を塗る。

面（A3サイズ紙とJW-CADﾃﾞｰﾀ）で構成する「調査報告書」を作成し、監督員に提出すること。 ４） 下地部分はワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去、清掃を行う。又、部分的に露出している鉄筋及びアンカー金物等は、

なお、調査にあたってはマーキングを行い、監督員の打診検査後、全ての改修箇所について番号を表示すること。 　   健全部が露出するまでコンクリートをはつり落とし、ワイヤーブラシ等でケレンを行い、錆を除去し、防錆材等を塗布して防錆処理を行う。

３．検 　　　　 査 ５） コンクリート下地には、モルタルとの付着力を大きくするためにセメントペースト（１㎜程度、保水剤使用）又は、製造所の指定する吸水調

施工数量調査のマーキング後、監督員による打診検査を受けること。また、外壁改修完了後は吹付工事前に監督員の完了検査を受けること。 　   整材を薄く塗付け、引き続き下塗りを行う。

なお、施工中に、設計図書に明示のない箇所又は判断出来ない箇所が発見された場合は、監督員と協議を行い、施工すること。 ６） モルタルの塗厚が厚い （厚さ２５mm以上） 場合は、モルタルの下塗りに先立ち、ステンレスアンカーピンを縦横２００mm間隔程度に躯体

４．試　　　　　験 　   コンクリートに固定し、ステンレスなまし線を張り、足がかりをよくしてから接着剤混入モルタル塗りを行う。ステンレスアンカーピンは塗厚

ポリマーセメントモルタル充填工法による改修箇所のうち監督員の指示する箇所について、表面引張り試験を監督員立会いのうえ実施し、その 　   に応じて長さを変えること。

試験成績書を完成書類に添付すること。 ７） 現場調合ポリマーセメントモルタルの調合は、公共建築改修工事標準仕様書「４．４．９」による。

５．工  事  施  工 ８） 各層の塗厚は、７mm程度とし、下塗りの養生期間は２週間以上とること。（中塗り以降は乾燥次第随時塗付け可）

浮き部、ひび割れ部の樹脂注入工事に際しては、樹脂接着剤注入施工技能士を１名以上選任し、当該工事作業中自ら作業をするとともに他の ④ 確 　　　認

技能者の作業指導を行い、施工品質の向上に努めるものとする。左官、塗装工事は技能士を適用する。 下地の脆弱部分の除去と堅固な下地を確認する。

６．施 工 報 告 書

改修工事完了後、施工数量表及び施工図面（A3）で構成する「施工報告書」を作成し、完成書類に添付すること。

７．工　事　写　真

改修工事を行った部分については、工程（工法・状態別に各２ヶ所）、完了後の写真を提出すること。

工事写真はすべてカラーとし、サイズはL版程度とする。

※ 撮影箇所及び方法等は、監督員と協議の上、決定すること。

８．電子ファイリングデータ

１） 提出データ　　　：施工報告書、工事写真（完了後）

２） データ提出媒体：データ提出用は、「ＣＤ－Ｒ」または「DVD-R」とする。

３） データ保存形式：図面データは、国土交通省の「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】」の標準形式とする。

　　　　　　　　　　　　　 写真データは、JPEG（写真帳等にまとめる場合はPDF）とする。

※ 原則に依りがたい場合は、事前に監督員の承諾を得るもの とする。

９．保　　証　　書

改修工事の施工については、保証書（３年）を提出すること。なお、保証書は受注者と施工業者の連帯とする。

※ マーキング、調査報告書、施工報告書、完成写真に付与する番号（面毎の通し番号）は統一すること。
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３．アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

① 適 用 範 囲 ５．自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

モルタル塗り仕上げ面で落下の恐れのない（※２）浮き部に適用する。 ① 適 用 範 囲

② 材 　　　料 コンクリート打放し仕上げ及びモルタル塗り仕上げのひび割れ幅が、0.2～1.0㎜以下のひび割れ部について適用する。

１） エポキシ樹脂は、ＪＩＳＡ６０２４（建築補修用注入エポキシ樹脂）に適合するものとする。 ② 材       料

２） アンカーピンの材質は、ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）とし、呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したものとする。 １） エポキシ樹脂はＪＩＳＡ６０２４（建築補修用注入エポキシ樹脂）に適合するものとする。

③ 工 　　　法 ２） シール材は、注入材料製造所の指定する製品とし、既存の塗材、塗料等又は新規の塗材、塗料等に支障のないものとする。

１） テストハンマーを用いて浮き部を確認し、チョ－ク等で明示の上、注入範囲について監督員と協議すること。 ③ 工       法

２） 浮き部分に対するアンカーピン本数は、一般部分（壁面等）は１６本／㎡、指定部分（揚裏、パラペット）は２５本／㎡、狭幅部は幅中央に １） ひび割れに沿って幅５０㎜程度の汚れを除去し、清掃する。

　   ５本／ｍとする。又、所定の本数が浮き部分に対して均等に配置されるよう穿孔位置をマーキングする。 ※ 石綿含有仕上塗材の清掃にあたっては、粉じん飛散防止のため、飛散の恐れがあるワイヤブラシ等によるケレンは行わないこと。

３） 穿孔はコンクリート用ドリルを用い、使用するアンカーピンの直径より約２mm大きい直径とし、壁面に対し直角に穿孔する。穿孔はマーキ ※ コケ等汚れにより清掃が困難な場合は、監督員と協議を行い、改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。

　   ングに従って行い、構造体コンクリート中に３０mm程度の深さに達するまで行う。穿孔後は、十分孔内を清掃して、接着の妨げとなる切 ２） 注入孔位置をスケール等で測定し、チョーク等でその位置のマーキングを行う。

　   粉等を除去する。（清掃は電気ブロア器具同等以上の清掃器具を使用すること。） ３） 注入孔間隔は２５０㎜程度とする。

※ 石綿含有仕上塗材の穿孔にあたっては、粉じん飛散防止の為、水循環式ﾄﾞﾘﾙ又は集じん装置（HEPAﾌｨﾙﾀｰ）ﾄﾞﾘﾙ使用とすること。 ４） 注入器具又は台座をひび割れが中心にくるようにして、仮止めシール材等で取り付ける。

４） アンカーピン固定用エポキシ樹脂を手動式注入器を用い、注入口の最深部より徐々に充填する。充填量は、挿入孔１箇所当たり２５ml ５） 混練りしたエポキシ樹脂を注入器具に入れ、ゴム、バネ、空気圧等により注入圧を０．４N/m㎡以下として注入する。

　   とする。 ６） 注入時は、台座やシール部からの漏れをチェックし、注入器具内のエポキシ樹脂の減量状態を確認して、足りない場合は補充する。なお、

５） アンカーピンを挿入孔最深部まで挿入し、パテ状エポキシ樹脂等で仕上げる。 　   注入完了後は、注入器具を取り付けたまま硬化養生をする。

６） 注入部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。 ７） エポキシ樹脂注入材の硬化を見計らい、仮止めシール材及び注入器具を適切な方法で撤去し、清掃を行う。

④ 確 　　　認 ④ 確       認

アンカーピン固定部のエポキシ樹脂の広がり、固着状況について全数をテストハンマーの打診により確認する。 注入時の確認は一つ上の注入器具から漏出することを確認する。注入後の確認は注入が行われたか否かを目視する。

６．Ｕカットシーリング材充填工法

① 適 用 範 囲

コンクリート打放し仕上げ及びモルタル塗り仕上げのひび割れ幅が1.0㎜を超え、かつ挙動されるひび割れ部をＵカットシーリング用材を充填し

ポリマーセメントモルタルを塗り込む場合に適用する。

※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（ひび割れ沿いの幅５㎝部分）

② 材       料

１） シーリング材は、ＪＩＳＡ５７５８（建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材）に適合するものとする。

２） プライマーは、主材製造所の製品とし、被着体（塗装してある場合は塗料）に適したものとする。

３） バックアップ材は、合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材と接着しないものとし、使用箇所に適した形状で大きさが目地幅より２㎜程度

広いものとする。

③ 工       法

１） ひび割れ状況について確認し、補修範囲について監督員と協議すること。

２） ひび割れ部に沿って電動カッター等を用いて幅１０㎜程度、深さ１０～１５㎜程度にＵ字型の溝を設ける。

４．防水モルタル塗替工法 ３） Ｕカット溝内部に付着している切片、粉塵等はワイヤーブラシ、はけ等で除去する。

① 適 用 範 囲 ４） 被着体に適したプライマーを溝内部に塗残しのないよう均一に塗布する。

モルタル塗り仕上げ面の改修で監督員の指定する部分。 ５） プライマー塗布後、ごみ・ほこり等が付着した場合又は当日充填が出来ない場合は再清掃し、プライマーを再塗布する。

※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（改修範囲及び周囲５㎝部分） ６） プライマー塗布後、シーリング材を隅々まで行きわたるようにコーキングガンのノズルをＵカット溝に当て、加圧しながら空隙、打残しがない

② 材 　　　料 　   ように充填し、コンクリート表面から３～５㎜程度低めに充填し、充填後はへらで押え、下地と密着させて表面を平滑に仕上げる。

防水剤は、ＪＩＳＡ１４０４に適合するものとする。 ７） ポリマーセメントモルタルをコンクリート表面に合わせて平滑に塗り込む。

③ 工 　　　法 ④ 確       認

１） テストハンマーの打撃により、はがれ、剥落のおそれのある部分を確認し、補修範囲について監督員と協議する。 シーリング材の充填状況を目視により確認する。

２） 欠損部及び塗替部周辺の脆弱部は、健全部にカッターを入れ、他の部分の浮きを誘発することのないよう内側のモルタルをハンマー等

　   により除去し、欠損部の状況を目視で確認する。

３） コンクリート面等の下地及び各塗り層は、清掃のうえ適度の水湿しを行った後、次の層を塗る。 ７．その他

４） 下地部分はワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去、清掃を行う。又、部分的に露出している鉄筋及びアンカー金物等は、 ① 以下の場合については、監督員と協議の上工法を決定すること。

　   健全部が露出するまでコンクリートをはつり落とし、ワイヤーブラシ等でケレンを行い、錆を除去し、防錆材等を塗布して防錆処理を行う。 イ） 構造耐力に関するコンクリートの劣化ある場合

５） コンクリート下地には、モルタルとの付着力を大きくするためにセメントペースト（１㎜程度.保水剤使用）を薄く塗付け、引き続き下塗りを行う。 ロ） 漏水がある場合

６） 防水モルタルの塗厚が厚い（厚さ２５mmを超える）場合は、防水モルタルの下塗りに先立ち、ステンレスアンカーピンを縦横２００mm間隔 ハ） その他、施工方法について、判断出来ない箇所が発見された場合

　   程度に躯体コンクリートに固定し、ステンレスなまし線を張り、足がかりをよくしてから防水モルタル塗りを行う。 ② 発注時の外壁改修数量は推計値によるものである。

　   ステンレスアンカーピンは塗厚に応じて長さを変えること。 ③ 石綿含有仕上塗材の高圧洗浄にあたっては、粉じん飛散防止のため、高圧水洗工法（15MPa 以下）とすること。

７） 防水モルタルの調合は、防水剤製造所の仕様による。 ※１　通常レベルの打撃力によってはく落する恐れのあるモルタル浮き

８） 各層の塗厚は、１５mm以下とし、下塗りの養生期間は２週間以上とること。（中塗り以降は乾燥次第随時塗付け可） ※２　通常レベルの打撃力によってはく落する恐れのないモルタル浮き

④ 確 　　　認

下地の脆弱部分の除去と堅固な下地を確認する。

Ver.R70401

鹿児島市建設局建築部建築課

外壁改修工事特記仕様書（２）

Ａ－０８

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事



環境対策工事〇

　内　部　：窓ガラスの遮熱化･･･全面窓のガラスの取替え

　　　　　　　　　　(アタッチメント付ペアガラスの採用)

工事名

地名地番

道路 ：42条１項１号道路

主要用途 ：小学校

構造/階数：鉄筋コンクリート造　４階建て

工事種目

用途地域 ：第一種低層住居専用地域

防火地域 ：法22条地域

備考 ：大規模の修繕、大規模の模様替えには該当せず

□ 工事概要(今回工事範囲)

□ 敷地・建物概要

〇

内装(床・壁・天井・各下地)の改修工事　内　部　：

１時間耐火間仕切り壁

名称

□防火材料・不燃材料等一覧表

LGS(W=100)下地

品質・規格・寸法など

EP、EPG、VE、SOP

t=6.0　（無石綿）

t=12.5

t=9.5

t=9.5、t=12.5

不燃材料・準不燃材料

ケイ酸カルシウム板

石膏ボード（不燃）

石膏ボード（準不燃）

耐水石膏ボード（準不燃）

塗料

FP060NP-0384

基材同等　第0001号

NM-2773（同等品以上）

NM-8619（同等品以上）

QM-9828（同等品以上）

QM-9826（同等品以上）

認定番号

建築工事 冷房設備
工事

給排水・機械
設備工事

電気設備
工事

8

9

2

1

3

4

5

6

7

23

24

25

20

21

22

18

19

12

14

15

16

17

11

10

□ 工事区分（電気設備、給排水設備は別途工事）

教室―廊下間の間仕切り壁の改修工事(木製間仕切に改修)

内部間仕切り壁、家具等の改修工事

下張り：強化石膏ボード t=12.5　上張り：ケイ酸カルシウム板 t=6.0

：長寿命化改良工事　（※設備工事は別途）

長寿命化改良工事

工事項目

t=12.5強化石膏ボード（不燃） NM-8615（同等品以上）

◎内装仕上塗材等の除去について

１．分析状況
既存仕上塗材における石綿含有の有無
・  未調査（以下の既存仕上塗材について石綿含有の分析調査を行い、監督員に結果を報告すること。

石綿が含有されている場合は、施工範囲や工法等について監督員と協議すること。）
調査箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　か所）

・  調査済
・　有　　【使用箇所】　内壁ＡＥＰ塗装（下地調整材）部

※使用箇所のとりこわし及び改修工事に先立ち、石綿含有仕上塗材の除去工事を行うこと。
・　無

２．法令等の遵守
大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するとともに、
関係機関等と協議を行い、必要に応じて手続き等を遺漏なく適正に行うこと。
大気汚染防止法、石綿障害予防規則に定められた事項を掲示板により公衆及び作業員の見やすい箇所に掲示すること。
また、必要に応じて周辺住民等へ掲示等で周知すること。

３．事前調査
除去作業に先立ち、事前調査を実施し、結果について工事現場に備え置くとともに、発注者へ書面により説明を行うこと。

４．施工計画
除去作業に先立ち、施工計画書（除去作業管理組織図、除去作業方法、掲示方法、産業廃棄物処理方法等）を作成して監督員に提出
すること。
施工計画にあたり、令和3年3月厚労省及び環境省作成「建築物等の解体等作業に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹
底マニュアル」及び令和3年3月環境省作成「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」を参考とすること。 

作業従事者及び施設利用者等の安全に配慮するとともに、施設利用者等の活動に支障が生じないよう留意すること。

５．除去作業
1) 共通事項

① 石綿作業主任者・・・処理作業にあたって石綿障害予防規則に基づき選任すること。
② 処理作業従事者・・・石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者とすること。
③ 作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所からビニールシート等で隔離し、立入禁止措置を講ずること。
④ 除去作業後、石綿作業主任者が目視により取り残しがないことを確認すること。
⑤ 隔離の解除に当たっては、あらかじめ隔離空間の内部をHEPAフィルター付真空掃除機で清掃すること。
⑥ 除去した仕上・下地塗材及び養生材、保護具等は、排出形態に応じて適切に保管・運搬・処分を行うこと。

2) 除去作業
① 除去工法は、以下の　 処理工法とすること。それ以外の工法とする場合は監督員と協議すること。
・剥離剤併用手工具ケレン工法
・集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

② 使用する剥離剤については環境配慮型とし、使用前に事前試験を行い、適正条件を確認してから本施工すること。

６．その他

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

工事概要・工事区分

石綿含有材建材撤去特記仕様書 Ａ－０９

：桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

：鹿児島市桜ヶ丘二丁目35番地

　外　部　：外壁改修工事

仮囲い

仮設仕切壁

外部仮設足場

外壁改修・塗装

室内仕切壁

天井改修

天井点検口

天井点検口・埋込天井開口補強

流し台（ＢＬタイプ）

１階土間ハツリ・復旧

衛生器具面台

屋上防水（昇降口）

石綿含有仕上塗材等の除去作業中は、石綿粉塵濃度を測定すること。

改良面積 ：２期ー1351.29㎡

衛生器具（補強裏板共）

水栓類

給湯器（リモコン無し）

発信機・表示灯

分電盤類撤去後の穴埋め補修

シャワーユニット（排水トラップ共）

シャワーユニット用換気扇

シャワーユニット用ダクト

シャワーユニット用シャワー水栓

天井換気設備

壁掛換気設備

既設配管撤去後の配管貫通部穴埋め

屋外配管用土間及びアスファルトハツリ・復旧

13



平均台

【特記】

※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。

※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。

※重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬時には、交通誘導員を配置すること。

　また、大型車両通行時や資材等搬入車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も

　同様に交通誘導員を配置すること（誘導員の配置については施工計画書に記載し、

　監督員と協議を行うこと）。

※本校舎の本工事範囲以外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて

安全対策

安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡

尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は

危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用

者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又

は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡

復旧・養生

工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､

もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡

その他

本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せ

のうえ施工すること。

※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮する

　こと。

※内部仮設間仕切りはLGS下地（W=65）強化PB t=12.5+ケイ酸カルシウム板 t=6両面貼

　アルミ建具片開フラッシュ戸750×1800（シリンダー錠付）とする。

管理教室棟の内部仮設間仕切り位置は求積図を参照のこと。

※なお、仮囲いに関する費用は本工事に含む。

※仮囲い等撤去後、校庭整地を行うこと。

※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。

※別発注の設備工事と仮囲いを共用すること。

至　山田
桜丘西小学校：

鹿児島市桜ヶ丘二丁目35番地

Ｎ

桜丘西小学校

桜
ヶ

丘
団
地

桜丘中学校

桜ヶ丘中央公園

至　宇宿

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 付近見取図
一級建築士　第 145118 号

配置図兼仮設計画図田代　昌弘 Ａ－１０

鹿児島市建設局建築部建築課

付近見取図  NO SCALE

市道６ｍ

児童クラブ

築山

体育倉庫

便所

木

遊具

市
道
６
ｍ

木

遊具 花壇

旗

砂場

木 物品
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ飼育舎 倉庫ｼﾞﾑ

木
木 木

掲示板
ﾎﾟｽﾄ木 タイヤ跳び箱 受水花壇

タンク室外機

物品
倉庫普通教室棟

堆肥舎

木

受電
渡り廊下 設備

(梁下CH=3300)

プール専用付属室

渡り廊下
(梁下CH=3200)

門

渡り廊下プール 屋内運動場

校区ﾌﾟｰﾙ 特別教室棟公民館

ポンプ室

市道７ｍ

木木

花壇

職員用駐車場

花壇花壇

花壇

Ｎ

柱 :＠1800
取合いクランプ

控 :＠3600
成形鋼鈑

取合いクランプ

胴縁 根固め
取合いクランプ

仮囲い ： 成形鋼鈑　Ｈ＝2.00ｍ　
　　　 　 柱、控柱、胴縁共　単管パイプ φ48.6
　　　  　柱 ＠1800、控柱 ＠3600
　　　  　胴縁 2段　　全て取合いクランプ使用
　　　  　全長190ｍ程度

仮囲い　　S=1/100

（参考図）
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(工事対象エリア)

EV棟

農具倉庫

管理教室棟
(校舎1号棟)

　施工すること。

現
場
事
務
所

クロスゲート仮囲い クロスゲート

仮設
昇降口

アルミ片開フラッシュ戸

仮設：仮囲い

仮設：クロスゲート

仮設：アルミ片開フラッシュ戸

ゴムマット敷込

工事車両通行部及び工事仮囲い内は

路床工・クレイ舗装改良土・表面処理工

表層土(ｱ)100入替(土壌改良材混合)

配置図兼仮設工事計画 S=1/600

工事対象範囲

工事車両動線

児童動線

門

仮設倉庫

三角ｼﾞﾑ

※工事対象範囲の屋内階段及び一部廊下・10号棟渡り廊下は児童が使用するため

　夏休み期間に工事を終わらせること。

（校舎10号棟）

児童動線

一部トラックロープ張替え

アルミ片開ﾌﾗｯｼｭ戸

児童動線

校庭整地を行うこと　2,000㎡程度



児童会室算数室(2)

外壁改修工事・窓ガラス取替工事範囲
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放送室

印刷室

職員室階段室事務室 職員ﾄｲﾚ
教育
相談室校長室職員生活科室普通教室トイレ 階段室
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普通教室
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階段室

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

床面積

2期工事

内部改修床面積 ㎡

1階平面図　S=1/500

2階平面図　S=1/500

3階平面図　S=1/500

4階平面図　S=1/500

PH階平面図　S=1/500
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職員

更衣室(男)

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－１１
求積図（2期工事）

外壁改修工事・窓ガラス取替工事範囲

外壁改修工事・窓ガラス取替工事範囲

外壁改修工事・窓ガラス取替工事範囲

外壁改修工事・窓ガラス取替工事範囲

EV棟

EV棟

EV棟

EV棟

EV棟

4階

3階

2階

1階

内部改修床面積 ㎡

内部改修床面積 ㎡

内部改修床面積 ㎡

内部改修床面積 ㎡

PH階床面積

4階床面積

3階床面積

2階床面積

1階床面積

床面積合計

ー

43.00　×　9.42 405.060

 4.00　×　0.20

 8.00　×　0.18

 4.00　×　7.00（トイレ改修済）　

0.800

1.440

(-28.000)

379.300

43.00　×　9.42 405.060

 4.00　×　0.20

 8.00　×　0.18

 4.00　×　7.00（トイレ改修済）　

0.800

1.440

(-28.000)

379.300

34.30　×　9.42 323.106

 4.00　×　0.20

 8.00　×　0.18

 4.00　×　7.00（トイレ改修済）

0.800

1.440

(-28.000)

297.346

34.30　×　9.10 312.130

 4.00　×　0.20

26.30　×　0.32

2.000

8.416

(-28.000) 4.00　×　7.00（トイレ改修済）　

 4.00　×　0.50

0.800

295.346

1351.292

1351.29床面積

PH階

＜ 凡例 ＞

【内部改修工事範囲】 【内部改修工事範囲】（夏休み等工事）

　　生じないよう調整を図ること

　※学校関係者が利用するため、

　　施工の際は学校運営に支障が

※X1'-X3通りの外壁改修工事及び外壁面のガラス交換については、2期工事で行う

①

①

①

①

②

②

②

②

④

③

③

③

【内部仮設間仕切】

仕様（両面仕上げ）

アルミ製片開きフラッシュ戸　750×1,800程度(鍵付)

強化PB t=12.5+ケイ酸カルシウム板 t=6.0(両面)

LGS下地（W=65）

設置時期：①：8月まで、②8月から、③2学期以降

※工事内容に応じ、適切に組み替えを行うこと

普通教室昇降口(2) 特別支援教室

普通教室 多目的室(2)

第1図書館 第2図書館



□外部仕上表

構造 屋根 外壁・巾木 軒裏 その他

外壁：既存高圧水洗浄(15MPa)の上、シリコン系可とう形改修塗材E 軒裏：既存高圧水洗浄(15MPa)の上、アクリル系軒天用仕上塗材 縦樋：素地ごしらえ(RC種)の上、DP塗(ポリウレタン樹脂)

改修後 管理教室棟 RC造 ― 巾木：既存高圧水洗浄(15MPa)の上、DP塗(ポリウレタン樹脂)

□内部仕上表

改修の
階 室名 床 巾木 壁 天井 CH 備考

前後

ビニル床シートt=2.0(ノンスリップタイプ) モザイクタイル張り ベニヤ t=5.5 目透かし貼　CL塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 児童用下足入、傘立て、掲示板、すのこ、掃除用具入、アルミカーテンボックス

昇降口(2) 一部、モザイクタイル(50角) 木製巾木 OP塗装 北面・南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装
3,0001 階 改修前 H=90

(一部2,690)
X3'-X5' モルタル巾木 SOP塗装

H=90

既存撤去後,アンダーレイシートt5.0 + 防滑性ビニル床シート t=2.0 モルタル巾木 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃) 児童用下足入、傘立て、掲示板、ステンレス床見切り、掃除用具入、

昇降口(2) H=90
3,000

改修後 ビニル巾木 (一部2,680)
X3'-X5' H=75

木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、ビニル床シート　t=2.0

普通教室 H=90 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、アルミカーテンボックス(Wレール)

改修前 3,050

X5'-X7'

既存撤去後下地調整の上、 木製巾木 CL塗装 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)
　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装アンダーレイシートt=5.0+ビニル床シートt=2.0(木目調) H=90 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)

普通教室 RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板)　  (腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装

改修後 耐震補強部：(壁)既存ケイカル板下地調整の上　EPG塗装 3,000

X5'-X7'

木床組下地、構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　岩綿吸音板t=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、間仕切り壁、

特別支援教室 一部、畳敷きt=55 H=70 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、流し台・鏡(設備工事)、面台、シャワーユニット、

改修前 (たんぽぽ2) トイレ：ビニル床シートt=2.0 トイレ： 間仕切壁：t=4.0 T1シナベニヤ目透かし貼　OSCL塗装 トイレ：LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃) 2,970 洋式トイレ(設備工事)、畳下収納、吊りカーテンレール、木製カーテンボックス(Wレール)

X1-X3 木製巾木 OSCL塗装

H=75

既存撤去後下地調整の上、 木製巾木 CL塗装 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

アンダーレイシートt=5.0+ビニル床シートt=2.0(木目調) H=90 　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 児童用ロッカー、教師用ロッカー、シャワーユニット、流し台(BLタイプ)、整理棚、

特別支援教室

改修後 ※トイレ部分各仕上については、平面詳細図参照のこと。 RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板)   (腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装 3,000

X1-X3 耐震補強部：(壁)既存ケイカル板下地調整の上　EPG塗替

　　　　　　(腰壁)既存ケイカル板の上　杉板t=12.0 CL塗装

倉庫改修前 モルタルコテ押え ― モルタル金コテ押え モルタル刷毛引 ―(階段下)

倉庫改修後 ― 既存のまま 既存のまま ―既存のまま(階段下)

ビニル床シート　t=2.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、

2 階 普通教室 H=90 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、アルミカーテンボックス(Wレール)、落下防止手摺

改修前 3,050

X3'-X5'

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、

普通教室 RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板)　 落下防止手摺
改修後 3,000

X3'-X5' 　　　　　　  (腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装

ビニル床シート　t=2.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、

生活科室 H=90 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、アルミカーテンボックス(Wレール)、落下防止手摺

改修前 3,060

X5'-X7'

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、
生活科室 落下防止手摺改修後 3,000
X5'-X7'  　　　　　　 (腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装

木床組下地、構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 CL塗装 LGS下地、(廊下側のみケイカル板二重貼りの上) PB t=12.5+ビニルクロス貼り 軽天下地  化粧PB t=9.5 室名札、洗面台(設備工事)、シャワーユニット、更衣用カーテンレール、

踏込：複合ビニル床シート　t=2.8 H=100 休憩室:シナベニヤ目透かし貼 t=5.5　CL塗装 　　　　　休憩室：化粧PB t=9.5(柾目) 収納棚、木製カーテンボックス(Sレール)、落下防止手摺(木製)

休憩室：木床組下地、構造用合板t=12.0+畳敷き(一部板畳) 　　　 (脱衣室側)LGS下地、PB t=9.5+シナベニヤ目透かし貼 t=5.5　CL塗装 　　　　　押入：木組下地　シナベニヤ　t=4.0 2,600
職員更衣室 押入：木床組下地、シナベニヤ張りt=5.5 　　　 (更衣室(男)側)LGS下地、ケイカル板二重貼り+シナベニヤ目透かし貼 t=5.5　CL塗装 　　　　　脱衣室：軽天下地　浴室用硬質成型板 (2,300)

改修前 (2,400)(女) 脱衣室：木床組下地、構造用合板t=12.0二重張り　複合ビニルシートt=2.8 押入：LGS下地、PB t=9.5+シナベニヤ貼 t=4.0 梁(天井裏)：モルタルコテ押え　AEP塗装

X1-X2 　　 (更衣室(男)側)LGS下地、ケイカル板二重貼り+シナベニヤ貼 t=4.0

脱衣室：LGS下地、ケイカル板 t=8.0目透かし張り　EPG塗装

       (更衣室(男)側)LGS下地、ケイカル二重貼り+ケイカル板 t=5.0目透かし張り　EPG塗装

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0 ビニル巾木 間仕切部(廊下側)：LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃) 室名札、吊りカーテンレール、アルミカーテンボックス(Wレール)、洗面台(設備工事)、

H=75 間仕切部(更衣室(男)側)：LGS(W=100)下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24㎏/m3充填)、 脱衣棚、落下防止手摺、棚、枕棚、シャワーユニット

職員更衣室 ※脱衣室部分各仕上については、平面詳細図参照のこと。                         強化PB t=12.5+ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装
改修後 2,680

(女)

X1-X2

※床下地調整はポリマーセメントモルタルとする。 ※室・教室-廊下間の間仕切壁は防火上主要な間仕切壁とし、スラブ下まで達せしめる。 ※ケイカル板：ケイ酸カルシウム板 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房※防滑性ビニル床シート：フラットタイプ(粒子入り) ※AEP塗装：アスベスト含有の為、除去の上施工すること。
外部仕上表・内部仕上表(1)一級建築士　第 145118 号

※腰壁杉板張り：杉羽目板 t=12.0(本実)縦張り ※4階天井裏には、グラスウール(24㎏/m3)を充填すること。 田代　昌弘 Ａ－１２

鹿児島市建設局建築部建築課※昇降口・外部ポーチの100角磁器質タイルはノンスリップタイルとする。 ※階段上裏、内壁、梁型は全面打診調査を行い、改修の必要性について監督員と協議すること。

一部、既存タイル撤去後、土間コンクリート増し打ちの上

　　　モルタル下地、100角磁器質タイル

既存下地調整の上 EPG塗装

RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板)　

RC部(教室間)：木胴縁下地新設、PB t=9.5+ｹｲｶﾙ板 t=6.0の上、EPG塗装 梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

　　　　　　(腰壁)既存ケイカル板の上　杉板t=12.0 CL塗装

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板、掃除用具入、

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

RC部(外壁側)：既存下地調整、PB t=9.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

RC部(D面)：PB t=9.5(直張工法)+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

RC部(外壁側)：(壁)木胴縁下地新設+PB t=9.5+ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、PB t=9.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装

間仕切部(ﾄｲﾚ)：(壁)LGS(W=100)下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24㎏/m3充填)、PB t=9.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

間仕切部(脱衣室間)：LGS(W=100)下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24㎏/m3充填)、PB t=9.5+ケイカル板 t=6.0　EPG塗装

木製巾木 CL塗装

H=90

木製巾木 CL塗装

H=90

面台、アルミカーテンボックス(Wレール)、吊りカーテンレール



普通教室

改修の階 室名 床 巾木 壁 天井 CH 備考
前後

LGS下地、(廊下側のみケイカル板二重貼りの上) PB t=12.5+ビニルクロス貼り木床組下地、構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 CL塗装 軽天下地　化粧PB t=9.5 室名札、洗面台(設備工事)、シャワーユニット、更衣用カーテンレール、

2 階 踏込：複合ビニル床シート　t=2.8 H=100 休憩室:シナベニヤ目透かし貼 t=5.5　CL塗装 　　　　　休憩室：化粧PB t=9.5(柾目) 収納棚、木製カーテンボックス(Sレール)、落下防止手摺(木製)

休憩室：木床組下地、構造用合板t=12.0+畳敷き(一部板畳) 　　　 (脱衣室側)LGS下地、PB t=9.5+シナベニヤ目透かし貼 t=5.5　CL塗装 　　　　　押入：木組下地　シナベニヤ　t=4.0

職員更衣室 押入：木床組下地、シナベニヤ張りt=5.5 　　　 (更衣室(女)側)LGS下地、ケイカル板二重貼り+シナベニヤ目透かし貼 t=5.5　CL塗装 　　　　　脱衣室：軽天下地　浴室用硬質成型板 2,600
改修前

(男) 脱衣室：木床組下地、構造用合板t=12.0二重張り　複合ビニルシートt=2.8 押入：LGS下地、PB t=9.5+シナベニヤ貼 t=4.0 梁(天井裏)：モルタルコテ押え　AEP塗装 (2,300)
　　 (更衣室(女)側)LGS下地、ケイカル板二重貼り+シナベニヤ貼 t=4.0X2-X3 (2,400)

脱衣室：LGS下地、ケイカル板 t=8.0目透かし張り　EPG塗装

　　　 (更衣室(女)側)LGS下地、ケイカル二重貼り+ケイカル板 t=5.0目透かし張り　EPG塗装

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0 ビニル巾木 間仕切部(廊下側)：LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 室名札、吊りカーテンレール、アルミカーテンボックス(Wレール)、洗面台(設備工事)、

H=75 脱衣棚、落下防止手摺、棚、枕棚

職員更衣室                     強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

改修後 (男) ※脱衣室部分各仕上については、平面詳細図参照のこと。 間仕切部(更衣室(女)側)：LGS(W=100)下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24㎏/m3充填)、 2,680

X2-X3                         強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

木床組下地、構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 ビニル巾木 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　SOP塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 室名札、掃除用具入、掲示板、書棚、窓下書棚、洗面器・鏡(設備工事)、面台、

3 階 一部、畳敷　t=55 H=90 南面：モルタル金コテ押え　EPG塗装 梁型：モルタルコテ押え　EPG塗装(+AEP塗装) 地図掛けレール、アルミカーテンボックス(Wレール)、落下防止手摺

改修前 第1図書室 洗し部：構造用合板t=12.0二重張りの上、複合ビニル床シート t=2.8 木製巾木 SOP塗装 流し部：CB積みt100の上、100角タイル張り 2,950

X3'-X7' H=90

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 木製巾木 CL塗装 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃) 室名札、掃除用具入、掲示板、本棚、棚、カウンター、洗面器(設備工事)、面台、

一部、置き畳(可動式畳寄せ) H=90 　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 アルミカーテンボックス(Wレール)、落下防止手摺、ホワイトボード

RC部(教室間)：(壁)木胴縁新設の上、掲示板
改修後 3,000

X3'-X7'

クッションシートt=2.0+構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　岩綿吸音板t=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、落下防止手摺、

普通教室 一部、畳敷きt=55 H=70 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、吊りカーテンレール、木製カーテンボックス(Sレール・Wレール)、

改修前 (たんぽぽ4) 2,970

X1-X3

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 木製巾木 CL塗装 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

H=90 　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、

RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板)　 (腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装 落下防止手摺

改修後 耐震補強部：(壁)既存ケイカル板下地調整の上　EPG塗装 3,000

X1-X3 　　　　　　(腰壁)既存ケイカル板の上　杉板t=12.0 CL塗装

クッションシートt=2.0+構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　岩綿吸音板t=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、間仕切り壁、

多目的室(1) 一部、置き畳t=55 H=70 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、吊りカーテンレール、木製カーテンボックス(Sレール・Wレール)、

改修前 (たんぽぽ5) 2,970 落下防止手摺

X3-X5

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 木製巾木 CL塗装 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)
H=90 　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、

多目的室(1) RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板) 落下防止手摺
改修後 3,000

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装

X3-X5

木床組下地、構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、

4 階 算数室(2) H=80 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、アルミカーテンボックス(Wレール)、落下防止手摺

改修前 2,970

X3'-X5'

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、

算数室 RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板) 落下防止手摺
改修後 3,000

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装

X3'-X5'

ビニル床シート　t=2.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、

児童会室 H=80 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え　AEP塗装 地図掛けレール、アルミカーテンボックス(Wレール)、落下防止手摺

改修前 3,050

X5'-X7'

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装

児童会室 RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板) 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、
改修後 3,000

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装 落下防止手摺

X5'-X7'

クッションシートt=2.0+構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　岩綿吸音板t=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、落下防止手摺、

一部、畳敷きt=55 H=70 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え 地図掛けレール、吊りカーテンレール、木製カーテンボックス(Sレール・Wレール)

改修前 2,970

X1-X3

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 木製巾木 CL塗装 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

H=90 　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、

RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板) 落下防止手摺
改修後 3,000

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装

X1-X3

※床下地調整はポリマーセメントモルタルとする。 ※室・教室-廊下間の間仕切壁は防火上主要な間仕切壁とし、スラブ下まで達せしめる。 ※ケイカル板：ケイ酸カルシウム板 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房※防滑性ビニル床シート：フラットタイプ(粒子入り) ※AEP塗装：アスベスト含有の為、除去の上施工すること。
内部仕上表(2)一級建築士　第 145118 号

※4階天井裏には、グラスウール(24㎏/m3)を充填すること。 田代　昌弘 Ａ－１３

鹿児島市建設局建築部建築課

※腰壁杉板張り：杉羽目板 t=12.0(本実)縦張り

※昇降口・外部ポーチの100角磁器質タイルはノンスリップタイルとする。 ※階段上裏、内壁、梁型は全面打診調査を行い、改修の必要性について監督員と協議すること。

間仕切部(A面)：既存LGS(W=65)下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24㎏/m3充填)、

RC部(外壁側)：既存下地調整、 PB t=9.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

RC部(外壁側)：(壁)掲示板　

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

普通教室

第2図書館

第1図書館

間仕切部(脱衣室間)：LGS(W=100)下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24㎏/m3充填)、PB t=9.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

木製巾木 CL塗装

H=90

木製巾木 CL塗装

H=90



改修の階 室名 床 巾木 壁 天井 CH 備考
前後

クッションシートt=2.0+構造用合板t=12.0+集成フローリングt=15.0 木製巾木 OP塗装 ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 軽天下地　岩綿吸音板t=9.0 室名札、曲面黒板、掲示板、掃除具入、児童用ロッカー、給食用ロッカー、落下防止手摺、

4 階 算数室(1) H=70 南面：モルタル金コテ押え　AEP塗装 梁型：モルタルコテ押え AEP塗装 教師用ロッカー、木製カーテンボックス(Sレール・Wレール)

改修前 2,970

X3-X5

既存撤去後下地調整の上、ビニル床シートt=2.0(木目調) 木製巾木 CL塗装 間仕切部(廊下側)：(壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

H=90 　　　　　　　　　(腰壁)LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0+杉板 t=12.0 CL塗装 掃除用具入、児童用ロッカー、教師用ロッカー、アルミカーテンボックス(Wレール)、

多目的室(2) RC部(教室間)：(壁)木胴縁下地新設、掲示板(黒板) 落下防止手摺
改修後 3,000

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板 t=12.0 CL塗装

X3-X5

ポリウレタン塗床 モルタルコテ押え　　 モルタル金コテ押え　AEP塗装 軽天下地　岩綿吸音板t=9.0 ステンレス流し・汚水流し、面台、消火栓、ステンレス床見切り、掲示板、

共通 ビニル床シート(ノンスリップタイプ)t=2.0 AEP塗装　H=90 南面：ベニヤ t=5.5 目透かし貼　OP塗装 　　　　　一部ジプトーンt=9.0 収納棚、雑巾がけ、中央区分線、避難用フック(3・4階)

改修前 廊下 木製巾木 H=90 耐震補強部：LGS下地、ケイカル板t=8.0の上、EPG塗装 2,690

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75

モルタル巾木 EPG塗装 RC部：既存塗膜撤去後、下地調整の上　EPG塗装 LGS下地化粧PB t=9.5(準不燃)

既存撤去後,防滑性ビニル床シート t=2.0(2～4階) H=90 間仕切部：LGS(W=100)下地、強化PB t=12.5の上、ケイカル板 t=6.0mm EPG塗装 2,680

改修後 廊下 ビニル巾木 H=75 耐震補強部：既存下地調整の上、EPG塗替 (一部2,690)

ポリウレタン塗床 モルタルコテ押え モルタル金コテ押え　AEP塗装 軽天下地　ジプトーンt=9.0 ビニル製手すり、掲示板

AEP塗装 段裏：モルタル刷毛引アクリルリシン吹付

改修前 西側階段 ー

既存撤去後下地調整の上、防滑性ビニル床シートt=2.0

改修後 西側階段 ー

※床下地調整はポリマーセメントモルタルとする。 ※室・教室-廊下間の間仕切壁は防火上主要な間仕切壁とし、スラブ下まで達せしめる。 ※ケイカル板：ケイ酸カルシウム板 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房※防滑性ビニル床シート：フラットタイプ(粒子入り) ※AEP塗装：アスベスト含有の為、除去の上施工すること。
内部仕上表(3)一級建築士　第 145118 号

※腰壁杉板張り：杉羽目板 t=12.0(本実)縦張り ※4階天井裏には、グラスウール(24㎏/m3)を充填すること。 田代　昌弘 Ａ－１４

鹿児島市建設局建築部建築課※昇降口・外部ポーチの100角磁器質タイルはノンスリップタイルとする。 ※階段上裏、内壁、梁型は全面打診調査を行い、改修の必要性について監督員と協議すること。

RC部(外壁側)：(壁)既存下地調整の上 EPG塗装

　　　　　　　(腰壁)木胴縁下地新設、杉板t=12.0 CL塗装

既存下地調整の上 EPG塗装

梁型：既存下地調整の上　EPG塗装

梁型（外壁側）：PB t=9.5(直張工法）の上、EPG塗装

室名札、曲面黒板(張替え・枠塗替え)、掲示板(張替え・新設)、

段鼻：ステンレスノンスリップ 既存下地調整の上、

EPG塗装

モルタル巾木 上裏：EPG塗装吹付

4階：LGS下地化粧PB t=9.5（準不燃）

ビニル製手すり（既存のまま）、掲示板

ステンレス流し・汚水流し（既存のまま）、消火栓(設備工事)、掲示板、面台、

避難用フック(3・4階)

消火器ボックス、ステンレス床見切り、収納棚、雑巾がけ、中央区分線、

既存撤去後,アンダーレイシートt5.0 + 防滑性ビニル床シート t=2.0(1階)



改修前　1階平面図

改修後　1階平面図

S=1/300

S=1/300

工事対象外

土間スラブt=110斫り範囲(D10＠300 ｼﾝｸﾞﾙ・ﾀﾃﾖｺ共)

工事対象外

土間新設範囲
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桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－１５
1階平面図（全体）
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改修前　2階平面図

改修後　2階平面図 S=1/300

S=1/300

工事対象外

工事対象外

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－１６
2階平面図（全体）
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改修前　3階平面図

改修後　3階平面図 S=1/300

S=1/300

工事対象外

工事対象外

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－１７
3階平面図（全体）
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改修前　4階平面図

改修後　4階平面図 S=1/300

S=1/300

工事対象外

工事対象外

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事
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Ａ－１８
4階平面図（全体）
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改修前　R階平面図 S=1/300
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Ａ－１９
R階・PH階(全体)

改修後　R階平面図 S=1/300
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土間新設範囲

工事対象外

土間スラブ斫り範囲

工事対象外
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改修前　1階平面図   S=1/200

番号 部分名称 番号 部分名称

床：モザイクパーケット 掃除具入A1
撤 撤床：集成材フローリング(木床組共) 児童用ロッカーB2
去 去

床：集成材フローリング(t12構造用合板下地) 給食用ロッカーC3

床：長尺塩ビシートt=2.0 教師用ロッカーD4

床：モザイクタイル 地図掛けレールE5

床：畳(木床組共) 掲示板F6

床：塗床 洗面台・洗面器G7

床：長尺塩ビシート(中央部ライン張り分け) 木製学校間仕切（木建具共）H8

床：人造石框 鋼製建具I9

床：ステンレス床見切り アルミ製建具J10

床：モルタルコテ押え（既存のまま） 木製スノコK11

床：シナベニヤt=5.5 下足棚L12

床：人造石 鋼製マット・グレーチングM13

面台N

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）木軸組 流し台O1

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）RC躯体 本棚P2

壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）木軸組 吊りカーテンレール(ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ)Q3

壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）RC躯体 傘立てR4

壁：ビニルクロス貼（PB下地） 棚（書棚・収納棚）S5

壁：タイル（モルタル下地撤去） ステンレス流し6 T

壁：シナベニヤ目透かし貼 鋼製スロープU7

壁：ケイ酸カルシウム板 目透し貼 飾り棚8 V

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）木軸組 カウンターW9

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）RC躯体 行事黒板・ホワイトボード10 X

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）軽天下地 木製手摺11 Y

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）RC躯体 シャワーユニットZ12

壁：AEP塗装　RC躯体 既存避難誘導標識位置を示す避13

EXP.J(床・壁・天井)ア
既天井：t=9.0 ジプトーン貼（軽天下地共） 曲面黒板（張替え）木枠イ1 存

天井：t=9.0 岩綿吸音板（軽天下地共） 流 掲示板（張替え）木枠ウ2
用

天井：着色ヒル石吹付（PB下地） 行事黒板（張替え）木枠エ3

天井：t=9.0 化粧石膏ボード（軽天下地共） 手摺（塗替え）4 オ

天井：モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付 防火戸（塗替え）カ5

天井：モルタル刷毛引 シリカ系リシン吹付 ステンレス流し（既存のまま）キ6

天井：モルタル刷毛引（既存のまま） シャッター（塗替え）ク7

天井：シナベニヤ目透かし貼t=4.0 棚（塗替え）ケ8

天井：浴室用硬質成型板(軽天下地共) 既存消火器位置を示す消9

既存屋内消火栓位置を示す栓

既存フック位置を示すフ

既存避難器具位置を示す器

改修後　1階平面図    S=1/200

部分名称 部分名称 部分名称

ステンレス床見切り

コーナー床見切り(シート巻上) 児童用ロッカー(特別支援)

整理棚(特別支援)

児童用ロッカー

児童用ロッカー

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(木製額縁上枠新設)※放送室 児童用ロッカー(教育相談室)

教師用ロッカーアルミ製カーテンボックス（木製額縁上枠新設）

※主事室・印刷室・事務室・更衣室 掃除用具入

天井下がり部分 児童用下足入

可動式畳寄せ児童用下足入

傘立て流し台(BLタイプ)　W900 児童用下足入

流し台+コンロ台(BLタイプ)　W2,200 教師・来客用下足入

落下防止手摺　既存流用流し台(BLタイプ)　W1200 飾り棚

落下防止手摺　既存流用ライニング面台 校長室棚

落下防止手摺　既存流用(耐震補強部)足洗い場 書棚

落下防止手摺　新設

曲面黒板(既存張替え) 本棚(高書架)

行事黒板(既存張替え)

掲示板(新設)

既存フックのまま掲示板(既存張替え) フ

平面黒板(新設)

曲面黒板(新設)

教室フック取付用窓下枠

廊下フック取付用窓下枠

※木製額縁　特記なき限りSOP塗替えとする。

※掲示板・家具等と壁面の間に著しい隙間が生じる際はシーリング充填のこと。

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
1階平面図(改修前・改修後)一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘 Ａ－２０

鹿児島市建設局建築部建築課

土間新設範囲

土間撤去範囲

ケケ避 避 避消10
キ4

9107 1 1 1 17 13 138 210 ア5 R R栓 カ

R
H H

AF F FA
5 13 7 F 4 7

KK
Z4

E 2 1 2 2131 2 13 14EK FFF
イ イ イ

RL QF13
67 11 FB

6 T B10L L
D D

4 2 13 1 4C
N

昇降口(2)

廊下

間仕切壁 撤去
UP

トイレ

普通教室 特別支援教室
(たんぽぽ1) (たんぽぽ2) 畳 撤去

倉庫

2
,
4
0
0

3
2
0

5
0
0

2
,
1
0
0

9
,
1
0
0

7
,
0
0
0

2
0
0

1
,
9
0
0

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

3,000 8,000 8,700 8,700 8,700

25,400 200

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3

1

M M5

B

A

-320

-260
2
,
0
8
0

土間コンクリート　撤去

モザイクタイル仕上　撤去
ノンスリップタイル　撤去

±0±0 -110

A

B
消 G-3  

H-1  H-1  K-5  

EPS
K-5  K-5  I-2D-5  

J-4F-3  F-3  J-6  

E-4
J-7  J-7  

F-1  F-1  F-3  
K-5  

F-3F-3  F-3  F-3  
A-7  F-3  F-3  

J-1'  
E-3 

E-4 I-1
J-3  J-3  

J-4  
G-1  G-1  

F-3  F-3G-2  J-4  D-1  D-2  

EXP.J

廊下昇降口(2)

UP

トイレ

普通教室 特別支援教室

倉庫

3
2
0

2
,
1
0
0

9
,
1
0
0

7
,
0
0
0

1
,
9
0
0

2
,
4
0
0

5
0
0

2
0
0

8,000 8,700 8,700 4,350 4,350

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 8,700

3,000 25,400 200

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3

1

2
,
0
8
0

土間コンクリート増打ち

100角磁器質タイル貼り（ノンスリップタイル）

ノンスリップタイル新設

再生クラッシャラン t=100

土間コンクリート t=180 箒目仕上

-30

±0

4
,
7
0
0

-320

ス
ロ

ー
プ

　
1/

16
.2

06

±0±0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=200細目

排水パイプ・排水目皿 Φ50（既存排水管へ接続）

排水パイプ・排水目皿 Φ50 （既存排水管へ接続）
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=200細目　新設

再生クラッシャラン t=100

土間コンクリート t=180 箒目仕上

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

室名札

J-14 本棚(低書架)

本棚(低書架)J-15 

J-16  

書棚(職員室)

布団収納棚

薬品庫

吊戸棚

脱衣棚

書棚

書棚

J-17  

J-18  

J-19 

J-20

J-21

J-22

J-23

符号 名　称 備　考

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　防火戸用）

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　サッシ中桟用）

避難誘導標識　FL+1,000以下
アクリル樹脂 t=5.0

（避難通路用　壁付）

消火器表示シール
消火器ボックス設置位置消

（102×240）

消防認定品

消防認定品

消防認定品

Q

A-7  A-7  

+20

棚（図書館）

図書館カウンター

M

G-2  G-2  

木製額縁取替



ケ避消 消 避 栓10 ケ ケ ケ ケ
キ キ4 410

7 1 13 1 8 13 21ア I I栓 カ

4 4Z ZH H
F FA A

5 13 7 G GQ Q88

4 94 9 2 5 15 12
E E S S

F F
12 7 712

イ イ 8 84 41 2 13 1 1 2 13 1

B B

6 7 13 4 6 7 13 4

F D D
Y YC Cオ オ

F

消 消 G-3  

H-1  H-1  H-1  H-1  

EPS

F-3  F-3  

F-3  F-1  F-1  
F-3  

F-3  F-3  
J-1  J-1'  

J-3  J-3  F-3  F-3  
J-4  J-4  G-1  G-1  G-1  G-1  G-1  

M-1  M-1  M-1  M-1  M-4  M-4  F-3  G-2  G-2  D-1  D-1  D-1  D-1  D-4  
F-3  

EXP.J

廊下

UP

トイレ
DN

普通教室 生活科室

職員更衣室職員更衣室
(男)(女)

改修前　2階平面図   S=1/200

番号 部分名称 番号 部分名称

床：モザイクパーケット 掃除具入A1
撤 撤床：集成材フローリング(木床組共) 児童用ロッカーB2
去 去

床：集成材フローリング(t12構造用合板下地) 給食用ロッカーC3

床：長尺塩ビシートt=2.0 教師用ロッカーD4

床：モザイクタイル 地図掛けレールE5

床：畳(木床組共) 掲示板F6

床：塗床 洗面台・洗面器G7

床：長尺塩ビシート(中央部ライン張り分け) 木製学校間仕切（木建具共）H8
EXP.J

床：人造石框 鋼製建具I9

床：ステンレス床見切り アルミ製建具J10

床：モルタルコテ押え（既存のまま） 木製スノコK11

床：シナベニヤt=5.5 下足棚L12

床：人造石 鋼製マット・グレーチングM13
廊下

面台N

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）木軸組 流し台O1

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）RC躯体 本棚P2

壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）木軸組 吊りカーテンレール(ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ)UP Q3
トイレ

壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）RC躯体 傘立てR4
DN

壁：ビニルクロス貼（PB下地） 棚（書棚・収納棚）職員更衣室 S5職員更衣室普通教室 生活科室 (男)(女) 壁：タイル（モルタル下地撤去） ステンレス流し6 T

壁：シナベニヤ目透かし貼 鋼製スロープU7間仕切壁 撤去 間仕切壁 撤去
壁：ケイ酸カルシウム板 目透し貼 飾り棚8 V

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）木軸組 カウンターW9

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）RC躯体 行事黒板・ホワイトボード10 X畳 撤去 畳 撤去

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）軽天下地 木製手摺11 Y

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）RC躯体 シャワーユニットZ12

壁：AEP塗装　RC躯体 既存避難誘導標識位置を示す避13

EXP.J(床・壁・天井)ア
既天井：t=9.0 ジプトーン貼（軽天下地共） 曲面黒板（張替え）木枠イ1 存

天井：t=9.0 岩綿吸音板（軽天下地共） 流 掲示板（張替え）木枠ウ2
用

天井：着色ヒル石吹付（PB下地） 行事黒板（張替え）木枠エ3

天井：t=9.0 化粧石膏ボード（軽天下地共） 手摺（塗替え）4 オ

天井：モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付 防火戸（塗替え）カ5

天井：モルタル刷毛引 シリカ系リシン吹付 ステンレス流し（既存のまま）キ6

天井：モルタル刷毛引（既存のまま） シャッター（塗替え）ク7

天井：シナベニヤ目透かし貼t=4.0 棚（塗替え）ケ8

天井：浴室用硬質成型板(軽天下地共) 既存消火器位置を示す消9

既存屋内消火栓位置を示す栓

既存フック位置を示すフ工事対象外
既存避難器具位置を示す器

改修後　2階平面図   S=1/200

※木製額縁　特記なき限りSOP塗替えとする。

※掲示板・家具等と壁面の間に著しい隙間が生じる際はシーリング充填のこと。
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5
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5
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0
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0
0

7
,
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0

8
0
0

2
,
0
0
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50 100

1,2001,200 4,400 4,400

900 4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

1,500 8,000 8,700 8,700 8,700

3,000 25,400 200

符号 名　称 備　考

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　防火戸用）

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　サッシ中桟用）

避難誘導標識　FL+1,000以下
アクリル樹脂 t=5.0

（避難通路用　壁付）

消火器表示シール
消火器ボックス設置位置消

（102×240）

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
2階平面図(改修前・改修後)一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘 Ａ－２１

鹿児島市建設局建築部建築課

消防認定品

消防認定品

消防認定品

±0+100+15

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：下地調整（RB種）の上、DP（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）塗替え

既存高圧水洗浄下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水（X-2）（笠木・立上りまで）

50 100

4,400 4,400

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

8,000 8,700 8,700 8,700

3,000 25,400 200

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：下地調整（RB種）の上、DP（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）塗替え

1,200 既存高圧水洗浄下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水（X-2）（笠木・立上りまで）

H-1  A-7  

I-1  

I-2  

D-1  J-1  

D-2  J-1'  

D-3 J-2  

J-3  
D-4  

J-4  

D-5  J-5  

K-3  J-6  

E-1  J-7  K-5  

E-2  J-8  

E-3 J-9  M-1  

E-4  J-10  M-2  

E-5  J-11  M-3  

J-12  M-4  

F-1  J-13  

F-2  

F-3  

F-4  

F-5  

F-6  

G-1  

G-2  

G-3  

部分名称 部分名称 部分名称

ステンレス床見切り

児童用ロッカー(特別支援)

整理棚(特別支援)

児童用ロッカー

児童用ロッカー

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(木製額縁上枠新設)※放送室 児童用ロッカー(教育相談室)

教師用ロッカーアルミ製カーテンボックス（木製額縁上枠新設）

※主事室・印刷室・事務室・更衣室 掃除用具入

天井下がり部分 児童用下足入

可動式畳寄せ児童用下足入

傘立て流し台(BLタイプ)　W900 児童用下足入

流し台+コンロ台(BLタイプ)　W2,200 教師・来客用下足入

落下防止手摺　既存流用流し台(BLタイプ)　W1200 飾り棚

落下防止手摺　既存流用ライニング面台 校長室棚

落下防止手摺　既存流用(耐震補強部)足洗い場 書棚

落下防止手摺　新設

曲面黒板(既存張替え) 本棚(高書架)

行事黒板(既存張替え)

掲示板(新設)

既存フックのまま掲示板(既存張替え) フ

平面黒板(新設)

曲面黒板(新設)

教室フック取付用窓下枠

廊下フック取付用窓下枠

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

室名札

J-14 本棚(低書架)

本棚(低書架)J-15 

J-16  

書棚(職員室)

布団収納棚

薬品庫

吊戸棚

脱衣棚

書棚

書棚

J-17  

J-18  

J-19 

J-20

J-21

J-22

J-23

J-21 J-21

D-4  

棚（図書館）

図書館カウンター

EXP.J

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：下地調整（RB種）の上、
DP（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）塗替え

A-12  段差解消

2,000 100 900

A-12

工事対象外

A-12　段差解消

2,000 100 900

EXP.J

±0

±0+15 ±0

B

A

B

A

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3

1

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3

1

増打ちコンクリート撤去

-90

木製額縁取替



A-7  

B

A

普通教室

ケ ケ ケ ケ消 フ 消 栓消器ケ ケ ケ
キ キ4 410 10

7 1 13 1 8 1 13 2アF栓 カ

AH H H
F F FA A4P P 10

5 13 7
G

F N 6 F
E E E

F F

イ イ イ

2 131 2 1 B BP
3 31 2 13 2 1 2 13 2

W
P

X

F D DP P P P
オ オ オ

F

消 消 消フ G-3  G-3  G-3  

H-1  H-1  

EPS

F-3  F-3  
F-3  F-3  J-13  

F-3  K-3  F-3  F-3  

F-1  F-1  

F-3  F-3  

J-1  J-1  

J-3  J-3  
F-3  F-3  E-4 

J-4  J-4  G-1  G-1  G-1  F-3  F-3  F-3  
J-14  J-14  J-14  M-2  M-2  M-2  M-2  M-2 M-3  M-2  M-2 F-3  D-2  G-2  D-2  D-2  G-2  

F-3  

D-1  D-1  D-1  D-1  

G-1  G-1  G-1  G-1  

EXP.J

廊下

UP

トイレ
DN

多目的室(1)

改修前　3階平面図   S=1/200

番号 部分名称 番号 部分名称

床：モザイクパーケット 掃除具入A1
撤 撤床：集成材フローリング(木床組共) 児童用ロッカーB2
去 去

床：集成材フローリング(t12構造用合板下地) 給食用ロッカーC3

床：長尺塩ビシートt=2.0 教師用ロッカーD4

床：モザイクタイル 地図掛けレールE5

床：畳(木床組共) 掲示板F6
EXP.J

床：塗床 洗面台・洗面器G7

床：長尺塩ビシート(中央部ライン張り分け) 木製学校間仕切（木建具共）H8

床：人造石框 鋼製建具I9

床：ステンレス床見切り アルミ製建具J10

床：モルタルコテ押え（既存のまま） 木製スノコK11
廊下

床：シナベニヤt=5.5 下足棚L12

床：人造石 鋼製マット・グレーチングM13

面台N

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）木軸組UP 流し台O1
トイレ

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）RC躯体 本棚P2
DN

壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）木軸組 吊りカーテンレール(ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ)Q3
多目的室(1) 壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）RC躯体 傘立てR4

(たんぽぽ4) (たんぽぽ5)
壁：ビニルクロス貼（PB下地） 棚（書棚・収納棚）S5

壁：タイル（モルタル下地撤去） ステンレス流し6 T間仕切り壁 撤去畳 撤去
壁：シナベニヤ目透かし貼 鋼製スロープU7

壁：ケイ酸カルシウム板 目透し貼 飾り棚8 V

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）木軸組 カウンターW9

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）RC躯体 行事黒板・ホワイトボード10 X

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）軽天下地 木製手摺11 Y

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）RC躯体 シャワーユニットZ12

壁：AEP塗装　RC躯体 既存避難誘導標識位置を示す避13

EXP.J(床・壁・天井)ア
既天井：t=9.0 ジプトーン貼（軽天下地共） 曲面黒板（張替え）木枠イ1 存

天井：t=9.0 岩綿吸音板（軽天下地共） 流 掲示板（張替え）木枠ウ2
用

天井：着色ヒル石吹付（PB下地） 行事黒板（張替え）木枠エ3

天井：t=9.0 化粧石膏ボード（軽天下地共） 手摺（塗替え）4 オ

天井：モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付 防火戸（塗替え）カ5

天井：モルタル刷毛引 シリカ系リシン吹付 ステンレス流し（既存のまま）キ6

天井：モルタル刷毛引（既存のまま） シャッター（塗替え）ク7

天井：シナベニヤ目透かし貼t=4.0 棚（塗替え）ケ8

天井：浴室用硬質成型板(軽天下地共) 既存消火器位置を示す消9

既存屋内消火栓位置を示す栓
工事対象外

既存フック位置を示すフ

既存避難器具位置を示す器

改修後　3階平面図   S=1/200

※木製額縁　特記なき限りSOP塗替えとする。

※掲示板・家具等と壁面の間に著しい隙間が生じる際はシーリング充填のこと。

工事対象外
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3,000 25,400 200

5
0
0

3
2
0

2
,
1
0
0

9
,
1
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7
,
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8
0
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900 4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

1,500 8,000 17,400 8,700 8,700

3,000 25,400 200

符号 名　称 備　考

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　防火戸用）

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　サッシ中桟用）

避難誘導標識　FL+1,000以下
アクリル樹脂 t=5.0

（避難通路用　壁付）

消火器表示シール
消火器ボックス設置位置消

（102×240）

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
3階平面図(改修前・改修後)一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘 Ａ－２２

鹿児島市建設局建築部建築課

消防認定品

消防認定品

消防認定品

+15 ±0 ±0

増打ちコンクリート撤去

H-1  A-7  

I-1  

I-2  

D-1  J-1  

D-2  J-1'  

D-3 J-2  

J-3  
D-4  

J-4  

D-5  J-5  

K-3  J-6  

E-1  J-7  K-5  

E-2  J-8  

E-3 J-9  M-1  

E-4  J-10  M-2  

E-5  J-11  M-3  

J-12  M-4  

F-1  J-13  

F-2  

F-3  

F-4  

F-5  

F-6  

G-1  

G-2  

G-3  

部分名称 部分名称 部分名称

ステンレス床見切り

児童用ロッカー(特別支援)

整理棚(特別支援)

児童用ロッカー

児童用ロッカー

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(木製額縁上枠新設)※放送室 児童用ロッカー(教育相談室)

教師用ロッカーアルミ製カーテンボックス（木製額縁上枠新設）

※主事室・印刷室・事務室・更衣室 掃除用具入

天井下がり部分 児童用下足入

可動式畳寄せ児童用下足入

傘立て流し台(BLタイプ)　W900 児童用下足入

流し台+コンロ台(BLタイプ)　W2,200 教師・来客用下足入

落下防止手摺　既存流用流し台(BLタイプ)　W1200 飾り棚

落下防止手摺　既存流用ライニング面台 校長室棚

落下防止手摺　既存流用(耐震補強部)足洗い場 書棚

落下防止手摺　新設

曲面黒板(既存張替え) 本棚(高書架)

行事黒板(既存張替え)

掲示板(新設)

既存フックのまま掲示板(既存張替え) フ

平面黒板(新設)

曲面黒板(新設)

教室フック取付用窓下枠

廊下フック取付用窓下枠

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

室名札

J-14 本棚(低書架)

本棚(低書架)J-15 

J-16  

書棚(職員室)

布団収納棚

薬品庫

吊戸棚

脱衣棚

書棚

書棚

J-17  

J-18  

J-19 

J-20

J-21

J-22

J-23

J-15

J-15

J-16

畳敷き 撤去

第1図書室

第1図書館 第2図書館 棚（図書館）

図書館カウンター

J-14 J-14

F-3  H-1  

F-3  

J-13  

J-12  

J-4  

A-12  段差解消

B

A

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3 4 5

1

B

A

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3 4 5

1

+15 ±0 ±0+100

2,000 100 900

EXP.J

A-12

A-12　段差解消

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：下地調整（RB種）の上、DP（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）塗替え

2,000 100 900

EXP.J
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A-7  

B

A

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ 避フ 消 消 栓避 器
キ キ4 410 10

1 1 17 13 138 2
栓 カ

H H H H
F F F F FA A A A

1 13 7

E E E
F F F F

イ イ イ イ イ

2 B B B B1 2 13 1 4 1 2 13 1
3 1 2 13 23 1 2 13 2

F D D D D
オ オ オ オC C

F

消消フ G-3  G-3  G-3  G-3  

H-1  H-1  H-1  H-1  

EPS

F-3  F-3  F-3  F-3 

F-3  F-3  F-3  F-3  

F-1  F-1  F-1  F-1  

F-3  F-3  F-3  F-3  
J-1  J-1  J-1  J-1'  

J-3  J-3  J-3  J-3  
F-3  F-3  F-3  F-3  J-4  J-4  J-4  J-4  G-1  G-1  G-1  G-1  G-1  G-1  G-1  G-1  

M-2  M-2  M-1  M-1  M-2  M-2  M-2  M-2  F-3  D-1  D-1  G-2  D-1  D-1  G-2  D-2  D-2  G-2  D-2  D-2  G-2  
F-3  

EXP.J

廊下

トイレ
DN

算数室 普通教室児童会室 多目的室(2)

改修前　4階平面図   S=1/200

番号 部分名称 番号 部分名称

床：モザイクパーケット 掃除具入A1
撤 撤床：集成材フローリング(木床組共) 児童用ロッカーB2
去 去

床：集成材フローリング(t12構造用合板下地) 給食用ロッカーC3

床：長尺塩ビシートt=2.0 教師用ロッカーD4

床：モザイクタイル 地図掛けレールE5

床：畳(木床組共) 掲示板F6

床：塗床 洗面台・洗面器G7

床：長尺塩ビシート(中央部ライン張り分け) 木製学校間仕切（木建具共）H8

EXP.J 床：人造石框 鋼製建具I9

床：ステンレス床見切り アルミ製建具J10

床：モルタルコテ押え（既存のまま） 木製スノコK11

床：シナベニヤt=5.5 下足棚L12

床：人造石 鋼製マット・グレーチングM13

廊下 面台N

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）木軸組 流し台O1

壁：ベニヤ目透かし貼（木胴縁下地撤去）RC躯体 本棚P2

壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）木軸組 吊りカーテンレール(ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ)Q3

壁：有孔ベニヤ目透かし貼（寒冷紗下地）RC躯体 傘立てR4トイレ
壁：ビニルクロス貼（PB下地） 棚（書棚・収納棚）S5DN

壁：タイル（モルタル下地撤去） ステンレス流し6 T児童会室 普通教室 算数室(1)算数室(2)
壁：シナベニヤ目透かし貼 鋼製スロープU7(たんぽぽ6) (3-1)

壁：ケイ酸カルシウム板 目透し貼 飾り棚8 V

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）木軸組 カウンターW9

壁：プリント合板 t=4.0（木胴縁下地撤去）RC躯体 行事黒板・ホワイトボード10 X

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）軽天下地 木製手摺11 Y

壁：シオジ銘木合板 t=5.5（木胴縁下地撤去）RC躯体 シャワーユニットZ12

壁：AEP塗装　RC躯体 既存避難誘導標識位置を示す避13

EXP.J(床・壁・天井)ア
既天井：t=9.0 ジプトーン貼（軽天下地共） 曲面黒板（張替え）木枠イ1 存

天井：t=9.0 岩綿吸音板（軽天下地共） 流 掲示板（張替え）木枠ウ2
用

天井：着色ヒル石吹付（PB下地） 行事黒板（張替え）木枠エ3

天井：t=9.0 化粧石膏ボード（軽天下地共） 手摺（塗替え）4 オ

天井：モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付 防火戸（塗替え）カ5

天井：モルタル刷毛引 シリカ系リシン吹付 ステンレス流し（既存のまま）キ6

天井：モルタル刷毛引（既存のまま） シャッター（塗替え）ク7

天井：シナベニヤ目透かし貼t=4.0 棚（塗替え）ケ8

天井：浴室用硬質成型板(軽天下地共) 既存消火器位置を示す消9

既存屋内消火栓位置を示す栓
工事対象外

既存フック位置を示すフ

既存避難器具位置を示す器

改修後　4階平面図   S=1/200

※木製額縁　特記なき限りSOP塗替えとする。

※掲示板・家具等と壁面の間に著しい隙間が生じる際はシーリング充填のこと。

工事対象外
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0
0
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9
,
1
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7
,
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8
0
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4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

8,000 8,700 8,700 8,700 8,700

25,400 200

符号 名　称 備　考

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　防火戸用）

避難誘導標識
アクリル樹脂 t=5.0

（避難口用　サッシ中桟用）

避難誘導標識　FL+1,000以下
アクリル樹脂 t=5.0

（避難通路用　壁付）

消火器表示シール
消火器ボックス設置位置消

（102×240）

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
4階平面図(改修前・改修後)一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘 Ａ－２３

鹿児島市建設局建築部建築課

消防認定品

消防認定品

消防認定品

+15 ±0 ±0

増打ちコンクリート撤去

H-1  A-7  

I-1  

I-2  

D-1  J-1  

D-2  J-1'  

D-3 J-2  

J-3  
D-4  

J-4  

D-5  J-5  

K-3  J-6  

E-1  J-7  K-5  

E-2  J-8  

E-3 J-9  M-1  

E-4  J-10  M-2  

E-5  J-11  M-3  

J-12  M-4  

F-1  J-13  

F-2  

F-3  

F-4  

F-5  

F-6  

G-1  

G-2  

G-3  

部分名称 部分名称 部分名称

ステンレス床見切り

児童用ロッカー(特別支援)

整理棚(特別支援)

児童用ロッカー

児童用ロッカー

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(木製額縁上枠新設)※放送室 児童用ロッカー(教育相談室)

教師用ロッカーアルミ製カーテンボックス（木製額縁上枠新設）

※主事室・印刷室・事務室・更衣室 掃除用具入

天井下がり部分 児童用下足入

可動式畳寄せ児童用下足入

傘立て流し台(BLタイプ)　W900 児童用下足入

流し台+コンロ台(BLタイプ)　W2,200 教師・来客用下足入

落下防止手摺　既存流用流し台(BLタイプ)　W1200 飾り棚

落下防止手摺　既存流用ライニング面台 校長室棚

落下防止手摺　既存流用(耐震補強部)足洗い場 書棚

落下防止手摺　新設

曲面黒板(既存張替え) 本棚(高書架)

行事黒板(既存張替え)

掲示板(新設)

既存フックのまま掲示板(既存張替え) フ

平面黒板(新設)

曲面黒板(新設)

教室フック取付用窓下枠

廊下フック取付用窓下枠

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

室名札

J-14 本棚(低書架)

本棚(低書架)J-15 

J-16  

書棚(職員室)

布団収納棚

薬品庫

吊戸棚

脱衣棚

書棚

書棚

J-17  

J-18  

J-19 

J-20

J-21

J-22

J-23

E

棚（図書館）

図書館カウンター

A-12  段差解消

B

A

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3 4 5

1

B

A

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 2 3 4 5

1

A-12

A-12　段差解消

2,000 100 900

EXP.J

+15 ±0+100±0

2,000 100 900

EXP.J

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：下地調整（RB種）の上、DP（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）塗替え
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改修後　

改修前　

パラペット：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付

竪樋：VU 100φ硬質塩化ビニールパイプVP掴金物

柱型：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 壁：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 壁：47角モザイクタイル貼

梁型：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 庇：(天端・鼻)防水モルタルコテ押え、(下端)モルタル刷毛引きアクリルリシン吹付 庇鼻(玄関庇)：モルタル刷毛引きエポキシ吹付タイルローラー押え 軒天(玄関庇)：ビニトップスパンドレル

巾木：モルタルコテ押え軒天(玄関庇)：アルミスパンドレル　

庇鼻(玄関庇)：カラーアルミパネル張り(焼付塗装)

面台：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 PCフェンス：H=1,500+忍び返し付き

Ａ

Ｆ

Ｋ

Ｂ

Ｇ

Ｌ

Ｃ

Ｈ

Ｍ

Ｄ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

Ｊ

Ｏ

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘 Ａ－２４

Ａ

Ｆ

Ｋ

Ｂ

Ｇ

Ｌ

Ｃ

Ｈ

Ｍ

Ｄ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

Ｊ

Ｏ

パラペット：既存高圧水洗浄の上、シリコン系可とう形改修塗材E

梁型：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

柱型：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

面台：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E竪樋：既存下地調整 の上 DP(ポリウレタン)塗替え、掴み金物：既存のまま

壁：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

PCフェンス：既存のまま

庇鼻(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装庇鼻（玄関庇）：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

巾木：既存高圧水洗浄 の上 DP塗装

軒天(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

軒天(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

庇：(天端・鼻・下端)既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

立面図(1)
工事対象外

工事対象外

Ｐ 鉄骨柱：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

Ｐ 鉄骨柱：OP塗装

柱型：47角モザイクタイル貼

壁（タイル）：既存高圧水洗浄の上、DP塗装

外部改修 2期工事
2期工事範囲内の外壁・庇・パラペット等の劣化部分補修・全面塗替え (屋上の平場・立上り・笠木は防水改修済)
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柱型（タイル）：既存高圧水洗浄

庇改修範囲

2期工事範囲内の建具・一部アルミ製建具　撤去新設
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘 Ａ－２５
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工事対象外

工事対象外

パ パ

パ パ

パ パ

パ：既存アルミパネル撤去位置を示す

ガ

ガ

ガ

ガ：ガラス撤去位置を示す

パ：アルミパネル新設位置を示す

パ パ

パパ

パ パ

パ

パ

パ

パ

13 12 11 10 7 6 5 4 3 2 1 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1'9 8

13 12 11 10 6 5 4 3 2 1 7' 6' 5' 3' 2' 1'79 8 4'

パラペット：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付

竪樋：VU 100φ硬質塩化ビニールパイプVP掴金物

柱型：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 壁：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 壁：47角モザイクタイル貼

梁型：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 庇：(天端・鼻)防水モルタルコテ押え、(下端)モルタル刷毛引きアクリルリシン吹付 庇鼻(玄関庇)：モルタル刷毛引きエポキシ吹付タイルローラー押え 軒天(玄関庇)：ビニトップスパンドレル

巾木：モルタルコテ押え軒天(玄関庇)：アルミスパンドレル　

庇鼻(玄関庇)：カラーアルミパネル張り(焼付塗装)

面台：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 PCフェンス：H=1,500+忍び返し付き
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パラペット：既存高圧水洗浄の上、シリコン系可とう形改修塗材E

梁型：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

柱型：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

面台：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E竪樋：既存下地調整 の上 DP(ポリウレタン)塗替え、掴み金物：既存のまま

壁：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

PCフェンス：既存のまま

庇鼻(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装庇鼻（玄関庇）：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

巾木：既存高圧水洗浄 の上 DP塗装

軒天(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

軒天(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

庇：(天端・鼻・下端)既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

Ｐ

Ｐ

柱型：47角モザイクタイル貼

外部改修 2期工事
2期工事範囲内の外壁・庇・パラペット等の劣化部分補修・全面塗替え (屋上の平場・立上り・笠木は防水改修済)

Ｐ Ｐ Ｐ

壁（タイル）：既存高圧水洗浄の上、DP塗装

鉄骨柱：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

鉄骨柱：OP塗装

柱型（タイル）：既存高圧水洗浄

2期工事範囲内の建具・一部アルミ製建具　撤去新設



パラペット：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付

竪樋：VU 100φ硬質塩化ビニールパイプVP掴金物

柱型：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 柱型：47角モザイクタイル貼 壁：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付

壁：47角モザイクタイル貼 梁型：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 庇：(天端・鼻)防水モルタルコテ押え、(下端)モルタル刷毛引きアクリルリシン吹付 庇鼻(玄関庇)：モルタル刷毛引きエポキシ吹付タイルローラー押え

軒天(玄関庇)：ビニトップスパンドレル

巾木：モルタルコテ押え

庇鼻(玄関庇)：カラーアルミパネル張り(焼付塗装)

面台：モルタル刷毛引きの上、アクリルリシン吹付 PCフェンス：H=1,500+忍び返し付き
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パラペット：既存高圧水洗浄の上、シリコン系可とう形改修塗材E 柱型：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E 壁：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

梁型：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E 庇鼻（玄関庇）：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

庇鼻(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装 軒天(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装 竪樋：既存下地調整 の上 DP(ポリウレタン)塗替え、掴み金物：既存のまま

面台：既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E 巾木：既存高圧水洗浄 の上 DP塗装 PCフェンス：既存のまま

軒天(玄関庇)：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

庇：(天端・鼻・下端)既存高圧水洗浄 の上 シリコン系可とう形改修塗材E

改修後　

改修前　

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘 Ａ－２６
立面図(3)

工     法

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法（A16）

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 （H）

部    位  数量(推計値)

爆裂部 柱壁

浮き部 本

ｍ

ひび割れ部 ｍ

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法（PBL）

①外壁改修

　　改修を行うこと。

　・外壁仕上げの不良箇所（浮き部、ひび割れ等）について、特記仕様書に基づく工法にて

　　＜ 外壁改修工事工法一覧表 ＞

　・既存高圧水洗浄(15MPa)の上、仕上げ材塗り

部　位 塗　装　種　別

壁・柱 　一般  シリコン系可とう形改修塗材E　ローラー

梁
　一般・天端  シリコン系可とう形改修塗材E　ローラー

　上裏

巾木 　一般

開口部
　だき・面台

　まぐさ

　笠木

立上り
パラペット

　内部

　外部

　返し・上裏

庇
　天端・鼻

　上裏

※1

※1 シリコン系可とう形改修塗材E　ローラー

　DP塗(C-2種)

 シリコン系可とう形改修塗材E　ローラー

 既存のまま

 既存のまま

 シリコン系可とう形改修塗材E　ローラー

 アクリル系軒天用仕上塗材

 シリコン系可とう形改修塗材E　ローラー

 アクリル系軒天用仕上塗材

※1　庇、パラペット上裏等と一体となっている場合は、庇、パラペット上裏等の仕様による。

※2　既存がモルタル仕上げ等(塗装なし)及びタイル仕上の場合は、塗装は行わないものとする。

　設計変更の対象とする。

※施工数量は上表に依らず、全面打診調査後、監督員と協議の上決定するものとし、

　・既存建具廻シーリング打替 (MS-2)10×10

　・耐震補強部アルミパネル周囲シーリング打替 (MS-2)15×10

②防水改修(シーリング打替)

③塗装改修

　　※外部配管等について、塗膜が劣化している場合は、監督員に報告すること。

　・縦樋：素地ごしらえ(RC種)の上、DP塗

　・昇降口鉄部見え掛かり：素地ごしらえ(RB種)の上、DP塗

　　　なお、電線類は養生し塗装しない。

 外壁改修工事　概要

工事対象外

工事対象外

壁（タイル）：既存高圧水洗浄の上、DP塗装

Ｐ 鉄骨柱：素地ごしらえ（RB種）の上、DP塗装

 庇防水工事　概要

　高圧水洗浄(15MPa)、下地調整(ポリマーセメントモルタル)の上、ウレタン系塗膜防水(X-2)

・屋根面：

　高圧水洗浄(15MPa)、下地調整(ポリマーセメントモルタル)の上、ウレタン系塗膜防水(X-2)

・笠木・立ち上がり：

　塗膜防水の端部納まり及び重ね幅 Wについては、主材料製造所の仕様とすること。

・その他：

□ 特記事項

※外部配管などについて、塗膜が劣化している場合は監督員に報告すること。

　なお、電線類は養生し塗装しない。

※施工年月日、施工会社、連絡先、工法を記入したプレートを設置すること。（A4版程度）

Ｐ 鉄骨柱：OP塗装

①階段室北側・南側庇 防水改修
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西側立面図　S＝1/250
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AB

AB

外部改修 2期工事
2期工事範囲内の外壁・庇・パラペット等の劣化部分補修・全面塗替え (屋上の平場・立上り・笠木は防水改修済)

既存高圧洗浄下地調整 の上

ウレタン塗膜防水(X-2)

既存高圧洗浄下地調整 の上

シリコン系可とう形改修塗材E

既存高圧洗浄下地調整 の上

ウレタン系塗膜防水(X-2)

外壁：

外壁：
既存高圧洗浄下地調整 の上

シリコン系可とう形改修塗材E

DP塗装

素地ごしらえ（RB種）の上、
揚裏：

既存高圧水洗浄 の上

シリコン系可とう形改修塗材E

　　※アルミパネル・上裏・屋根鋼板・鉄骨柱

③その他

　※既設樋の樋受け金物について、腐食又は外れている等、安全上支障のある場合は、

　　監督員に報告すること。

　※定置する足場は、別契約の関連する工事の関係者にも使用させること。
　　なお、設置・撤去時期については、調整を図ること。

柱型（タイル）：既存高圧水洗浄

2期工事範囲内の建具・一部アルミ製建具　撤去新設

18.1

871

45.4

　・打継・誘発目地シーリング打替 (PU-2)20×10

庇 笠木・立ち上がり:庇 笠木・屋根： 

庇鼻：

階段室庇　改修範囲　S=1/250
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鋳鉄ﾏｯﾄ：(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)1800x600

47角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼

47角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

防火戸(潜戸付)
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防火戸(潜戸付)

ﾓﾙﾀﾙ金鏝押ｴ

塩ビ製
手摺40φ

塩ビ製
手摺40φ

段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ貼

ｴﾎﾟｷｼ系塗床材巾100(撤去)
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撤去

人造石研出し
　　　(撤去)

ｴﾎﾟｷｼ系塗床材巾100(撤去)

ｽﾃﾝﾚｽ流し

掲示板
　撤去

掲示板　撤去

t=2.0 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗床(撤去)

(踏面)ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗床
(蹴上)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装
(ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)　撤去
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塩ビ製
手摺40φ
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ｽﾃﾝﾚｽ流し(既存のまま)

床：既存下地調整の上
アンダーレイシート+

床：既存下地調整の上
防滑性ビニル床シ－ト新設
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(ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)(既存のまま) (既存のまま)
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掲示板
　新設
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改修後改修前

1階平面詳細図 S=1/100 2階平面詳細図 S=1/100
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t=2.0 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系塗床
(有機質)撤去

床：既存下地調整の上
アンダーレイシート+

防火戸:SOP塗替え 防火戸:SOP塗替え

下地
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仕上
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仕上
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天井
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巾木

床

下地

仕上

笠木 人造石研出し(既存のまま)

段鼻

手摺壁

既存流用

新設
備考

既存下地調整（+アンダーレイシートt=5.0※1Fのみ)

ステンレスノンスリップ

ＥＰＧ塗装

ＥＰＧ塗装

掲示板

塩ビ製手すり(壁付)

西側階段(1階・2階)

1階平面詳細図 S=1/100 2階平面詳細図 S=1/100

防滑性ビニル床シ－ト新設

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ新設

※AEP塗装：アスベスト含有の為、除去

※床改修にあたっては、防火戸の開閉に支障がないように調整すること
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Ａ－２９
西側階段　1階・2階平面詳細図

モルタル刷毛引き モルタル刷毛引きの上アクリルリシン吹付

ＥＰＧ塗装吹付

ＥＰＧ塗装

既存下地調整

既存下地調整

※蹴上部分：既存下地調整

防滑性ビニル床シート貼 t=2.0

既存下地調整

鋼製建具:新設アルミ製建具:撤去
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(蹴上)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装
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　新設
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床：既存下地調整の上
防滑性ビニル床シ－ト新設
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改修後 西側階段改修前
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※AEP塗装：アスベスト含有の為、除去

※床改修にあたっては、防火戸の開閉に支障がないように調整すること

床：既存下地調整の上
防滑性ビニル床シ－ト新設
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西側階段　3階・4階平面詳細図

モルタル刷毛引き

西側階段(3階)

モルタル刷毛引きの上アクリルリシン吹付

ＥＰＧ塗装吹付

ＥＰＧ塗装

既存下地調整

既存下地調整

※蹴上部分：既存下地調整

防滑性ビニル床シート貼 t=2.0

既存下地調整

人造石研出し（既存のまま）

既存下地調整

既存下地調整

※蹴上部分：既存下地調整

防滑性ビニル床シート貼 t=2.0

既存下地調整

人造石研出し（既存のまま）
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西側階段　断面詳細図(改修後)
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木製額縁 SOP塗替え

　既存下地調整 EPG塗装

325 3,700 325 325 3,700 325
梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装室名 昇降口(2) ▼2FL

▲2SL
仕上 t=9.0 ジプトーン貼（撤去） t5.5 ベニヤ目透かし貼

天井 木胴縁下地共 撤去柱型　モルタルコテ押え　AEP塗装下地 軽天下地（撤去）

32
0

B
▲CHA・C面

　モルタル金コテ押え AEP塗装

掲示板 撤去B・D面 3
,7

50

掲示板 撤去(ガラス戸付)昇降口(2) 　掲示板

2
,
10

0

1
,2

00

　※木胴縁下地共撤去 3
,
00

0

ｽﾃﾝﾚｽ ｽﾃﾝﾚｽ 2,
6
90

2,
6
90

傘立て 傘立て傘立て
床見切り 床見切り 　木胴縁下地 撤去  撤去 撤去
撤去 撤去 　t=5.5 ベニヤ目透かし貼

壁 仕上 　OP塗装
木枠 撤去 木枠 撤去 　※木胴縁下地共撤去

▼FL-10
柱・梁型ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ ▲SL30掲示板 　モルタル金コテ押え AEP塗装撤去 撤去 1

0
5

1
3
5

29
0

8,700 2,100 7,000
下足入 撤去

3' 5' B A
巾木 仕上 木製巾木 H=90 OP塗装 ※撤去 A面 B面

防滑性ビニル床シート　t=2.0
仕上 ※撤去

9,
1
00

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り　※撤去
掲示板 掲示板 梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装 梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装▼2FL床撤去 撤去

▲2SL
モルタルコテ押え下地 t5.5 ベニヤ目透かし貼

下地 土間コンクリート 木胴縁下地共 撤去
(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ150×150×6)7,

0
00

▲CH
傘立て
 撤去

-120 ※AEP塗装：アスベスト含有の為除去備考

3
,
75

0

掲示板 撤去

1
,
20

0

3,
0
00

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 撤去下足入 撤去 -30

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 撤去

▼FL-10
▲SL3

0

AA
▲GL

モルタル金コテ押え AEP塗装2
9
0

8,700 7,000 2,100展開
D B

方向
5' 3' A B

340 3,670 340 325 3,700 325 C面 D面
C

：撤去部分を示す3' 5'

325 3,700 325 325 3,700 325

▼2FL室名 昇降口(2)
▲2SL

仕上 化粧PB　t=9.5（準不燃）
天井

下地 LGS下地

3
2
0

B
▲CHA・C面

新設 3,
7
50

B・D面 掲示板 新設2
,
10

0

昇降口(2)
K-5 K-5 3,

00
0

1
,
20

0

2,
6
80

2,
6
80

傘立て 傘立て 木枠 新設木枠 新設
 新設  新設

壁 仕上

8
40

柱・梁型 ▼FL

1,
0
40

1,
0
40

▲SL40K-5
掃除用具入れビニル巾木 H=75モルタル巾木 H=90 EPG塗装26

0

1
,9

80

傘立て 新設8,700 2,100 7,000 新設

5 7 B A
F-3  A面 B面F-3  ビニル巾木 H=75

巾木 仕上
モルタル巾木 H=90 EPG塗装掲示板掲示板

新設新設

9,
10

0

▼2FL

4
,7

0
0

▲2SL仕上

6
,0

69

4,
1
80

床K-5

3
,2

6
0

7,
00

0

傘立て

3
,1

40

▲CH 新設

既存下地調整下地

1
,0

4
0

備考

3
,
75

0

J-6
掲示板 新設

3
,0

0
0

児童用下足入 児童用下足入 児童用下足入 J-7 1
,2

00

±0 2
,
68

0

新設 新設 新設

J-7 掃除用具入れ
新設J-4  

84
0

6
00

▼FL
▲SL4

0

A
▲GL 木製額縁 SOP塗替え ビニル巾木 H=75ビニル巾木 H=75

2
60

8,700 7,000 2,100木製額縁 SOP塗替え

7 5 A B
C面 D面

340 3,670 340 340 3,670 340

8,700

A3' 5'

展開D B
方向

C

改修前　展開図　昇降口(2)改修前　平面詳細図　昇降口(2)

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

改修後　平面詳細図　昇降口(2) 改修後　展開図　昇降口(2)

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 昇降口(2)
一級建築士　第 145118 号

平面詳細図・展開図(改修前･改修後)田代　昌弘 Ａ－３３

鹿児島市建設局建築部建築課

アンダーレイシート t=5.0 +
防滑性ビニル床シート　t=2.0 

一部：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ増し打ちの上、
　　　ﾓﾙﾀﾙ下地　100角磁器質ﾀｲﾙ

　既存下地調整　EPG塗装

アルミ製建具 新設
柱型:既存下地調整 EPG塗装 梁型:既存下地調整 EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装

既存下地調整 EPG塗装

木胴縁新設 PB t=9.5+
ｹｲｶﾙ板 t=6.0 + EPG塗装

アルミカーテンBOX　撤去
アルミカーテンBOX　撤去

　掲示板

木胴縁新設 PB t=9.5 
+ ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

-135-135

±0 ±0

±0

SUS床見切り

A-7   

新設

木胴縁新設 PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 + EPG塗装
梁型:既存下地調整 EPG塗装

木製額縁上枠新設　PB t=9.5（直張工法）EPG塗装

木製額縁上枠新設 木製額縁上枠新設

木製額縁上枠撤去 木製額縁上枠撤去

床見切り
SUS

A-7   



室名 特別支援教室

仕上 化粧PB　t=9.5（準不燃）
天井

下地 LGS下地

A面
（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装
（腰壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　+ 杉板 t=12.0 CL塗装

540 3,470 340 340 3,670 340 540 3,470 340 340 3,670 340
B面　

木胴縁新設 掲示板室名 特別支援教室

仕上 t=9.0 岩綿吸音板（撤去）
天井

50
0

50
0

下地 軽天下地（撤去）
B B

A面
　木下地1,080 1,080
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装1,850 1,600 壁 仕上600 1,800 100 1,800 100 1,800 100 1,800 600　※木下地共撤去

2
,1

0
0

2
,1

0
0

I-2  室名札 撤去 室名札 新設B面木製建具・廊下-教室間間仕切り 掃除用具入れ
±0　掲示板 整理棚 新設上框 撤去撤去 撤去 H-1 

　※木胴縁下地共撤去

壁 仕上 ±0C面木製建具 撤去 掃除用具入れ+90
　モルタル金コテ押え掲示板 新設F-3  　AEP塗装撤去 2,300

J-4  掲示板 1,
4
35

1
,
30

0

木製スロープ 2,300
　LGS下地 新設撤去 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(1214)

+100 　t=8.0 ケイカル板EPG塗装撤去便器･手洗 撤去 　（耐震補強部）
(設備工事) ±0 ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

1,
35

0
D面間仕切壁 撤去 新設2

,
50

0

2
,
50

0

　木胴縁下地 便器･手洗F-3  ±0　t=5.5 ベニヤ目透かし貼 (設備工事)地図掛けレール 撤去 上部　OP塗装

2
,0

00

9
,
10

0

9
,
10

0

3,480掲示板　※木胴縁下地共撤去

1
,
84

0

1
,
84

0

新設3,450
梁型
　モルタル金コテ押え AEP塗装

梁型・柱型特別支援教室 F-1  6
,6

4
0

引き出し7
,
00

0

7
,
00

0

巾木 仕上 木製巾木 H=70 OP塗装 ※撤去 曲面黒板撤去 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ±0 F-3  1,900 1,065張替え撤去
掲示板t=15.0 集成フローリング　※撤去 梁型（外壁側）仕上1,080 新設　　 　ｳﾚﾀﾝ2回塗り　※撤去

6,290 床 一部：t=55.0 畳　※撤去
掲示板

E-4 E-3 I-1  1,080撤去 F-3  洗濯パン 撤去 巾木 仕上 木製巾木 H=90 CL塗装面台･流し台 児童用框 撤去 3,
27

0

畳 撤去 洗濯パン 3
,
21

0

掲示板(設備工事) 下地児童用 新設 ロッカー(設備工事)ステンレス床見切り 新設+380 ロッカー 新設 アンダーレイシート　t=5.0撤去 J-3  撤去 ビニル床シート　t=2.0（木目調）床 仕上教師用ロッカー
※AEP塗装：アスベスト含有の為除去 新設

教師用ロッカー 備考 下地 既存下地調整1
,0

1
0

1
,0

1
0

1,
21

0

1,
21

0

撤去 5
20

※防火上主要な間仕切壁は
A A 　スラブ下まで達せしめること

備考
手洗 撤去 特別支援教室（ﾄｲﾚ部分）室名

SOP塗装 ※設備備品取付下地は打合せのこと
化粧PB　t=9.5（撤去） ※シャワーユニット:0812仕上

耐震補強ブレース SOP塗替え 　シャワーセット、手摺天井
540 3,470 340 340 3,670 340 軽天下地（撤去） 　照明器具(LED)、石鹸置棚下地

　換気扇(天井付)、他付属品一式1 3
A～D面
（壁）

仕上 　t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼 OSCL塗壁
特別支援教室（ﾄｲﾚ部分）室名

　※木下地共撤去

化粧PB　t=9.5（不燃）仕上
天井

LGS下地巾木 仕上 木製巾木 H=75 OSCL塗装 ※撤去 下地
土間コンクリート t=110　斫り：既存土間撤去範囲
(D10-@300 シングル・タテヨコ共)

仕上 ビニル床シート t=2.0　※撤去 A～D面

床 　耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ t=6.0
t=12.0 合板（乾式床組 H=100）

　EPG塗装下地
※撤去 仕上壁

　耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ t=6.0
A 備考

　+ ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3.0

展開
D B

方向
巾木 仕上 ビニル床シート巻上 H=100

C
アンダーレイシート　t=5.0仕上床
抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用) t=2.0

土間コンクリート下地

※LGS壁内部:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填備考

改修前　平面詳細図 X1-X3（1階）特別支援教室 改修後　平面詳細図 X1-X3（1階）特別支援教室

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 X1-X3（1階）特別支援教室
一級建築士　第 145118 号

平面詳細図(改修前・改修後)田代　昌弘 Ａ－３４

鹿児島市建設局建築部建築課

　既存下地調整 EPG塗装

　PB t=9.5(直張工法)　EPG塗装

※既存流用:曲面黒板(張替え･枠塗替え)

木製学校間仕切　新設
廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設

H=2,000 新設

H=2,000 新設

特別支援教室
±0

塩ビ製ｺｰﾅｰ見切縁

面台 新設

E-4  

間仕切壁

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=90(24kg/m3)

塩ビ製ｺｰﾅｰ見切縁

C面
（壁）

（腰壁）

　既存ｹｲｶﾙ板下地調整 EPG塗装

木胴縁新設+杉板 t=12.0 CL塗装

　（耐震補強部 壁）

　（耐震補強部 腰壁）
　既存ｹｲｶﾙ板+杉板 t=12.0 CL塗装

+ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装
木胴縁新設+PB t=9.5

D面
（壁）

木胴縁新設 掲示板・黒板
（腰壁）木胴縁新設

杉板 t=12.0　CL塗装

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)
　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

ﾄｲﾚ外部（A・B・C面）

三方枠：SOP塗替え
開口下枠：粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼

LGS(W=100) 新設

（壁）LGS下地(W=100)

（腰壁）LGS下地(W=100)

540 3,470 340 340 3,670 340

8,700

1 3

土間コンクリート t=120（18-15-20）：【新設土間範囲】

(D10-@250 タテヨコ共)
ポリエチレンシート t=0.15
砂敷き t=30

再生クラッシャーラン t=100

A

展開
D B

方向

C

木製建具
(有効W800以上)

新設

t=2.0 クッションシート張の上、
t=12.0 合板
木床組下地　　　　　※撤去

四方窓額縁：SOP塗替え

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

木製額縁上枠 撤去

木製額縁上枠 新設



梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装▼2FL
▲2SL

t4.0 シナベニヤ目透かし貼 OSCL塗装t5.5 ベニヤ目透かし貼 木製建具　撤去 　木下地共 撤去木下地共 撤去

▲CH

掲示板
撤去

掲示板 撤去

3,
7
50

2
,
97

0

▼FL+5
▲SL45 t5.5 ベニヤ目透かし貼 スロープ・上框 掃除用具入れ 児童用ロッカー畳敷き 床組共撤去 引き出し 撤去木下地共 撤去 撤去 撤去 撤去

8,700 7,000

1 3 5 A
A面 A'面 B面

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装
梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装▼2FL

▲2SL
t5.5 ベニヤ目透かし貼t4.0 シナベニヤ目透かし貼 OSCL塗装木製カーテンBOX 撤去 木製カーテンBOX 撤去木製カーテンBOX 撤去 木胴縁下地共 撤去　木下地共 撤去

▲CH

1,330 3,660 1,630

3
,
75

0

掲示板
曲面黒板 撤去2,

9
70

1
,2

6
0

80
0

▼FL+5
▲SL4

5

t5.5 ベニヤ目透かし貼教師用ロッカー
木製建具 撤去 木胴縁下地共 撤去撤去ケイカル板　EPG塗装 モルタル金コテ押え　AEP塗装

7,0008,700

3 1 5 A
D面C'面C面

：撤去部分を示す

▼2FL
▲2SL

カーテンレール(S) PB t=9.5+ｹｲｶﾙ板 t=6.0 PB t=9.5 アルミカーテンBOX木製学校間仕切　新設新設 EPG塗装 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装 新設

▲CH

3
,7

5
0

3
,0

0
0

▼FL
▲SL 掃除用具入れ 児童用ロッカー4

0 ｹｲｶﾙの上 杉板 t=12.0 CL塗装 ｹｲｶﾙの上 杉板 t=12.0 CL塗装
新設 新設2,9158,700 7,000

53 5 A整理棚 新設A'面A面 B面

既存下地調整 EPG塗装▼2FL
▲2SL

PB t=9.5+ｹｲｶﾙ板 t=6.0耐震補強ブレース
アルミカーテンBOX 新設EPG塗装SOP塗替え 木製見切 新設

▲CH

木製建具
枠SOP塗替新設 掲示板 新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)
新設掲示板

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 新設3,
7
50

(S)新設 曲面黒板 掲示板

3,
00

0

張替え 新設1,
26

0

SOP塗装

▼FL
▲SL40 面台 H=1100 流し台 教師用ロッカー 木胴縁下地　新設

ｹｲｶﾙの上 杉板 t=12.0 CL塗装新設 新設 新設 杉板　t=12.0　CL塗装杉板 t=12.0 CL塗装

7,0001,065 1,9008,700

5 A5 3 C'面 D面C面

▲CH LGS(W=90)下地新設木製建具 新設
耐水PB t=9.5+ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装
（全面共通）

見切材 見切材
新設 新設

2
,
40

0

面台H=1200 新設

▼便所FL
▲FL

1,900 2,000 2,000A面 B面 C面 D面

X1-X3（1階）特別支援教室改修前　展開図

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

X1-X3（1階）特別支援教室改修後　展開図

トイレ部分

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 X1-X3（1階）特別支援教室
一級建築士　第 145118 号

展開図(改修前･改修後)田代　昌弘 Ａ－３５

鹿児島市建設局建築部建築課

見切材 新設

ﾒﾗﾐﾝ化粧不燃板 t=3.0
（全面共通）

1,900

1
,4

0
0

梁型:PB t=9.5(直張工法) EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装

掲示板 新設

木胴縁下地 新設

1,
2
00

木胴縁下地 新設
PB t=9.5
+ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

杉板 t=12.0 CL塗装
木製ﾌｯｸ受け材 新設

SOP塗装

木製カーテンBOX 撤去

木製額縁 SOP塗替

木製額縁上枠 新設 



340 3,670 340 340 3,470 540
梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装室名 普通教室 ▼FL

▲SL
仕上 t=9.0 ジプトーン貼（撤去） t5.5 ベニヤ目透かし貼 木製建具　撤去 アルミカーテンBOX 撤去天井 木下地共 撤去
下地 軽天下地（撤去）

▲CH5
00

B
A面
　木下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼

掲示板 撤去　OP塗装
　※木下地共撤去

3,
7
50

※実測による2
,
10

0

B面
室名札 撤去 　掲示板

　※木胴縁下地共撤去 2
,9

50
 
～

 
3,

05
0

壁 仕上 C面
　モルタル金コテ押え木製建具・廊下-教室間間仕切り 掃除用具入れ
　AEP塗装掲示板 撤去 ▼FL-10撤去

撤去 ▲SL30 t5.5 ベニヤ目透かし貼 掃除用具入れ 児童用ロッカー・給食用ロッカー　LGS下地
　t=8.0 ケイカル板EPG塗装 木下地共 撤去 撤去 撤去
　（耐震補強部） 8,700 7,000

5' 7' AD面
A面 B面　木胴縁下地

　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装掲示板 撤去
　※木胴縁下地共撤去

9,
1
00

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装
梁型 ▼FL
　モルタル金コテ押え AEP塗装 ▲SL児童用ロッカー

t5.5 ベニヤ目透かし貼給食用ロッカー 梁型 モルタルコテ押え AEP塗装アルミカーテンBOX 撤去 木胴縁下地共 撤去撤去 巾木 仕上 木製巾木 H=70 OP塗装 ※撤去

7,
0
00

▲CH

ビニル床シート　t=2.0 ※撤去
仕上 1,330 3,660 1,630

床

下地 モルタルコテ押え下地

3
,
75

0

掲示板※AEP塗装：アスベスト含有の為除去 曲面黒板 撤去3,
0
50

1
,2

6
0

1
,2

6
0

備考

教師用ロッカー

7
70

80
0

撤去
▼FL-10
▲SL3

0

t5.5 ベニヤ目透かし貼教師用ロッカーA ケイカル板　EPG塗装 木胴縁下地共 撤去撤去A モルタル金コテ押え　AEP塗装
7,0008,700

展開
B D 7' 5' A方向 340 3,670 340 340 3,470 540 D面C面

：撤去部分を示す5' 7'C

LGS下地 新設340 3,670 340 340 540
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装室名 普通教室 ▼FL

▲SL
仕上 化粧PB　t=9.5（準不燃） カーテンレール(S) 木製学校間仕切　新設天井 アルミカーテンBOX 新設新設
下地 LGS下地

▲CH5
00

B

（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

掲示板 新設　EPG塗装600 1,800 100 1,500 100 1,500 100 1,800 1,200
（腰壁）LGS下地

3,
7
50

　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.02
,
10

0

　+ 杉板 t=12.0 CL塗装 3,
00

0

1,075
室名札 新設

B面H-1  
木胴縁新設　掲示板

EPS
木製学校間仕切　新設

▼FL3
20廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設F-3  

▲SL40 児童用ロッカー・掃除用具入れ掲示板
新設新設1,

6
30

8,700 7,000
壁 仕上

5' 7' A
A面 B面F-3  C面

掲示板 新設F-3  

上部 （腰壁）

9,
10

0

掲示板
新設 ▼FL

▲SL
　既存ｹｲｶﾙ板下地調整 EPG塗装J-1'  耐震補強ブレース普通教室

5
,
71

7

SOP塗替えF-1  児童用ロッカー

7,
00

0

3
,6

60

新設曲面黒板 ▲CH
張替え

枠SOP塗替
掲示板 新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)
新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S) 掲示板3
,
75

0

新設 掲示板新設 曲面黒板

3
,0

0
0

J-4  新設張替え1
,2

6
0

J-3  
掃除用具入れ

教師用ロッカー 新設F-3  
新設

掲示板1,
33

0

新設

6
00

巾木 仕上 木製巾木 H=90 CL塗装 ▼FL
▲SL4

0

木胴縁下地 新設 教師用ロッカー 木胴縁下地 新設A 木製ﾌｯｸ受け材 新設アンダーレイシート　t=5.0 + 杉板 t=12.0 CL塗装 杉板 t=12.0 CL塗装仕上 新設 杉板 t=12.0 CL塗装SOP塗装ビニル床シート　t=2.0（木目調）
床 7,0008,700

7' 5' A下地 既存下地調整
D面C面耐震補強ブレース SOP塗替え

※防火上主要な間仕切壁は
　スラブ下まで達せしめること

備考
A

※設備備品取付下地は打合せのこと

展開
B D

方向

C

改修前　平面詳細図 改修前　展開図

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

改修後　平面詳細図 改修後　展開図

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 X5'-X7'（1階）普通教室
一級建築士　第 145118 号

平面詳細図・展開図(改修前・改修後)田代　昌弘 Ａ－３６

鹿児島市建設局建築部建築課

A面（EPS部含む）

（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装
（腰壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　+ 杉板 t=12.0 CL塗装

 （EPS部）

（壁）既存下地調整 EPG塗装

　（耐震補強部 壁）

　（耐震補強部 腰壁）
　既存ｹｲｶﾙ板+杉板 t=12.0 CL塗装

梁型（外壁側）

　PB t=9.5(直張工法)　EPG塗装

D面
（壁）木胴縁新設 掲示板・黒板
（腰壁）木胴縁新設

杉板 t=12.0　CL塗装

梁型・柱型
　既存下地調整 EPG塗装

三方枠：SOP塗替え

※既存流用:曲面黒板（張替え･枠塗替え)

梁型:既存下地調整 EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装 梁型:既存下地調整 EPG塗装
　木胴縁新設+杉板 t=12.0 CL塗装

カーテンレール 撤去

地図掛けレール 撤去

カーテンレール新設

普通教室

X5'-X7'（1階）普通教室 X5'-X7'（1階）普通教室

3,470

X5'-X7'（1階）普通教室（耐震補強ブレース・EPS付） X5'-X7'（1階）普通教室（耐震補強ブレース・EPS付）

アルミカーテンBOX
新設

開口下枠：粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼

340 3,670 340 340 3,470 540

8,700

5' 7'

四方窓額縁：SOP塗替え

木製額縁上枠 撤去

木製額縁上枠 撤去

木製額縁 SOP塗替



児童用ロッカー

340 3,670 340 340 3,670 340
梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装室名 普通教室

▼FL
▲SL仕上 t=9.0 ジプトーン貼（撤去）

t5.5 ベニヤ目透かし貼天井 木製建具　撤去木下地共 撤去下地 軽天下地（撤去）

5
00 ▲CH

B
A面
　木下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼

掲示板 撤去　OP塗装
　※木下地共撤去

2
,
10

0

B面 2
,
97

0

3
,
65

0～
3,

7
50

室名札 撤去 　掲示板
　※木胴縁下地共撤去

壁 仕上 C面
　モルタル金コテ押え木製建具・廊下-教室間間仕切り 掃除用具入れ
　AEP塗装掲示板 撤去 ▼FL+5撤去

撤去 ▲SL45 掃除用具入れt5.5 ベニヤ目透かし貼 児童用ロッカー・給食用ロッカー
撤去D面 木下地共 撤去 撤去

　木胴縁下地 8,700 7,000
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼

A　OP塗装
掲示板 撤去 A面 B面　※木胴縁下地共撤去地図掛けレール 撤去

普通教室

9,
1
00

梁型 梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装
　モルタル金コテ押え AEP塗装

▼FL
児童用ロッカー ▲SL算数室(2) 給食用ロッカー t5.5 ベニヤ目透かし貼

梁型 モルタルコテ押え AEP塗装撤去 巾木 仕上 木製巾木 H=70 OP塗装 ※撤去 木胴縁下地共 撤去

7,
0
00

▲CH

1,330 3,660 1,630

仕上

掲示板床 曲面黒板 撤去2,
9
70

3,
6
50

～
3
,7

5
0

1
,2

6
0

下地
教師用ロッカー

80
0

撤去
▼FL+5
▲SL4

5

t5.5 ベニヤ目透かし貼木製額縁下枠(上下枠) 教師用ロッカーA モルタル金コテ押え　AEP塗装 木胴縁下地共 撤去撤去 撤去
A

7,0008,700※AEP塗装：アスベスト含有の為除去

展開 A備考D B 340 3,670 340 340 3,670 340方向 D面C面

：撤去部分を示す
C

340 3,670 340 3,670 340

室名 普通教室

仕上 化粧PB　t=9.5（準不燃）
天井

下地 LGS下地

5
00

B
A面（EPS部含む）
（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

600 1,800 100 100 100 1,800 1,200 　EPG塗装
（腰壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.02

,
10

0

　+ 杉板 t=12.0 CL塗装
室名札 新設

B面H-1  
　木胴縁新設 掲示板

木製学校間仕切　新設
廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設F-3  

掲示板
新設1,

6
30

8,700 7,000
壁 仕上 A

A面 B面F-3  C面

掲示板 新設
F-3  
上部 （腰壁）

9,
10

0

掲示板
新設

▼FL
▲SLD面6

,0
3
7

F-1  （壁）
　木胴縁新設 掲示板・黒板7,

00
0

曲面黒板3
,6

60

新設 ▲CH（腰壁）張替え
木胴縁新設
杉板 t=12.0　CL塗装 枠SOP塗替

掲示板 新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)梁型・柱型 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)
新設新設

掲示板
新設 曲面黒板 掲示板

3
,0

0
0

張替え 新設1
,2

6
0

J-4  J-3  
掃除用具入れ教師用ロッカー F-3  新設新設

掲示板1,
33

0

新設落下防止手摺 SOP塗替え 落下防止手摺 SOP塗替え 6
00

巾木 仕上 木製巾木 H=90 CL塗装 ▼FL
▲SL4

0

教師用ロッカー 木胴縁下地　新設A 木製ﾌｯｸ受け材 新設ビニル床シート　t=2.0 木胴縁下地　新設仕上 新設 杉板　t=12.0　CL塗装SOP塗装SOP塗装（木目調） 杉板　t=12.0　CL塗装床 落下防止手摺 SOP塗替え
SOP塗装 SOP塗装 7,0008,700

下地 既存下地調整
A

D面C面
※防火上主要な間仕切壁は
　スラブ下まで達せしめること

340 3,670 340 340 3,670 340A 備考

8,700
展開D B
方向

C

改修前　平面詳細図 改修前　展開図

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

改修後　平面詳細図 改修後　展開図

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 X3'-X5'(2･4階)　普通教室
一級建築士　第 145118 号

平面詳細図･展開図(改修前･改修後)田代　昌弘 Ａ－３７

鹿児島市建設局建築部建築課

普通教室

1,5001,500

X3'-X5'(2･4階) 普通教室 X3'-X5'(2･4階) 普通教室

3' 5'

3' 5'

J-1'  

1,075

EPS

（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装
（腰壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　+ 杉板 t=12.0 CL塗装

 （EPS部）

（壁）既存下地調整 EPG塗装

木胴縁新設+杉板 t=12.0 CL塗装

　既存下地調整 EPG塗装

梁型（外壁側）
　PB t=9.5(直張工法)　EPG塗装

※既存流用:曲面黒板（張替え・枠塗替え）

※設備備品取付下地は打合せのこと

梁型:既存下地調整 EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装

新設
児童用ロッカー・掃除用具入れ40 ▲SL

▼FL
3,

00
03,
7
50 掲示板 新設

▲CH

新設 アルミカーテンBOX 新設木製学校間仕切　新設カーテンレール(S)
▲SL
▼FL 強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

LGS下地 新設

3
,
75

0

カーテンレール新設

340

X3'-X5'(2･4階) 普通教室（EPS付） X3'-X5'(2･4階) 普通教室（EPS付）

アルミカーテンBOX
新設

t=2.0 クッションシート張の上、
t=12.0 合板

4階

2階
モルタルコテ押え下地

2階
ビニル床シート　t=2.0 ※撤去

4階
　t=15.0 集成フローリング
　ｳﾚﾀﾝ2回塗り　　※撤去

木床組下地　　※撤去

木製額縁上枠　撤去 木製額縁上枠 撤去

木製額縁上枠 新設 木製額縁上枠 新設

木製額縁 SOP塗替

木製額縁上枠 新設



児童会室

340 3,670 340 340 3,670 340
梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装室名 普通教室

▼FL
▲SL仕上 t=9.0 ジプトーン貼（撤去）

t5.5 ベニヤ目透かし貼天井 木製建具　撤去木下地共 撤去下地 軽天下地（撤去）

5
00 ▲CH

B
A面
　木下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼

掲示板 撤去　OP塗装
　※木下地共撤去

2
,
10

0

B面 2
,
97

0

3
,
65

0～
3,

7
50

室名札 撤去 　掲示板
　※木胴縁下地共撤去

壁 仕上 C面
　モルタル金コテ押え木製建具・廊下-教室間間仕切り 掃除用具入れ
　AEP塗装掲示板 撤去 ▼FL+5撤去

撤去 ▲SL45 掃除用具入れt5.5 ベニヤ目透かし貼 児童用ロッカー・給食用ロッカー
撤去D面 木下地共 撤去 撤去

　木胴縁下地 8,700 7,000
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼

A　OP塗装
掲示板 撤去 A面 B面　※木胴縁下地共撤去地図掛けレール 撤去

9,
1
00

梁型 梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装
　モルタル金コテ押え AEP塗装生活科室

▼FL
児童用ロッカー ▲SL
給食用ロッカー t5.5 ベニヤ目透かし貼

梁型 モルタルコテ押え AEP塗装撤去 巾木 仕上 木製巾木 H=70 OP塗装 ※撤去 木胴縁下地共 撤去

7,
0
00

▲CH

1,330 3,660 1,630算数室(1) 　ビニル床シート　t=2.0 ※撤去

仕上

　t=15.0 集成フローリング
　　 　ｳﾚﾀﾝ2回塗り　　※撤去

掲示板床 曲面黒板 撤去2,
9
70

3,
6
50

～
3
,7

5
0

1
,2

6
0

下地
教師用ロッカー

80
0

撤去
▼FL+5
▲SL4

5

t5.5 ベニヤ目透かし貼教師用ロッカーA モルタル金コテ押え　AEP塗装 木胴縁下地共 撤去撤去 撤去
A

7,0008,700

展開 A備考D B 340 3,670 340 340 3,670 340方向 D面C面

：撤去部分を示す
C

340 3,670 340 3,670 340 梁型:既存塗膜撤去後 下地調整
室名 普通教室      EPG塗装▼FL

▲SL仕上 化粧PB　t=9.5（準不燃）
カーテンレール(S) 木製学校間仕切　新設天井
新設下地 LGS下地

▲CH5
00

B

（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

掲示板 新設　EPG塗装
（腰壁）LGS下地

600 1,800 100 1,800 100 1,800 100 1,800 600 　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.02
,
10

0

　+ 杉板 t=12.0 CL塗装 3,
00

0

3
,6

5
0～

3,
75

0

1,
26

0

室名札 新設
B面H-1  
　木胴縁新設 掲示板

8
00

木製学校間仕切　新設
▼FL廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設F-3  
▲SL40 児童用ロッカー・掃除用具入れ掲示板

新設新設1,
6
30

8,700 7,000
壁 仕上 A

A面 B面F-3  

掲示板 新設
F-3  
上部

9,
10

0

掲示板
新設

J-1'  （　　　 ） ▼FL
▲SLJ-1  6

,0
3
7

F-1  
児童用ロッカー

7,
00

0

曲面黒板3
,6

60

新設 ▲CH張替え

枠SOP塗替
掲示板 新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)
新設新設

掲示板
新設 曲面黒板 掲示板

3
,0

0
0

張替え 新設3,
6
50

～
3
,7

5
0

1
,2

6
0

J-4  J-3  
掃除用具入れ教師用ロッカー F-3  新設新設

掲示板1,
33

0

新設落下防止手摺 SOP塗替え 落下防止手摺 SOP塗替え 6
00

巾木 仕上 木製巾木 H=90 CL塗装 ▼FL
▲SL4

0

教師用ロッカー 木胴縁下地　新設A 木製ﾌｯｸ受け材 新設ビニル床シート　t=2.0 木胴縁下地　新設仕上 新設 杉板　t=12.0　CL塗装SOP塗装SOP塗装（木目調） 杉板　t=12.0　CL塗装床 落下防止手摺 SOP塗替え
SOP塗装 7,0008,700

下地 既存下地調整
A

D面C面
※防火上主要な間仕切壁は
　スラブ下まで達せしめること

340 3,670 340 340 3,670 340A 備考

8,700 ※設備備品取付下地は打合せのこと
展開D B
方向

C

改修前　平面詳細図 改修前　展開図

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

改修後　平面詳細図 改修後　展開図

※EPS付:【A-28 改修後展開図】参照

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 X5'-X7'(2･4階),X3-X5(4階)普通教室
一級建築士　第 145118 号

平面詳細図･展開図(改修前･改修後)田代　昌弘 Ａ－３８

鹿児島市建設局建築部建築課

普通教室

　･ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX撤去 （X5'-X7'（2･4階））

A面

C面

（腰壁）

（壁）既存下地調整 EPG塗装

D面
（壁）
　木胴縁新設 掲示板・黒板
（腰壁）

木胴縁新設
杉板 t=12.0　CL塗装

梁型・柱型
　既存下地調整 EPG塗装

梁型（外壁側）
　PB t=9.5(直張工法)　EPG塗装

※既存流用:曲面黒板（張替え･枠塗替え)

梁型:既存下地調整 EPG塗装梁型:PB t=9.5(直張工法) EPG塗装

木胴縁新設+杉板 t=12.0 CL塗装

340

X5'-X7'（2･4階）X1-X3(4階)X3-X5(4階) 普通教室

X5'-X7'（2･4階）X1-X3(4階)X3-X5(4階) 普通教室

X5'-X7'（2･4階）X1-X3(4階)X3-X5(4階) 普通教室

カーテンレール新設

　　　　　　　　　　X3-X5（4階））

※AEP塗装：アスベスト含有の為除去
　･木製ｶｰﾃﾝBOX撤去（X1-X3（4階）

※X5'-X7'(2･4階)

新設
アルミカーテンBOX

アルミカーテンBOX 新設

※X5'-X7'(2･4階)

X5'-X7'（2･4階）X1-X3(4階)X3-X5(4階) 普通教室

※X1-X3(4階)、X3-X5(4階)

※X1-X3(4階)、X3-X5(4階)

　モルタルコテ押え下地

　t=2.0 クッションシート張の上、
　t=12.0 合板　　※撤去

木製額縁上枠　撤去
木製額縁上枠 撤去

木製額縁上枠

SOP塗装
木製額縁上枠 新設 木製額縁上枠 新設

木製額縁上枠 新設

木製額縁 SOP塗替



340 3,670 340 340 3,670 340
梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装 木製カーテンBOX 撤去室名 多目的室(1) 木製カーテンBOX 撤去

▼4FL
▲4SL仕上 t=9.0 岩綿吸音板（撤去）

t5.5 ベニヤ目透かし貼 t5.5 ベニヤ目透かし貼 木製建具 t5.5 ベニヤ目透かし貼木製建具　撤去天井
木下地共 撤去 木胴縁下地共 撤去 撤去 木胴縁下地共 撤去下地 軽天下地（撤去）

5
00 ▲CH

B
A面
　木下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装
　※木下地共撤去

3
,6

50

2
,
10

0

B面 2
,
97

0

室名札 撤去 　木胴縁下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装

壁 仕上 　※木胴縁下地共撤去
木製建具・廊下-教室間間仕切り 掃除用具入れ

　LGS下地掲示板 撤去 ▼3FL+5撤去
　PB t=9.5 + ビニルクロス貼撤去 ▲3SL45 PB t=9.5+ビニルクロス貼t5.5 ベニヤ目透かし貼 児童用ロッカー 撤去 児童用ロッカー 撤去　※LGS下地共撤去

LGS下地共撤去木下地共 撤去
掃除用具入れ 撤去

C面 8,700 7,000 2,405
　モルタル金コテ押え

3 5 A A掲示板 撤去 　AEP塗装
A面 B面-2B面-1

　LGS下地児童用ロッカー
　PB t=9.5 + ビニルクロス貼給食用ロッカー地図掛けレール 撤去 　※LGS下地共撤去撤去

9,
1
00

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装D面 梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装
▼4FL　木胴縁下地多目的室(1) ▲4SL　t=5.5 ベニヤ目透かし貼

t5.5 ベニヤ目透かし貼木製カーテンBOX 撤去 木製カーテンBOX 撤去 木製カーテンBOX 撤去　OP塗装
木胴縁下地共 撤去

　※木胴縁下地共撤去7,
0
00

3,050 ▲CH
梁型間仕切壁

1,330 3,660 1,630　モルタル金コテ押え AEP塗装撤去

巾木 仕上 木製巾木 H=70 OP塗装 ※撤去

3,
65

0

掲示板木製建具 t=15.0 集成フローリング 曲面黒板仕上 撤去2,
9
70

撤去 　　 　ｳﾚﾀﾝ2回塗り　　※撤去 1
,2

6
0

床2
,
35

0

t=2.0 クッションシート張の上、教師用ロッカー 下地

80
0

t=12.0 合板　　※撤去撤去
▼3FL+5
▲3SL4

5

t5.5 ベニヤ目透かし貼PB t=9.5+ビニルクロス貼 モルタル金コテ押え 教師用ロッカーA ※AEP塗装：アスベスト含有の為除去備考 木胴縁下地共 撤去LGS下地共撤去 AEP塗装 撤去撤去モルタル金コテ押え　AEP塗装A
7,0008,700 3,000

展開 5 3 AB D 5340 3,670 340 340 3,670 340方向 C面-2 D面C面-1

：撤去部分を示す3 5
C

340 3,670 340 340 3,670 340

室名 普通教室 ▼4FL
▲4SL仕上 化粧PB　t=9.5（準不燃）

カーテンレール(S) 木製学校間仕切　新設天井 アルミカーテンBOX 新設
新設下地 LGS下地

▲CH5
00

B
A面
（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

掲示板 新設　EPG塗装
（腰壁）LGS下地

3
,6

50

600 1,800 100 1,800 100 1,800 100 1,800 600 　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.02
,
10

0

　+ 杉板 t=12.0 CL塗装 3,
00

0

1,
26

0

室名札 新設
B面H-1  
　木胴縁新設 掲示板壁 仕上

C面

8
00

木製学校間仕切　新設
▼3FL廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設F-3  
▲3SL40（腰壁） 児童用ロッカー・掃除用具入れ掲示板

新設新設1
,6

7
7

8,700 7,000

AD面
A面 B面F-3  （壁）

　木胴縁新設 掲示板・黒板掲示板 新設F-3  （腰壁）
上部 木胴縁新設

9,
10

0

掲示板 杉板 t=12.0　CL塗装
新設

▼4FL梁型・柱型多目的室(1) ▲4SLJ-1  6
,0

3
7

F-1  アルミカーテンBOX 新設児童用ロッカー 木製見切 新設

7,
00

0

曲面黒板3
,
63

0

新設 ▲CH張替え

枠SOP塗替
掲示板 新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)巾木 仕上 木製巾木 H=90 CL塗装 新設新設
掲示板3

,
65

0

掲示板新設 曲面黒板ビニル床シート　t=2.0仕上 3
,0

0
0

新設張替え（木目調） 1
,2

6
0

J-4  床J-3  
掃除用具入れ教師用ロッカー F-3  下地 既存下地調整新設新設

掲示板1,
33

0

新設落下防止手摺 SOP塗替え ※防火上主要な間仕切壁は落下防止手摺 SOP塗替え 6
00

▼3FL　スラブ下まで達せしめること
備考

▲3SL4
0

教師用ロッカー 木胴縁下地　新設A 木製ﾌｯｸ受け材 新設
木胴縁下地　新設 新設 杉板　t=12.0　CL塗装SOP塗装
杉板　t=12.0　CL塗装 落下防止手摺 SOP塗替え

SOP塗装 SOP塗装 7,0008,700

A
D面C面

340 3,670 340 340 3,670 340

8,700A

展開
B D

方向

C

改修前　平面詳細図 X3-X5（3階）普通教室 改修前　展開図 X3-X5（3階）普通教室

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

改修後　平面詳細図 X3-X5（3階）普通教室 改修後　展開図 X3-X5（3階）普通教室

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 X3-X5（3階）普通教室
一級建築士　第 145118 号

平面詳細図・展開図(改修前･改修後)田代　昌弘 Ａ－３９

鹿児島市建設局建築部建築課

（壁）既存下地調整 EPG塗装

　既存下地調整 EPG塗装

梁型（外壁側）

　PB t=9.5(直張工法)　EPG塗装

※既存流用:曲面黒板（張替え･枠塗替え)

※設備備品取付下地は打合せのこと

梁型:PB t=9.5(直張工法) EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装

木胴縁新設+杉板 t=12.0 CL塗装

カーテンレール新設

木製額縁上枠 撤去 木製額縁上枠 撤去

木製額縁上枠 撤去 木製額縁上枠

木製額縁上枠 新設 木製額縁上枠 新設
SOP塗装
木製額縁上枠 新設

木製額縁 SOP塗替



+60

畳敷き 撤去

1 3

3 5 A

A35

A

A

3,470 340540 3,670340 340

540 3,470 340 3,670340 340

9,
1
00

7,
0
00

5
00

2
,
10

0

45
2
,
97

0

3
,6

50

8,700 7,000

4
5

2,
9
703,

65
0

8,700 7,000

1,330 3,660 1,630

1
,2

6
0

80
0

40
3,

00
0

8,700 7,000

4
0

3
,0

0
0

8,700 7,000

1
,2

6
0

3
,6

50
3
,
65

0

3,470 340540 3,670340 340

9,
10

0

7,
00

0
5
00

2
,
10

0

1,8001,800 100 600100 1,800 100600 1,800

地図掛けレール 撤去

掲示板 撤去

室名札 撤去

t5.5 ベニヤ目透かし貼
木下地共 撤去

t5.5 ベニヤ目透かし貼
木下地共 撤去

木製建具　撤去

掃除用具入れ
撤去

生徒用ロッカー・給食用ロッカー
撤去

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装

教師用ロッカー
撤去

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装

t5.5 ベニヤ目透かし貼
木胴縁下地共 撤去

木製カーテンBOX 撤去

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装

モルタル金コテ押え　AEP塗装ケイカル板　EPG塗装

t5.5 ベニヤ目透かし貼
木胴縁下地共 撤去

畳敷き 撤去

掲示板
撤去

カーテンレール(S)
新設

木製学校間仕切　新設

生徒用ロッカー・掃除用具入れ
新設

アルミカーテンBOX 新設

教師用ロッカー
新設

耐震補強ブレース
SOP塗替え

杉板 t=12.0 CL塗装

アルミカーテンBOX 新設

木胴縁下地 新設
杉板 t=12.0 CL塗装

落下防止手摺
SOP塗替え

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)
新設

枠SOP塗替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)
新設

SOP塗装
木胴縁下地 新設
杉板 t=12.0 CL塗装

木製カーテンBOX 撤去 木製カーテンBOX 撤去

木製見切 新設

掲示板 新設

落下防止手摺 SOP塗替え 落下防止手摺 SOP塗替え

SOP塗装

室名札 新設

三方枠：SOP塗替え

耐震補強ブレース SOP塗替え

掃除用具入れ
新設

改修後　平面詳細図 改修後　展開図

掃除用具入れ
撤去

生徒用ロッカー
給食用ロッカー

撤去

木製建具・廊下-教室間間仕切り
撤去

教師用ロッカー
撤去

室名

仕上壁

仕上巾木

下地
天井

仕上

普通教室（特別支援）

軽天下地（撤去）

t=9.0 岩綿吸音板（撤去）

下地

備考

仕上
床

木製巾木 H=70 OP塗装 ※撤去

A面
　木下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装
　※木下地共撤去

B面
　掲示板
　※木胴縁下地共撤去

C面
　モルタル金コテ押え
　AEP塗装

D面
　木胴縁下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装
　※木胴縁下地共撤去

梁型
　モルタル金コテ押え AEP塗装

±0

　　 　ｳﾚﾀﾝ2回塗り　　※撤去
t=15.0 集成フローリング

一部：t=55.0 畳敷　※撤去

t=12.0 合板　　※撤去
t=2.0 クッションシート張の上、

改修前　平面詳細図 改修前　展開図

▼3FL+5

A面

▲CH

B面

C面

▲CH

D面

掲示板 撤去

曲面黒板

▲3SL

▲4SL

X1-X3（3階）普通教室（特別支援）

　LGS下地
　t=8.0 ケイカル板EPG塗装
　（耐震壁部）

普通教室(特別支援)

掲示板
撤去

：撤去部分を示す

X1-X3（3階）普通教室（特別支援）

A面

▲CH

B面

C面

▲CH

D面

曲面黒板
張替え

掲示板 新設

掲示板
新設

掲示板 新設

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

※AEP塗装：アスベスト含有の為除去

▼4FL

▼3FL+5
▲3SL

▲4SL
▼4FL

▲3SL

▲4SL
▼4FL

▼3FL

▲3SL

▲4SL
▼4FL

▼3FL

掲示板
新設

教師用ロッカー
新設

上部
掲示板
新設

曲面黒板
張替え

J-3  

F-3  

F-1  

掲示板
新設

F-3  

生徒用ロッカー
新設

掲示板
新設

J-1  

F-3  

F-3  

木製学校間仕切　新設
廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設

H-1  

J-4  

室名

仕上壁

仕上巾木

下地
天井

仕上

普通教室

LGS下地

化粧PB　t=9.5（準不燃）

下地

備考

仕上
床

木製巾木 H=90 CL塗装

既存下地調整

ビニル床シート　t=2.0
（木目調）

※防火上主要な間仕切壁は
　スラブ下まで達せしめること

A面

（腰壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　+ 杉板 t=12.0 CL塗装

B面

C面

（腰壁）

梁型・柱型

（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

木胴縁新設　掲示板

D面

杉板 t=12.0　CL塗装
（腰壁）木胴縁新設
（壁）木胴縁新設 掲示板・黒板

　既存ｹｲｶﾙ板下地調整 EPG塗装

　既存ｹｲｶﾙ板
　+ 杉板 t=12.0 CL塗装

展開
方向

A

C

B D

展開
方向

A

C

B D

梁型（外壁側）

B

A

B

A

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

平面詳細図・展開図(改修前･改修後)

（壁）既存下地調整 EPG塗装

　木胴縁新設+杉板 t=12.0 CL塗装

　（耐震補強部 壁）

　（耐震補強部 腰壁）

　既存下地調整 EPG塗装

　PB t=9.5(直張工法)　EPG塗装

※既存流用:曲面黒板（張替え･枠塗替え)

※設備備品取付下地は打合せのこと

梁型:既存下地調整 EPG塗装

梁型:既存下地調整 EPG塗装梁型:PB t=9.5(直張工法) EPG塗装

Ａ－４０

カーテンレール新設

畳敷き 撤去

開口下枠：粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼

X1-X3（3階）第2図書館（耐震補強ブレース付） X1-X3（3階）第2図書館（耐震補強ブレース付）

第2図書館

第2図書館

31

3403,6703403,470 340540

8,700

木製額縁上枠 撤去

木製額縁上枠 撤去

木製カーテンBOX 撤去

木製額縁上枠 新設

四方窓額縁：SOP塗替え

木製額縁 SOP塗替

木製額縁上枠 新設



(収納外部)A面
　LGS下地

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)
　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

(脱衣室外部)D面

31 2
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掃除具入・脱衣棚 撤去

LGS下地共撤去

LGS下地共撤去

学校用間仕切引戸撤去

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

室名札 撤去 室名札 撤去

LGS下地共撤去

LGS下地共撤去

学校用間仕切引戸新設

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　新設

室名札 新設 室名札 新設

木製手摺 撤去

木製手摺 撤去

学校用間仕切引戸新設

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　新設

LGS(W=100)新設
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100(24kg/m3)

耐震補強ブレース SOP塗替え
落下防止手摺 新設

学校用間仕切引違撤去

LGS下地共撤去

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=90(24kg/m3)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100(24kg/m3)充填

木製建具 撤去

木製建具 撤去 木製建具 撤去木製建具 撤去木製建具 撤去

掃除具入・脱衣棚 撤去

木製建具 撤去

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

木製建具 新設

木製建具 新設

木製建具 新設

800×1200
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

撤去

脱衣室

職員更衣室
（男）

枕棚 撤去

職員更衣室
（女）

FL-10

-10 踏込

+70

職員休憩室
（男）

職員休憩室
（女）

脱衣室

枕棚 撤去

-10踏込

改修前　平面詳細図　　職員更衣室 (女)(男) 改修後　平面詳細図　　職員更衣室 (女)(男)

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ
新設

脱衣室

職員更衣室
（男）

枕棚 新設

+370

職員更衣室
（女）

枕棚 新設

室名

仕上壁

下地

天井
仕上

職員更衣室（男）

軽天下地（撤去）

A面(職員更衣室)

B面(職員更衣室)

D面(脱衣室)

　LGS下地
　ｹｲｶﾙ板2重貼 t=8.0 + PB t=12.5
　+ ビニルクロス貼

　LGS下地
　PB t=12.5 + ビニルクロス貼

　　　　　　　※LGS下地共撤去

　　　　　　　※LGS下地共撤去

A・B・C面(脱衣室)
　LGS下地
　ｹｲｶﾙ板目透し貼 t=8.0 + EPG塗

　LGS下地

ｹｲｶﾙ板目透し貼 t=5.0  EPG塗
ｹｲｶﾙ板二重貼 t=8.0 (両面)

　　　　　　　※LGS下地共撤去

※LGS下地共撤去梁下まで

A面(職員休憩室)
　LGS下地
　PB t=9.5 + ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=5.5
　+ CL塗 ※LGS下地共撤去

C面(職員休憩室)
　ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=5.5 + CL塗
　　　　　　※木胴縁下地共撤去

D面(職員休憩室)
　LGS下地

ｹｲｶﾙ板目透し貼 t=5.0  EPG塗
ｹｲｶﾙ板二重貼 t=8.0 (両面)

※LGS下地共撤去梁下まで

A・B・C面(押入)
　LGS下地
　PB t=9.5 + ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=4.0

D面(押入)
　LGS下地　ｹｲｶﾙ板二重貼 t=8.0
　ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=4.0

仕上巾木

下地

仕上

床

木製巾木 H=75 CL塗 ※撤去

　　 　ウレタン３回塗り
　t=15.0 集成フローリング

 ※撤去

備考 ※床、LGS壁下地(X3通りを除く）、

(職員更衣室)

　t=55.0 畳敷　一部板張
(職員休憩室)

　t=2.8 ビニルシート貼
(踏込・脱衣室)

室名

仕上壁

下地

天井
仕上

職員更衣室（女）

軽天下地（撤去）

t=9.0 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ･化粧PBﾎﾞｰﾄﾞ(柾目)

A面(職員更衣室)

B・C面(職員更衣室)

B面(脱衣室)

　LGS下地
　ｹｲｶﾙ板2重貼 t=8.0 + PB t=12.5
　+ ビニルクロス貼

　LGS下地
　PB t=12.5 + ビニルクロス貼

　　　　　　　※LGS下地共撤去

　　　　　　　※LGS下地共撤去

A・C・D面(脱衣室)
　LGS下地
　ｹｲｶﾙ板目透し貼 t=8.0 + EPG塗

　LGS下地

ｹｲｶﾙ板目透し貼 t=5.0  EPG塗
ｹｲｶﾙ板二重貼 t=8.0 (両面)

　　　　　　　※LGS下地共撤去

※LGS下地共撤去梁下まで

A面(職員休憩室)
　LGS下地
　PB t=9.5 + ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=5.5
　+ CL塗　　　　　　　※LGS下地共撤去

C面(職員休憩室)
　ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=5.5 + CL塗
　　　　　　　　　　　※撤去

B面(職員休憩室)
　LGS下地

ｹｲｶﾙ板目透し貼 t=5.0  EPG塗
ｹｲｶﾙ板二重貼 t=8.0 (両面)

　　　　　　　※LGS下地共撤去梁下まで

A・C・D面(押入)
　LGS下地
　PB t=9.5 + ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=4.0

B面(押入)
　LGS下地
ｹｲｶﾙ板二重貼 t=8.0

　ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=4.0

室名 職員更衣室（男女共）

D面(職員更衣室)
　PB t=12.5 + ビニルクロス貼
　　　　　　※木胴縁下地共撤去

D面(職員休憩室)
　ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=5.5 + CL塗
　　　　　　※木胴縁下地共撤去

室名

仕上壁

下地
天井

仕上

職員更衣室（男）

LGS下地

仕上巾木

下地

仕上

床

ビニル巾木 H=75 

備考

室名

仕上壁

下地
天井

仕上

職員更衣室（女）

LGS下地

化粧PB　t=9.5（準不燃）

室名 職員更衣室（男女共）

+70

+70 ±0

+70

±0

　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　既存下地調整

　根太の上コンパネ下地 t=12.0
(職員更衣室・脱衣室)

 ※撤去

　土台 + 束 + 大引 + 根太
(職員休憩室)

 ※撤去
 + コンパネ下地 t=15.0

棚 新設

H-1  H-1  

脱衣･掃除用具
棚新設

M-4 

t=9.0 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ･化粧PBﾎﾞｰﾄﾞ(柾目)

+70

+370

800×1200
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

撤去

棚 新設棚 撤去 棚 撤去

※防火上主要な間仕切壁は
　スラブ下まで達せしめること

（撤去） （撤去） 化粧PB　t=9.5（準不燃）

ビニル床シート　t=2.0

脱衣室

脱衣･掃除用具
棚新設

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ
新設

C・D面(職員更衣室)
　LGS下地
　PB t=12.5 + ビニルクロス貼

　　　　　　　※撤去

B面(職員休憩室)
　LGS下地
　PB t=9.5 + ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透 t=5.5
　+ CL塗 ※撤去

　シャワーユニット、棚、

+70

柱･梁(天井裏)
　モルタル金コテ押え　AEP塗装

柱･梁(天井裏)
　モルタル金コテ押え　AEP塗装

※AEP塗装：アスベスト含有の為除去

B

A

B

A

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－４１

職員更衣室(女)(男)

平面詳細図（改修前・改修後）

SOP塗装

※設備備品取付下地は打合せのこと

※脱衣室･ｼｬﾜｰﾙｰﾑ壁内はｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)
　充填、ｽﾗﾌﾞ下まで達せしめること

　シャワーセット、手摺
※シャワーユニット:0812

　照明器具(LED)、石鹸置棚
　換気扇(天井付)、他付属品一式

LGS(W=65)既存のまま

共に全撤去

　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　既存下地調整

　+ ｹｲｶﾙ板 t=6.0　EPG塗装

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)

　EPG塗装

　PB t=9.5（直張工法）

　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

　EPG塗装

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)
　耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

　LGS下地
(職員更衣室)A面

(職員更衣室)B面

(職員更衣室)C面

(職員更衣室)D面

(脱衣室外部)B面

　LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

(職員更衣室)A面

　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　LGS下地
(職員更衣室)B面

　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　既存下地調整
(職員更衣室)C面

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

(職員更衣室)D面

　LGS下地
(収納外部)A面

　EPG塗装

　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)

　EPG塗装
　耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

　EPG塗装

脱衣室(A・C・D面)
脱衣室(A・B・C面)

脱衣室(B面)
脱衣室(D面)

　EPG塗装

　LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24kg/m3)充填)
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

　LGS下地
　PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
　EPG塗装

　EPG塗装

　LGS下地

J-21  J-21  

収納(A・C・D面)

収納(B面)

収納(A・B・C面)

収納(D面)

LGS(W=100)新設 LGS(W=100)新設
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100(24kg/m3)

LGS(W=100)新設
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100(24kg/m3)

LGS(W=100)新設
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100(24kg/m3)

木製建具 新設

LGS(W=100)新設 LGS(W=100)新設

四方窓額縁：SOP塗替え

木製額縁上枠 撤去 木製額縁上枠 新設

三方枠：撤去 開口下枠：粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼

落下防止手摺 新設

M-4 

1 2 3

4,4004,400
50 340540 290 3,670340 1003,470

三方枠：PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装
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t=9.5 PB + t=5.5 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼 CL塗装
LGS下地共撤去

木製見切縁 CL塗 撤去
木製見切縁CL塗 撤去

t=5.5 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼 CL塗
LGS下地共撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗
LGS下地共撤去

木製片開き戸 撤去

t=8.0　ｹｲｶﾙ板目透し貼　EPG塗
LGS下地共　撤去

掃除具入･脱衣棚 撤去

枕棚:t=5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼 撤去

棚:t=5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
撤去

学校間仕切引戸　撤去 t=12.5 PB　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
木胴縁下地共撤去木製引違戸 撤去木製片開き戸 撤去

t=5.5 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼 CL塗
木胴縁下地共　撤去

木製手摺 撤去

木製引違戸 撤去 木製片引戸 撤去

木製片引戸 撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼 + t=12.5 PB ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
LGS下地共撤去

t=12.5 PB　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
LGS下地共撤去

t=12.5 PB　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
LGS下地共撤去

t=8.0　ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗
LGS下地共撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼(両面)梁下まで
t=5.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗装　
LGS下地共撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼　t=5.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗装
LGS下地共撤去

木製ｶｰﾃﾝBOX
撤去

木製ｶｰﾃﾝBOX
撤去

t=9.5 PB + t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼
LGS下地共撤去

t=9.5 PB
t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
LGS下地共撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼
t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
LGS下地共撤去

t=9.5 PB + t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
LGS下地共撤去

t=9.5 PB + t=5.5 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼 CL塗
LGS下地共撤去

木製見切縁 CL塗 撤去

木製見切縁 CL塗 撤去

木製ｶｰﾃﾝBOX
撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼
t=5.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗装
LGS下地共撤去

t=5.5 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼 CL塗
木胴縁下地共　撤去

木製手摺　撤去

木製ｶｰﾃﾝBOX
撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗装
LGS下地共撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗装
LGS下地共撤去

木製片開き戸 撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗装
LGS下地共撤去

掃除具入･脱衣棚 撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼(両面)梁下まで
t=5.0 ｹｲｶﾙ板目透し貼 EPG塗装　

LGS下地共撤去

枕棚:t=5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼 撤去

棚:t=5.5ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
撤去

t=9.5 PB + t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼
LGS下地共撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼
t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
LGS下地共撤去

t=9.5 PB + t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
LGS下地共撤去

学校間仕切引戸
撤去 t=12.5 PB　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

撤去

t=8.0 ｹｲｶﾙ板二重貼 + t=12.5 PB ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
LGS下地共撤去

t=12.5 PB　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
LGS下地共撤去

木製引違戸　撤去

木製片開き戸 撤去

t=12.5 PB　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
LGS下地共撤去

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去

木製引違戸 撤去木製片引戸 撤去

木製片引戸 撤去

t=9.5 PB + t=5.5 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ目透し貼 CL塗
撤去

t=9.5 PB + t=4.0 ｼﾅﾍﾞﾆﾔ貼
LGS下地共撤去

▲CH

▲CH

▲2SL

職員更衣室（女）

職員休憩室（女）

A面 B面 C面 D面

脱衣室（女）

A面 B面 C面 D面

▲CH

▲CH

▲SL

▼3FL
▲3SL

押入（女）

A面 B面 C面 D面

▼2FL+70 ▼2FL+70

▼FL+290

A面 D面C面B面

▼FL+290

▼3FL
▲3SL

▼3FL
▲3SL

▲2SL

：撤去部分を示す

▲CH

▲CH

▲2SL

▼3FL
▲3SL

職員更衣室（男）

職員休憩室（男）

A面 B面 C面 D面

脱衣室（男）

A面 B面 C面 D面

▲CH

▲CH

▲2SL

▼3FL
▲3SL

押入（男）

A面 B面 C面 D面

▼2FL+70

A面 B面 C面 D面

▼2FL+290▼FL+290

▼3FL
▲3SL

▲2SL

▼2FL+70

改修前　展開図　　職員更衣室 (女)(男)

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－４２

職員更衣室(女)(男)

展開図（改修前）

木製額縁上枠 撤去
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木製片開き戸
新設

アルミカーテンBOX 新設

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装 アルミカーテンBOX 新設

LGS下地 新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

枕棚　新設

棚　新設

木製片開き戸 新設

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　新設

耐震補強ブレース
SOP塗替え

落下防止手摺 新設

学校間仕切引戸　新設
LGS下地 新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

木製両開き戸 新設

強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

LGS下地 新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

LGS下地 新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

t=9.0 合板張り

45×60

45×45 @303

45×90

45×60 @303
t=9.0 合板張り

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設

EPG塗装

掃除用具入れ
･脱衣棚 新設

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設

EPG塗装

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設

EPG塗装

木製片開き戸
新設

LGS下地 新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

枕棚 新設

棚 新設

学校間仕切引戸
新設

掃除用具入れ
･脱衣棚 新設

アルミカーテンBOX 新設 アルミカーテンBOX 新設

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

木製両開き戸 新設

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

LGS下地 新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0　EPG塗装

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

木製片開き戸
新設

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 新設

落下防止手摺
新設

LGS下地 新設
PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

t=9.0 合板張り

45×60

45×45 @303

t=9.0 合板張り

45×90

45×60 @303

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設

EPG塗装

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設

EPG塗装

LGS下地(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設

EPG塗装

改修後　展開図　　職員更衣室 (女)(男)

▼2FL

▲CH

▲2SL

A面

▲2SL

職員更衣室（女）

A面 B面 D面

収納（女）

A面 B面 D面

▼2FL

B面 C面 D面 A'面

C面 C面

脱衣室（女）

▼3FL
▲3SL

▼3FL
▲3SL

職員更衣室（男）

A'面B面 C面 D面

収納（男）

A面 B面 C面 D面

▲CH

▲2SL

▼3FL
▲3SL

A面

▼2FL

A面 B面 C面 D面

脱衣室（男）

▼3FL
▲3SL

▲2SL
▼2FL

▲2SL

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－４３

職員更衣室(女)(男)

展開図（改修後）

既存下地調整

PB t=9.5（直張工法） + ｹｲｶﾙ板 t=6.0+EPG塗装

耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

LGS下地
耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

既存下地調整
PB t=9.5（直張工法） + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 EPG塗装

LGS下地(W65)既存のまま

(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)

PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
EPG塗装

LGS下地 (ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3充填)新設

耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
LGS下地
耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0 耐水PB t=9.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)新設

▲CH

2
,6

8
0

7
0 ▼2FL+70

▲2SL

▲CH

▲CH

2,
68

0

▲CH

2
,4

0
0

▼2FL+7070

SOP塗装
木製額縁上枠 新設

木製額縁 SOP塗替

開口下枠 粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼

EPG塗装

PB t=9.5 +
ｹｲｶﾙ板 t=6.0

三方枠
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本棚 撤去

掲示板(廊下) 撤去 室名札 撤去

木製建具・廊下-教室間間仕切り
撤去地図掛けレール 撤去 SUS床見切 撤去

掲示板 撤去

ホワイトボード
撤去

掲示板 撤去

t5.5 ベニヤ目透かし貼
木下地共 撤去

面台(100角ﾀｲﾙ張) 撤去

モルタル金コテ押え　AEP塗装

掃除用具入れ 撤去

t5.5 ベニヤ目透かし貼
木胴縁下地共 撤去

t5.5 ベニヤ目透かし貼
木下地共 撤去 梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装

本棚 撤去本棚 撤去本棚 撤去 畳敷き 撤去

本棚 撤去 t5.5 ベニヤ目透かし貼
木下地共 撤去

本棚 撤去

梁型　モルタルコテ押え　AEP塗装

本棚 撤去本棚 撤去畳敷き 撤去

掃除用具入れ 撤去

改修前　平面詳細図　　第1図書室

改修前　展開図　　第1図書室

▼3FL+92

A面

▲CH

▲3SL

▲4SL

B面

掲示板 撤去

▼3FL+92

C面

▲CH

▲3SL

▲4SL

D面

掲示板 撤去
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15
10
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机
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机

21

ｲｽ

室名

仕上壁

仕上巾木

下地
天井

仕上

第1図書室

軽天下地（撤去）

t=9.0 ジプトーン貼（撤去）

下地

備考

仕上

床

木製巾木 H=70 OP塗装 ※撤去

t=15.0 集成フローリング(サクラ)　※撤去

A面
　木下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装
　※木下地共撤去

B面
　掲示板
　※木胴縁下地共撤去

C面
　モルタル金コテ押え
　AEP塗装

D面

梁型
　モルタル金コテ押え AEP塗装

カウンター
撤去

畳敷き 撤去

本棚 撤去

本棚 撤去 本棚 撤去 本棚 撤去
本棚 撤去

本棚 撤去

本棚 撤去

本棚 撤去

　木胴縁下地
　t=5.5 ベニヤ目透かし貼
　OP塗装
　※木胴縁下地共撤去

ホワイトボード
撤去

　掲示板
　※木胴縁下地共撤去

一部：t=55.0 畳敷　※撤去
一部：t=2.0 ビニル床シート　※撤去

27

+40

第1図書室

掲示板
撤去

掲示板
撤去

掲示板
撤去

：撤去部分を示す

※AEP塗装：アスベスト含有の為除去

※FL：改修後の床高さを示す

※FL：改修後の床高さを示す

B

A

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

Ａ－４４

第1図書室

平面詳細図・展開図(改修前)

鏡 撤去（設備工事）

手洗撤去（設備工事）

面台(100角ﾀｲﾙ張) 撤去

木床組下地、t=12.0 合板　※撤去

木製額縁上枠 撤去 木製額縁上枠 撤去 木製額縁上枠 撤去 木製額縁上枠 撤去



室名札 新設
木製学校間仕切　新設 H-1  

廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設

上部
F-3  掲示板

新設

新設
掲示板

低書架 新設

340 3,670 340 340 3,670 340 340 3,670 340 340 3,470 540 200

室名 第1図書館

仕上 化粧PB　t=9.5（準不燃）
天井5

00

下地 LGS下地B

A面
（壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0600 1,800 100 1,600 100 1,600 100 1,600
　EPG塗装1,085

2
,
10

0

（腰壁）LGS下地
　強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0木製学校間仕切　新設
　+ 杉板 t=12.0 CL塗装廊下-教室間間仕切壁（LGS下地）新設

EPS B面
壁 仕上

木胴縁新設 掲示板

3
20

上部
F-3  掲示板本棚 新設

C面新設J-13  
　掲示板5,040 6,145本棚 新設
（腰壁）木胴縁新設

高書架

2,
86

0

杉板 t=12.0　CL塗装

F-3  3
,7

5
0

上部
置き畳 t=55 木胴縁新設 掲示板掲示板

9,
1
00

K-3  可動式畳寄せ新設

梁型・柱型
　既存下地調整 EPG塗装第1図書館

+40 ±0 梁型（外壁側）7,
0
00

6
00

畳敷き
新設 巾木 仕上 木製巾木 H=90 CL 

J-12 

3
,5

7
0

棚（図書館）新設J-15 ビニル床シート　t=2.0

1
,
08

5

ｶｳﾝﾀｰ 新設本棚 新設 （木目調）E-4  仕上3,610 3,740 3,740 一部：t=55.0 畳敷J-16 
面台 新設 床

F-3  3,555F-3  低書架
F-3  掲示板 掲示板 手洗 新設J-14  J-14  J-14  J-15 既存下地調整下地掲示板新設 新設 1

,
20

0

(設備工事) 120本棚 新設 本棚 新設 本棚 新設 本棚 新設新設

低書架 低書架 低書架
※防火上主要な間仕切壁は
　スラブ下まで達せしめることA 備考
※設備備品取付下地は打合せのこと

SOP塗装 SOP塗装 SOP塗装 SOP塗装

340 3,670 340 340 3,670 340 340 3,670 340 340 3,470 540

3' 4' 5' 6' 7' 1

強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0
木製学校間仕切　新設 梁型：既存下地調整 EPG塗装EPG塗装

▲4SL
強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.0ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S) 新設
EPG塗装

▲CH

掲示板
新設

掲示板
新設 面台 新設3
,6

5
0

3,
0
00

▼3FL
▲3SL 強化PB t=12.5 + ｹｲｶﾙ板 t=6.04

0

棚 新設杉板　t=12.0　CL塗装
4,350 4,350 8,700

17,400 7,000

A3' 4' 5' 7'

1
A面 B面

梁型：既存下地調整 EPG塗装既存下地調整 EPG塗装

▲4SL

アルミカーテンBOX 新設 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S) ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)

▲CH

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S)
掲示板 掲示板 掲示板
新設 新設 新設3

,
65

0

3
,0

0
0

▼3FL
▲3SL 畳敷 H=404

0 棚裏落下防止手摺低書架 新設 畳敷き H40 新設 低書架 新設 高書架 新設
新設SOP塗替え

4,350 4,350 7,000
17,400

A
7' 6' 5' 4' 3'

D面1
C面

改修後　平面詳細図　　第1図書館

改修後　展開図　　第1図書館

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房 第1図書館
一級建築士　第 145118 号

平面詳細図・展開図(改修後)田代　昌弘 Ａ－４５

鹿児島市建設局建築部建築課

低書架 新設

F-3  

上部
掲示板
新設

掃除用具入れ
新設J-4  

J-14  

掃除用具入れ
新設

高書架 新設

J-13  

本棚 新設

掲示板
新設

高書架

低書架低書架

本棚 新設
J-14  

アルミカーテンBOX 新設

アルミカーテンBOX
新設

掲示板新設

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(S) 新設

木製学校間仕切　新設

D面

木胴縁下地 新設
木胴縁下地 新設

4,350

　PB t=9.5(直張工法)　EPG塗装

4,350
杉板 t=12.0 CL塗装

杉板 t=12.0 CL塗装

1,800 100 1,800 100 1,800 100 1,8001,325 1,100

木製額縁上枠 新設 木製額縁上枠 新設 木製額縁上枠 新設 木製額縁上枠 新設

木製額縁 SOP塗替
木製額縁上枠 新設
SOP塗装



改修前　廊下展開図  S=1/100

改修後　廊下展開図  S=1/100

A面 B面

C面 D面

A面 B面

C面 D面

※印については降灰フィルター枠撤去を示す。 注：AEP塗装：アスベスト含有の為、除去

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3

3
0

2
,6

9
0
3
,7

5
0

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350

モルタル金コテ押え
既存塗膜撤去(AEP塗装)

EXP.J ステンレス流し 収納棚 収納棚 ケイカル板の上　EPG塗装ケイカル板の上　EPG塗装

▼廊下FL

▼CH

▼SL

昇降口展開図
参照

※※

※

※

3
1

7' 5' 4' 3' 2' 1'

4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,000 4,000

モルタル金コテ押え
既存塗膜撤去(AEP塗装)

木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去

木製見切 撤去 木製見切 撤去

EXP.J 木製見切 撤去

木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去

昇降口 階段
トイレ

消火栓

2 6'

1' 2' 3' 5' 6' 7'
1

2 34'

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350

40
2,

68
0

3,
75

0

30
1
0

既存下地調整 EPG塗装 鉄骨ブレース SOP塗替

既存ケイカル下地調整 EPG塗替

木製額縁 SOP塗替

鉄骨ブレース SOP塗替

既存ケイカル下地調整 EPG塗替

木製額縁 SOP塗替

ステンレス流し 
既存のまま

EXP.J 
既存のまま

窓下フック取付用窓下枠 SOP塗装

収納棚 SOP塗替収納棚 SOP塗替

廊下FL
▼

▼CH

▼SL

昇降口展開図
参照

3 2
1

7' 6' 5' 3' 2' 1'4'

4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,000 4,000

EXP.J 
既存のまま

LGS(W=100)下地、強化PBt=12.5+ケイカル板t=6.0 EPG塗装

木製学校間仕切り 新設 木製学校間仕切り 新設

既存下地調整EPG塗装
木製見切 SOP塗装 新設 木製見切 SOP塗装 新設

設備盤(設備工事)

昇降口(2) 階段
トイレ

消火栓

B

320 2,100

B

2,100 500

B

320 2,100

B

2,100 500

1'

30
2
,
69

0
3,

75
0

▼廊下FL

▼CH

▼SL

40
2,

68
0

3,
75

0

3
0
1
0

廊下FL
▼

▼CH

▼SL

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

1階 廊下展開図(改修前・改修後)

アルミ製建具撤去

アルミ製建具新設

Ａ－４６

開口下枠：粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼



改修前　廊下展開図  S=1/100

改修後　廊下展開図  S=1/100

A面 B面

D面C面

A面 B面

D面C面

注：AEP塗装：アスベスト含有の為、除去※印については降灰フィルター枠撤去を示す。

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3

3
0

2
,6

9
0
3
,7

5
0

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350

モルタル金コテ押え
既存塗膜撤去(AEP塗装)

EXP.J ステンレス流し 収納棚収納棚収納棚収納棚 雑巾掛け 雑巾掛け 収納棚ケイカル板の上　EPG塗装 縦格子柵

▼廊下FL

▼CH

▼SL

消火栓

※

※ ※ ※ ※

3 2
1

7' 6' 5' 4' 3' 2' 1'

4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,000 4,000

モルタル金コテ押え
既存塗膜撤去(AEP塗装)木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去 木製見切 撤去鋼製間仕切　撤去 鋼製間仕切　撤去

EXP.J 木製見切 撤去

木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去

t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去

消火栓

階段
トイレ

1' 2' 3' 5' 6' 7'
1

2 34'

4
0

2
,
68

03
,
75

0

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350

3
0
10

EXP.J 
既存のまま雑巾掛け SOP塗替雑巾掛け SOP塗替 縦格子柵 SOP塗替ステンレス流し 既存のまま

鉄骨ブレース SOP塗替

既存ケイカル下地調整 EPG塗替

木製額縁 SOP塗替

既存下地調整 EPG塗装

収納棚 SOP塗替

木製額縁 SOP塗替 

収納棚 SOP塗替 収納棚 SOP塗替 収納棚 SOP塗替

収納棚 SOP塗替

消火栓
廊下FL
▼

▼CH

▼SL

3 2
1

7' 6' 5' 3' 2' 1'4'

4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350 4,000 4,000

EXP.J 
既存のまま

LGS(W=100)下地、強化PBt=12.5+ケイカル板t=6.0 EPG塗装

木製学校間仕切り 新設 木製学校間仕切り 新設木製学校間仕切引戸 新設

既存下地調整EPG塗装木製見切 SOP塗装 新設
設備盤(設備工事)

木製学校間仕切引戸 新設

消火栓

階段
トイレ

B

2,100 500

320 2,100

B

B

2,100 500

B

320 2,100

30
2
,
69

0
3,

75
0

▼廊下FL

▼CH

▼SL

40
2,

68
0

3,
75

0

30
1
0

廊下FL
▼

▼CH

▼SL

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

2階 廊下展開図(改修前・改修後)

アルミ製建具撤去

アルミ製建具新設

Ａ－４７

開口下枠：粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼



改修前　廊下展開図  S=1/100

改修後　廊下展開図  S=1/100

A面 B面

A面

A面

B面A面

注：AEP塗装：アスベスト含有の為、除去※印については降灰フィルター枠撤去を示す。

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350

30
2,

69
03
,6

50

モルタル金コテ押え
既存塗膜撤去(AEP塗装)

EXP.J ステンレス流し

フック

収納棚 収納棚 収納棚 収納棚 収納棚雑巾掛け 雑巾掛け ケイカル板の上　EPG塗装

▼廊下FL

▼CH

▼SL

避難
器具

※

※ ※ ※ ※

※

1' 2' 3' 5' 6' 7'
1

2 34'

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350

4
0

2
,6

80

3
,6

5
0

3
0
1
0

EXP.J 
既存のまま

ステンレス流し 既存のまま

鉄骨ブレース SOP塗替

既存ケイカル下地調整 EPG塗替

木製額縁 SOP塗替

既存下地調整 EPG塗装

雑巾掛け SOP塗替 雑巾掛け SOP塗替

フック 既存のまま

収納棚 SOP塗替

木製額縁 SOP塗替

窓下フック取付用窓下枠 SOP塗装

収納棚 SOP塗替 収納棚 SOP塗替 収納棚 SOP塗替 収納棚 SOP塗替

廊下FL
▼

▼CH

▼SL

避難
器具

3 4 5

4,350 4,350

収納棚 収納棚 傘立て

消火栓

※ ※

3 4 5

4,350 4,350

傘立て:鋳鉄製ﾊﾟｲﾌﾟφ34 SOP塗替

収納棚 SOP塗替 収納棚 SOP塗替

消火栓

320 2,100

B

B

320 2,100

40
2,

6
80

3,
6
50

30
1
0

廊下FL
▼

▼CH

▼SL

3
0

2
,
69

03,
65

0

▼廊下FL

▼CH

▼SL

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

3階 廊下展開図(1)(改修前・改修後)
Ａ－４８

開口下枠：粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼



改修前　廊下展開図  S=1/100

改修後　廊下展開図  S=1/100

C面

D面C面

C面

D面C面

注：AEP塗装：アスベスト含有の為、除去

5 3
1

7' 5' 3'

4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350

木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去 掲示板 撤去

EXP.J 木製見切 撤去

木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去 木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去 木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去

4 2 6' 4'

5 4 3 2
1

7' 6' 5' 3'4'

4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350

EXP.J 
既存のまま

LGS(W=100)下地、強化PBt=12.5+ケイカル板t=6.0 EPG塗装

木製学校間仕切り 新設 木製学校間仕切り 新設 木製学校間仕切り 新設

設備盤(設備工事)

3' 2' 1'

4,000 4,000

モルタル金コテ押え
既存塗膜撤去(AEP塗装)

木製見切 撤去

消火栓
階段

トイレ

3' 2' 1'

4,000 4,000

既存下地調整EPG塗装

木製見切 SOP塗装 新設

消火栓

階段
トイレ

B

2,100 500

B

2,100 500

30
2,

69
03
,6

50

▼廊下FL

▼CH

▼SL

3
0

2
,
69

03,
65

0

▼廊下FL

▼CH

▼SL

4
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2
,
6
8
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,
6
5
0

3
0
1
0

廊下FL
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▼SL

4
0

2
,
6
8
03
,
6
5
0

30
1
0
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桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

3階 廊下展開図(2)(改修前・改修後)

アルミ製建具撤去

アルミ製建具新設

Ａ－４９

木製学校間仕切り 新設

掲示板新設 掲示板新設



改修後　廊下展開図  S=1/100

改修前　廊下展開図  S=1/100

A面

B面A面

A面

B面A面

※印については降灰フィルター枠撤去を示す。 注：AEP塗装：アスベスト含有の為、除去

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350
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傘立て

▼廊下FL

▼CH

▼SL

消火栓

※ ※ ※ ※

※ ※

1' 2' 3' 5' 6' 2 34'

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350

4
0

2
,6

80

3
,6

5
0

3
0
1
0

EXP.J 
既存のまま

ステンレス流し 既存のまま

既存下地調整 EPG塗装

傘立て:鋳鉄製ﾊﾟｲﾌﾟφ34
SOP塗替

雑巾掛け SOP塗替雑巾掛け SOP塗替

フック 既存のまま

縦格子柵
SOP塗替

木製額縁 SOP塗替
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桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

4階 廊下展開図(1)(改修前・改修後)
Ａ－５０



改修後　廊下展開図  S=1/100

改修前　廊下展開図  S=1/100

C面

D面C面

C面

C面 D面

注：AEP塗装：アスベスト含有の為、除去

5 4 3 2
1

7' 6' 5' 4' 3'

4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350

木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去

EXP.J 木製見切 撤去

木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去 木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去 木製建具・t=5.5 ベニヤ目透かし貼(木下地共) 撤去

3' 2' 1'

4,000 4,000

既存下地調整EPG塗装
木製見切 SOP塗装 新設

消火栓

階段
トイレ

3' 2' 1'

4,000 4,000

モルタル金コテ押え
既存塗膜撤去(AEP塗装)

木製見切 撤去

消火栓

階段 トイレ

5 4 3 2
1

7' 6' 5' 3'4'

4,350 4,350 4,350 4,350 200 4,350 4,350 4,350 4,350

EXP.J 
既存のまま

LGS(W=100)下地、強化PBt=12.5+ケイカル板t=6.0 EPG塗装

木製学校間仕切り 新設 木製学校間仕切り 新設 木製学校間仕切り 新設

設備盤(設備工事)

木製学校間仕切り 新設
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桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

4階 廊下展開図(2)(改修前・改修後)

アルミ製建具撤去

アルミ製建具新設

Ａ－５１



改修後　1階天井伏図

改修後　1階床伏図 S=1/300

S=1/300

［既存天井点検口］600角：1ヶ所　450角：18ヶ所
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桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

1階　床伏図・天井伏図(改修後)

FF

8ヶ所

天井点検口 450角 アルミ製、仕上げは天井仕上材と同じ

※天井点検口及び開口補強の位置は設備業者と打合せの上、監督員の承諾を得ること。
※天井見切縁は全て塩ビ製とする。

壁点検口 300角 アルミ製、仕上げは壁仕上材と同じ
凡例 姿図

埋込照明器具開口補強　650×190　

埋込照明器具開口補強　1270×190　

埋込照明器具開口補強　1270×330

空調室内機開口補強　1000×1000　

仕上

下地

番号 概要 備考

仕上

下地
①

化粧PB t=9.5(準不燃)

LGS下地新設

仕上

下地
②

仕上

下地
③

仕上

下地
④

仕上

下地
⑤

仕上

下地
⑥

仕上

下地
⑦

仕上

下地
⑧

PB t=9.5(準不燃)の上 岩綿吸音板 t=9.0

LGS下地新設

EPG塗装

アルミ製カーテンボックス(Wカーテンレール付)

EXP.J金物　既存のまま

既存のまま

吊りカーテンレール

ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

EXP.J金物　新設

ーーー

仕上

ーーー下地

カーテンレール
⑨

⑩
モルタル刷毛引きの上シリカ系リシン吹付

既存下地調整

EPG塗装吹付

ー

ー

Ｇ

⑨

③

⑨

③
①

工事対象外

工事対象外

番号 概要 備考

仕上

下地
A

ビニル床シート t=2.0(木目調)

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

B

防滑性ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

C

アンダーレイシート t=5.0+防滑性ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

D

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

E

土間コンクリート増し打ち 100角磁器質タイル

既存タイル(モルタル共)撤去下地調整

仕上

下地

F

既存のまま

ーーー

仕上

下地

G

EXP.J金物 既存のまま

ーーー

下地

H

既存タイル撤去下地調整

廊下中央部は
ライン張り分け

廊下中央部は
ライン張り分け

Ｉ

仕上

下地

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0(木目調)

既存床仕上撤去下地調整

J

仕上

下地

ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

防滑性ビニル床シート t=2.0

防水モルタル下地
K

仕上

下地
L

M
仕上

下地

EXP.J金物 新設

ーーー

抗菌・防滑性ビニル床シート(トイレ用) t=2.0

防水モルタル下地

仕上 100角磁器質タイル

N
仕上

下地 既存床仕上撤去下地調整

ビニル床シート t=2.0の上、置き畳

O
仕上 ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ t=5.0+抗菌・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用) t=2.0

下地 土間コンクリート

仕上

下地
P

：FL=SL+30の範囲とする。

※その他特記なき限りFL=SL+40とする。
※フロア高さが変更となる部分は、段差解消の為、適宜下地調整を行う。

：床下点検口を示す。

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

一部土間コンクリート増し打ち　屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ー

Ａ－５２

⑧

⑧

5ヶ所

19ヶ所



改修後　2階天井伏図

改修後　2階床伏図

S=1/300

S=1/300

3ヶ所

［既存天井点検口］450角：8ヶ所　撤去

工事対象外

工事対象外

天井点検口 450角 アルミ製、仕上げは天井仕上材と同じ

※天井点検口及び開口補強の位置は設備業者と打合せの上、監督員の承諾を得ること。
※天井見切縁は全て塩ビ製とする。

壁点検口 300角 アルミ製、仕上げは壁仕上材と同じ
凡例 姿図

埋込照明器具開口補強　650×190　

埋込照明器具開口補強　1270×190　

埋込照明器具開口補強　1270×330

空調室内機開口補強　1000×1000　

番号 概要 備考

仕上

下地
A

ビニル床シート t=2.0(木目調)

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

B

防滑性ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

C

アンダーレイシート t=5.0+防滑性ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

D

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

E

土間コンクリート増し打ち 100角磁器質タイル

既存タイル(モルタル共)撤去下地調整

仕上

下地

F

既存のまま

ーーー

仕上

下地

G

EXP.J金物 既存のまま

ーーー

下地

H

既存タイル撤去下地調整

廊下中央部は
ライン張り分け

廊下中央部は
ライン張り分け

Ｉ

仕上

下地

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0(木目調)

既存床仕上撤去下地調整

J

仕上

下地

ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

防滑性ビニル床シート t=2.0

防水モルタル下地
K

仕上

下地
L

M
仕上

下地

EXP.J金物 新設

ーーー

抗菌・防滑性ビニル床シート(トイレ用) t=2.0

防水モルタル下地

仕上 100角磁器質タイル

N
仕上

下地 既存床仕上撤去下地調整

ビニル床シート t=2.0の上、置き畳

O
仕上 ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ t=5.0+抗菌・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用) t=2.0

下地

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘 （改修後）

2階　天井伏図・床伏図

仕上

下地

番号 概要 備考

仕上

下地
①

化粧PB t=9.5(準不燃)

LGS下地新設

仕上

下地
②

仕上

下地
③

仕上

下地
④

仕上

下地
⑤

仕上

下地
⑥

仕上

下地
⑦

仕上

下地
⑧

PB t=9.5(準不燃)の上 岩綿吸音板 t=9.0

LGS下地新設

EPG塗装

アルミ製カーテンボックス(Wカーテンレール付)

EXP.J金物　既存のまま

既存のまま

吊りカーテンレール

ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

EXP.J金物　新設

ーーー

仕上

ーーー下地

カーテンレール
⑨

⑩
モルタル刷毛引きの上シリカ系リシン吹付

既存下地調整

土間コンクリート

仕上

下地
P

：FL=SL+30の範囲とする。

※その他特記なき限りFL=SL+40とする。
※フロア高さが変更となる部分は、段差解消の為、適宜下地調整を行う。

：床下点検口を示す。

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

一部土間コンクリート増し打ち　屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

1期工事2期工事
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Ａ－５３

19ヶ所



改修後　3階天井伏図

改修後　3階床伏図

S=1/300

S=1/300

3ヶ所

［既存天井点検口］450角：11ヶ所　撤去

工事対象外

工事対象外

天井点検口 450角 アルミ製、仕上げは天井仕上材と同じ

※天井点検口及び開口補強の位置は設備業者と打合せの上、監督員の承諾を得ること。
※天井見切縁は全て塩ビ製とする。

壁点検口 300角 アルミ製、仕上げは壁仕上材と同じ
凡例 姿図

埋込照明器具開口補強　650×190　

埋込照明器具開口補強　1270×190　

埋込照明器具開口補強　1270×330

空調室内機開口補強　1000×1000　

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘

3階　天井伏図・床伏図

（改修後）

仕上

下地

番号 概要 備考

仕上

下地
①

化粧PB t=9.5(準不燃)

LGS下地新設

仕上

下地
②

仕上

下地
③

仕上

下地
④

仕上

下地
⑤

仕上

下地
⑥

仕上

下地
⑦

仕上

下地
⑧

PB t=9.5(準不燃)の上 岩綿吸音板 t=9.0

LGS下地新設

EPG塗装

アルミ製カーテンボックス(Wカーテンレール付)

EXP.J金物　既存のまま

既存のまま

吊りカーテンレール

ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

EXP.J金物　新設

ーーー

仕上

ーーー下地

カーテンレール
⑨

⑩
モルタル刷毛引きの上シリカ系リシン吹付

既存下地調整

1期工事2期工事

1期工事2期工事

4,350 4,350 4,350 4,350

8,700 8,700

4,400

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350

8,000 17,400

5
0
0

8,700 8,050

4,350 4,350 4,350 4,350

4
,
9
0
0

7
,
5
5
0

5,700

2
,
4
0
0

8
0
0

9
,
1
0
0

3
2
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

トイレ

多目的室(1)

廊下 廊下

普通教室

UP

第1図書室

DN

普通教室普通教室第2図書室

UP

DNトイレ

廊下

車いす
使用者
用便房

EV

PS

(特別支援)

A

C

A

K

L

M

A A

CC

AA

C

N

I

51,5503,000 25,400 200

8,700 8,700

4,350 4,350 4,000 4,050

EXP.J

5'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 81' 2' 3' 6' 7'

EVY2

EVY3

EVX1 EVX2

4'

EVY1

1期工事2期工事

1期工事2期工事

4,350 4,350

8,700 8,700 8,7008,700 8,700

25,400 200 51,550

5,700

7,
00

0
2,

10
0

50
0

9
,1

00

※
90

5
7,

55
0

2
,1

50
5
,4

00

3,000

8,700 8,700

③

⑤

③ ③ ③

⑤

③ ③③

⑤

③ ③③

⑤

③ ③③

⑤

③ ③③

⑤

③ ③③③

⑤⑤⑤ ⑤ ⑤⑤ ⑤ ⑤

⑥

③

⑦

トイレ

多目的室

廊下 廊下

普通教室第1図書室 普通教室普通教室第2図書室

トイレ

① ①①①①

① ①

車いす
使用者
用便房

廊下

EV

7'

1

32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 136'5'4'3'2'1'

(特別支援)

4,000 4,000

4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350

4,000 4,050

4,350 4,350

⑩

⑩

⑩

⑩

⑩

⑩⑩

⑩

⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨

P

番号 概要 備考

仕上

下地
A

ビニル床シート t=2.0(木目調)

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

B

防滑性ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

C

アンダーレイシート t=5.0+防滑性ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

D

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

E

土間コンクリート増し打ち 100角磁器質タイル

既存タイル(モルタル共)撤去下地調整

仕上

下地

F

既存のまま

ーーー

仕上

下地

G

EXP.J金物 既存のまま

ーーー

下地

H

既存タイル撤去下地調整

廊下中央部は
ライン張り分け

廊下中央部は
ライン張り分け

Ｉ

仕上

下地

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0(木目調)

既存床仕上撤去下地調整

J

仕上

下地

ビニル床シート t=2.0

既存床仕上撤去下地調整

仕上

下地

防滑性ビニル床シート t=2.0

防水モルタル下地
K

仕上

下地
L

M
仕上

下地

EXP.J金物 新設

ーーー

抗菌・防滑性ビニル床シート(トイレ用) t=2.0

防水モルタル下地

仕上 100角磁器質タイル

N
仕上

下地 既存床仕上撤去下地調整

ビニル床シート t=2.0の上、置き畳

O
仕上 ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ t=5.0+抗菌・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用) t=2.0

下地 土間コンクリート

仕上

下地
P

：FL=SL+30の範囲とする。

※その他特記なき限りFL=SL+40とする。
※フロア高さが変更となる部分は、段差解消の為、適宜下地調整を行う。

：床下点検口を示す。

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

一部土間コンクリート増し打ち　屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ー

ー

ー

ー

EPG塗装吹付

Ａ－５４
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①

改修後　4階・R階天井伏図

改修後　4階・R階　床伏図

S=1/300

S=1/300

3ヶ所

［既存天井点検口］450角：6ヶ所　撤去

R階平面図

R階平面図

工事対象外

工事対象外

天井点検口 450角 アルミ製、仕上げは天井仕上材と同じ

※天井点検口及び開口補強の位置は設備業者と打合せの上、監督員の承諾を得ること。
※天井見切縁は全て塩ビ製とする。

壁点検口 300角 アルミ製、仕上げは壁仕上材と同じ
凡例 姿図

埋込照明器具開口補強　650×190　

埋込照明器具開口補強　1270×190　

埋込照明器具開口補強　1270×330

空調室内機開口補強　1000×1000　4,350 4,350

8,700 8,700 8,7008,700 8,700
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0
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①①①①①①

① ①

①

車いす
使用者
用便房

廊下

EV

7'

1

32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 136'5'4'3'2'1'

(特別支援)

①
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5
0
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4
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1
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7
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使用者
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EV
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(特別支援)
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A A
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AAAAA
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8,700 8,050

EXP.J

8 9
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7
,
0
0
0

4
0
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DN
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C
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既存のまま
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7
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桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘

4階・R階　天井伏図・床伏図

（改修後）

仕上

下地

番号 概要 備考

仕上

下地
①

化粧PB t=9.5(準不燃)

LGS下地新設

仕上

下地
②

仕上

下地
③

仕上

下地
④

仕上

下地
⑤

仕上

下地
⑥

仕上

下地
⑦

仕上

下地
⑧

PB t=9.5(準不燃)の上 岩綿吸音板 t=9.0

LGS下地新設

EPG塗装

アルミ製カーテンボックス(Wカーテンレール付)

EXP.J金物　既存のまま

既存のまま

吊りカーテンレール

ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

EXP.J金物　新設

ーーー

仕上

ーーー下地

カーテンレール
⑨

⑩
モルタル刷毛引きの上シリカ系リシン吹付

⑩

⑩
⑩

⑩

⑩⑩

⑩

⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨

2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事

2期工事 1期工事

既存下地調整

5'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 81' 2' 3' 6' 7'

EVY2

EVY3

EVX1 EVX2

4'

EVY1

98

P

番号 概要 備考

ビニル床シート t=2.0(木目調)仕上
A

既存床仕上撤去下地調整下地

仕上 ビニル床シート t=2.0
B

既存床仕上撤去下地調整下地

仕上 防滑性ビニル床シート t=2.0 廊下中央部はC ライン張り分け既存床仕上撤去下地調整下地

仕上 アンダーレイシート t=5.0+防滑性ビニル床シート t=2.0 廊下中央部はD ライン張り分け既存床仕上撤去下地調整下地

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0仕上
E

既存床仕上撤去下地調整下地

アンダーレイシート t=5.0+ビニル床シート t=2.0(木目調)仕上
F

既存床仕上撤去下地調整下地

土間コンクリート増し打ち 100角磁器質タイル仕上
G

既存タイル(モルタル共)撤去下地調整下地

仕上 既存のまま
H

ーーー下地

仕上 EXP.J金物 既存のまま
Ｉ

ーーー下地

仕上 100角磁器質タイル
J

既存タイル撤去下地調整下地

仕上 防滑性ビニル床シート t=2.0
K

防水モルタル下地下地

仕上 抗菌・防滑性ビニル床シート(トイレ用) t=2.0
L

防水モルタル下地下地

EXP.J金物 新設仕上
M

ーーー下地

仕上 ビニル床シート t=2.0の上、置き畳
N

既存床仕上撤去下地調整下地

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ t=5.0+抗菌・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用) t=2.0仕上
O

土間コンクリート下地

一部土間コンクリート増し打ち　屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ仕上
P

防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え下地

：床下点検口を示す。

：FL=SL+30の範囲とする。

※その他特記なき限りFL=SL+40とする。
※フロア高さが変更となる部分は、段差解消の為、適宜下地調整を行う。

ー

ー

ー

ー

EPG塗装吹付

Ａ－５５
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X3-X5通りの外壁面のガラス交換については、1期工事で行う

工事対象外
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1階平面図 S=1/300

2階平面図 S=1/300

3階平面図 S=1/300

購買部
玄関ホールトイレ

昇降口(1)

普通教室

UP

倉庫

廊下 廊下

特別支援教室

UP

普通教室

トイレ

昇降口(2)

倉庫

(たんぽぽ1) (たんぽぽ2) (たんぽぽ3)
畳 撤去

印刷室

職員トイレ

校長室

UP

廊下 廊下

事務室
DN

放送室

教育
相談室

職員更衣室
(女)

UP

多目的室(1) 生活科室

DN
トイレ

(男)

EXP.J

トイレ

普通教室

廊下 廊下

第2図書室

UP

第1図書室

DN

普通教室普通教室普通教室

UP

DN
トイレ

(たんぽぽ4) (たんぽぽ5) (2-1) (2-2)

畳 撤去

畳 撤去

畳 撤去 間仕切り壁 撤去

EXP.J

職員室
職員更衣室

保健室主事室

1期工事2期工事

EXP.J

1期工事2期工事

撤去

B

A

B

A

B

A

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 8

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 8

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3 4 5 6 9 107 8 11 12 13

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

カバー工法にて改修建具を示す

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

（改修前）

1階～3階建具キープラン

Ａ－５６



X3-X5通りの外壁面のガラス交換については、1期工事で行う

工事対象外

12
AW

12
AW

8
SD

13
AW

13
AW

3
D

13
AW

14
AW

6a
AW

5'
AW

1a
AD

1
AW

3
AW

3
D

3
D

16
AW

15
AW

15
AW

15
AW

17
AW

3
D

ADAD
3'12

AWAW
7 5a

4 4

11111 29
AWAWAWAWAWAWAW

D
3

D
4

SDSD

D
3

AW
5a

AW
5a

AW
5a

AW
5a

AW
5a

21
AW

8a
AW

1
AWAW

AW
5a

AW
5a

AW

5

10

SD

120
AW

9
,
1
0
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

8
0
0

4,400

9
,
1
0
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

5
0
0

3
2
0

8
0
0

4,050

4
0
0

7
,
0
0
0

4
0
0

51,550 1,500

1
,
5
0
0

9
,
1
0
0

1
,
5
0
0

1
2
,
1
0
0

1,500 25,400 200

1
,
5
0
0

9
,
1
0
0

1
,
5
0
0

4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,000 4,050 4,350 4,350 4,350 4,350

8,700 8,700 8,700 8,050 8,700 8,700

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350

8,000 8,700 8,700

25,400 200

77,150

51,550

4階平面図 S=1/300

R階平面図 S=1/300

普通教室

トイレ

算数室(1)

廊下 廊下

多目的室(2)算数室(2) 児童会室

DN

UP

DN

普通教室普通教室

トイレ

(3-2) (3-3)(3-1)(たんぽぽ6)

畳 撤去

DN

EXP.J

EXP.J

B

A

B

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3 4 5 6

A

9 10 11 12 137 8

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 8

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

撤去

カバー工法にて改修建具を示す

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

4階・R階建具キープラン

（改修前） Ａ－５７



FIX FIX

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

アルミニウム合金押出材

100

付属金物一式，アングル，クレセント，シリンダー錠

腰：アルミパネル

透明ガラス　t=5

引き違いランマ付引き違い戸

1,800

65
0

1
0
0

1
,9

0
0 2,
6
50

AD
1

※アタッチメント付ペアガラスへ取替
　AD-1：3.0(Low-E)+A6.0+3.0
　AD-1a：3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)
※シリンダー差込栓錠、戸車取替

AD
1a

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

建具表（1）（改修前） 1/100

アルミニウム合金押出材

引き違いランマ付引き違い戸

100

付属金物一式，アングル，クレセント，シリンダー錠

腰：アルミパネル

透明ガラス　t=5.0、(西側：上段のみ網入透明ガラス　t=6.8)

1,800

6
50

(
5
50

)
1
00

1
,
90

0

2,
65

0
(2

,5
5
0)

AD
3

AD
3’

FIX

FIX

FIX

100

FIX FIX FIX

FIX

FIX

ランマ付両袖FIX引き分け戸

1
,9

0
0

67
0

2
,6

9
0

1
2
0

935 900 900 935

3,670

AD
4

アルミニウム合金押出材

付属金物一式，アングル，クレセント，シリンダー錠

腰：アルミパネル

透明ガラス　t=5.0

※アタッチメント付ペアガラスへ取替：3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)
※シリンダー差込栓錠、戸車取替

100

網入り透明ガラス　t=6.8

ランマ付両袖FIX引き分け戸

3,320

760 70 70 7601,660

1
,9

0
0

AD
5

アルミニウム合金押出材

付属金物一式，アングル，クレセント，シリンダー錠

※シリンダー差込栓錠、戸車取替

アルミニウム合金押出材

100

県公立学校型付属金物一式

片開き戸

アルミパネル　t=3

800

1
,
80

0

AD
6

0 1 0 (1) 0 2

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

※( )内はAD-1aを示す

1 (1) (1) (1) 0 4

合計RF4F3F2F1F

※( )内はAD-3'を示す

1 0 1000

数量

(1期)

(2期) 1 0 0 0 0 1

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期) 1 0 0 0 0 1

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期) 1 0 0 0 0 1

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

アルミニウム合金押出材

70

透明ガラス　t=5、アルミパネル t=3

付属金物一式，アングル，クレセント

嵌め殺しランマ付　２連引き違い窓

AW
1

1,700 70 1,700

3,470

35
0

1
,3

0
0

9
5
0

1
00

6
00

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
※クレセント、戸車取替

AD
0 0 0 0

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

FIX FIX

FIX FIX

FIX FIX FIX FIX

嵌め殺しランマ及び両袖付両引き戸(280-8-50)

アルミニウム合金押出材

100

下段、アルミパネル　t=3　上段、ランマ強化ガラスｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟt=4

属金物一式,3方ｱﾙﾐ額縁,引き戸,ｼﾘﾝﾀﾞｰ鎌錠,大型ｸﾚｾﾝﾄ

ﾏｽﾀｰｷｰ付在来型ﾆ準ｽﾞﾙ

950 900 900 950

3,700

2
,
00

0
10

0

2
,
75

0

65
0

AD
7

※撤去

2 0 0 0 0 2

合計RF4F3F2F1F

2 0 0 0 0 2

数量

(1期)

(2期)

11

1 1

1,830

アルミニウム合金押出材

引き違いランマ付引き違い戸

100

付属金物一式，アングル，クレセント，シリンダー錠

腰：アルミパネル

上段：網入透明ガラス　t=6.8、ランマ：透明ガラス t=3.0

※一部撤去新設（カバー工法）

AD

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

10
0

1,
9
00

1,830

アルミニウム合金押出材

引き違いランマ付引き違い戸

100

付属金物一式，アングル，クレセント，シリンダー錠

腰：アルミパネル

上段：網入透明ガラス　t=6.8、ランマ：透明ガラス t=3.0

※一部撤去新設（カバー工法）

0 0 0 0

1 1 1 00 3

12

2,
65

0

6
5
0

※網入り透明ガラス t=6.8へ取替

Ａ－５８

※撤去

0 1 0 1 0 2

合計RF4F3F2F1F

4 6 6 7 0 23

数量

(1期)

(2期)

アルミニウム合金押出材

70

透明ガラス　t=5、アルミパネル t=3

付属金物一式，アングル，クレセント

嵌め殺しランマ付　２連引き違い窓

701,535 1,535

3,140

35
0

1
,3

0
0

9
5
0

1
00

6
00

AW
3

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
※クレセント、戸車取替

1 0 1 1 0 3

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

アルミニウム合金押出材

70

透明ガラス　t=5

付属金物一式，アングル，クレセント

嵌め殺しランマ付　２連引き違い窓

AW
5'

FIX FIX

1,
20

0
2
50

1
,5

501
0
0

1,800

※アタッチメント付ペアガラスへ取替
  2F:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
　4F:3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)
※クレセント、戸車取替

0 1 0 1 0 2

アルミニウム合金押出材

70

透明ガラス　t=5

付属金物一式，アングル，クレセント

嵌め殺しランマ付　２連引き違い窓

合計RF4F3F2F1F

AW
6

FIX FIXFIX

70 1,700

1,
20

0
2
50

1
,5

501
0
0

1,700

3,470

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)
AW
6a

※アタッチメント付ペアガラスへ取替

※クレセント、戸車取替

　AW-6:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
  AW-6a:3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)

1 0 (1) (1) 0 3

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

※( )内はAW-6aを示す

1
,5

50

1
,
20

0
1,625 70 1,625

3,320

3
50

1
,5

50

1
,
20

0
3
50

1,800 70 1,800

3,670

70

アルミニウム合金押出材

2段2連引違い窓

透明ガラス　t=3

戸車、クレセント、付属金物一式

AW
12

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)
※クレセント、戸車取替

1 3 3 3 0 10

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)1 2 2 2 0 7
AW
13

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)
※クレセント、戸車取替

70

アルミニウム合金押出材

2段2連引違い窓

透明ガラス　t=3

戸車、クレセント、付属金物一式

AW
14

1
,5

50

1
,
20

0
3
50

1,700 70 1,700

3,470

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:
　3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)
※クレセント、戸車取替

70

アルミニウム合金押出材

2段2連引違い窓

透明ガラス　t=3

戸車、クレセント、付属金物一式

0 1 1 1 0 3

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

2階のみアルミパネル

1階 X1'-X2'のみアルミパネル

扉・欄間・無目・下枠　撤去 扉・欄間・無目・下枠　撤去

扉・欄間・無目・下枠　撤去

FIX FIX FIX FIX

1
0
0

1,
90

0
6
10

2
,
61

0

※一部撤去新設（カバー工法）

AW-6のみアルミパネル

2階 X4'-X5',X5'-X6'のみ

アルミパネル

1階 X5'-X6',1階 X5'-X6'のみ
アルミパネル



姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘

建具表（2）（改修前） 1/100

AW
16

2
,
00

0

70
0

1,
3
00

1,700 70 1,700

3,470

70

アルミニウム合金押出材

アルミパネル t=3(換気扇開口300角)，透明ガラス　t=3

戸車、クレセント、付属金物一式

2段2連引違い窓

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
※クレセント、戸車取替

0 1 1 1 0 3

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

70

アルミニウム合金押出材

網入り型板ガラス　t=6.8

戸車、クレセント、付属金物一式

2連引違い窓

AW
17

1,625 70 1,625

3,320

1,
3
00

※クレセント、戸車取替

0 1 1 1 0 3

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

アルミニウム合金押出材

70

透明ガラス　t=5、アルミパネル t=3

付属金物一式，アングル，クレセント

2段2連引違い窓

AW
18

55
0

1
00

1
,
00

0 1
,6

5
0

3,000

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
※クレセント、戸車取替

2 1 1 0 0 4

合計RF4F3F2F1F

1 1 1 0 0 3

数量

(1期)

(2期)

AW
19

1
,2

0
0

3,000

70

アルミニウム合金押出材

透明ガラス　t=3

戸車、クレセント、付属金物一式

2連引違い窓

※アタッチメント付ペアガラスへ取替

※クレセント、戸車取替

AW
19a

　AW-19:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
  AW-19a:3.0(Low-E)+A6.0+4.0(強化)

1(1) 1 (1) 0 0 4

合計RF4F3F2F1F

1 1 (1) 0 0

数量

(1期)

(2期)

※( )内はAW-19aを示す

2(1)

アルミニウム合金押出材

70

戸車、クレセント、外れ止め防止、付属金物一式

1F-アルミ引き違い窓

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3(換気扇開口300角)　ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ t=3　目隠しﾌｨﾙﾑ貼り

既存木製額縁(ＳＯＰ)塗替え

AW
20

1,635 70

3,340

1,635
1,

3
00

10
0

2
,
00

0

60
0

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 3

数量

(1期)

(2期)
AW
20’

アルミニウム合金押出材

70

戸車、クレセント、外れ止め防止、付属金物一式

1F-アルミ引き違い窓

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=3(換気扇開口300角) ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ t=3 目隠しﾌｨﾙﾑ貼り

既存木製額縁(ＳＯＰ)塗替え

1,635 70

3,340

1,635

1
,1

00
1
0
0

1,
59

0

3
9
0

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

数量

(1期)

(2期)

※既存のまま ※既存のまま

3,700

2,2001,500

2
,
30

0

1,860

2
,0

00
8
0
56

0

700

2
,0

00

1,750 1,160 900

1
,
80

0

775

1
,9

0
0

750

1
,9

0
0

SD
8

潜り戸付親子両開き戸

スチール t=1.6　Ｓ０Ｐ

100

付属金物一式，防火戸用フロアーヒンジ,ケースハンドル

煙感連動装置(　)ヒューズ装置,電磁レリーズ装置(別途)

※既存流用(SOP塗装)

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 4

数量

(1期)

(2期)

溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板(焼付塗装)心材：ﾊﾆｶﾑｺｱ

80

厚3 ｽﾘ板ガラス(ｼｰﾘﾝｸﾞ)

ランマ付片引き戸

引手,戸車,ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ厚2mm,SL鎌錠　換気ｶﾞﾗﾘ

ｸﾚｾﾝﾄ外付属金物一式,ﾏｽﾀｰｷｰ合せ

1
LSD

※撤去

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 2

数量

(1期)

(2期)

片開き戸(両面フラッシュ)

36

木製：　メラミン化粧合板

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,ｽﾃﾝﾚｽ丁番,ﾄﾞｱﾁｪｯｸ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠,換気ｶﾞﾗﾘ,外付属金物一式

WD
3

※撤去

36

引手,戸車,外付属金物一式,

引き違い戸　片引き戸

木製　更衣室側：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　休憩室側：CL塗り

WD
4

t=3.0 型板ガラス

※撤去

WD
5

片引き戸(両面フラッシュ)

30

木製　両面：メラミン合板

引手、戸車、外付属金物一式

t=40 型板ガラス

※撤去

WD
6

片引き戸(両面フラッシュ)※アウトセット

36

木製　両面：プリント合板製

引手、外付属金物一式

※撤去

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 2

数量

(1期)

(2期)

※網入り透明ガラス t=6.8へ取替

Ａ－５９

70

アルミニウム合金押出材

アルミパネル t=3(換気扇開口300角)，透明ガラス　t=3

戸車、クレセント、付属金物一式

2段2連引違い窓

AW
15

1,800 70 1,800

3,670

2
,
00

0

70
0

1,
3
00

※アタッチメント付ペアガラスへ取替:3.0(Low-E)+A6.0+3.0
※クレセント、戸車取替

① ②

3 3 3 3 0 12

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

アルミパネル位置

X通り

1F

2F

3F

4F

3'-4' 4'-5' 5'-6'

②

②

②

②

①

①

①

①

②

②

②

②

1階 X2-X3通りのみ

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 2

数量

(1期)

(2期)

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

数量

(1期)

(2期)

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1

数量

(1期)

(2期)



姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

ランマ付引き違い戸,ランマ付引き違い窓

33

木製　Ｓ０Ｐ

ランマ透明ガラスt=2,腰窓透明ガラスt=2,他スリガラスt=2,ステンレス引手(舟底形),真鍮極太差込錠

D
1

2
,6

4
0

1,
9
00

1,800 100 1,800

10
0
6
40

1
,0

5
0

7,500

1,800 1001,800 100

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
1/100一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

ステンレス甲丸レール,ステンレス脇建レール,出入口1箇所は、シリンダー極太差込栓錠

建具表（3）（改修前）

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 2

数量

(1期)

(2期)

33

木製　Ｓ０Ｐ

ランマ透明ガラスt=2,腰窓透明ガラスt=2,他スリガラスt=2,ステンレス引手(舟底形),真鍮極太差込錠

２段４連引き違い窓及び引き違い戸

D
3

1,800 100 1,800 1,800100 1,800 100

7,500

2
,6

4
0

1,
9
00

10
0
6
40

1
,0

5
0

※撤去

ステンレス甲丸レール,ステンレス脇建レール,出入口1箇所は、シリンダー極太差込栓錠

合計RF4F3F2F1F

1 0 2 2 0 5

2 2 2 4 0 10

数量

(1期)

(2期)

Ａ－６０



1階平面図 S=1/300

2階平面図 S=1/300

3階平面図 S=1/300
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WD
1

WW

3

WW

6

WW
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WW
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WD
9

WD

10

WD

10

WD

1

WW
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WW
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WW

4

WW

1

WW
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WW
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AD

9

AD

3'
AD

3'
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AD
12

AD
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AD
3

AD
11

SD
10

9

AD

9

AD

AD

10

11

WW WW

9

WD

121

WW

11

WD

11

WD

WW

5

WW

7

WW

8

WW

8

WW

7

WW

1

WW

2

WW

1

工事対象外
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7
,
0
0
0

2
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5
0
0

2,087.5

2
0
0

2
,
4
0
0

4,350 4,350 4,350 4,350
8,700 8,050

4,350

4
,
9
0
0

7
,
5
5
0

5,700

2
,
4
0
0

2
5
0

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350
8,000 8,700 8,700

1
,
9
0
0

9
,
1
0
0

3
2
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

保健室主事室玄関ホールトイレ

昇降口(1)
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倉庫

廊下 廊下

ポーチ
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普通教室トイレ

昇降口(2)

倉庫
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廊下

EV

1期工事2期工事

1期工事2期工事

B

A
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,
1
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1
,
2
5
0

1,200 1,200

4,400

800

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350
8,000 8,700 8,700

3,000 25,400 200

8
0
0

1,200 1,200

8,700 8,700
4,350 4,350 4,000 4,050

4
,
9
0
0

7
,
5
5
0

5,700

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

9
,
1
0
0

3
2
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4,400 4,400
10050

印刷室

職員室職員トイレ校長室

UP

廊下 廊下

事務室

DN

放送室

教育
相談室

職員更衣室
(男)

職員更衣室
(女)

UP

普通教室 生活科室
DN

トイレ

廊下

車いす

EV

1期工事2期工事

1期工事2期工事

B

A

51,550
8,700 8,050

4,350 4,350 4,350 4,350

EXP.J

4,350 4,350 4,350 4,350

9
,
1
0
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4,400

4,000 4,000 4,350 4,350 4,350 4,350

8
0
0

1
,
6
5
0

5
0
0

4,350 4,350 4,350 4,350

4
,
9
0
0

7
,
5
5
0

5,700

2
,
4
0
0

8
0
0

9
,
1
0
0

3
2
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

トイレ多目的室(1)

廊下 廊下

普通教室

UP

第1図書室

DN

普通教室普通教室第2図書室

UP

DN

トイレ

廊下

EV

(特別支援)

B

A

3,000 4,350 4,350 4,000 4,050

EXP.J

特別支援教室 普通教室
(特別支援)

購買部

1期工事2期工事

1期工事2期工事

車いす
対応

トイレ

対応
トイレ

5
0
0

5'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 81' 2' 3' 6' 7'

EVY2

EVY3

EVX1 EVX2

4'

PS

EVY1

5'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 81' 2' 3' 6' 7'

EVY2

EVY3

EVX1 EVX2

4'

PS

EVY1

5'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 81' 2' 3' 6' 7'

EVY2

EVY3

EVX1 EVX2

4'

PS

EVY1

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士　第 145118 号

株式会社　田代設計工房

田代　昌弘

 1階～3階建具キープラン（改修後）
Ａ－６１



4階平面図 S=1/300

R階平面図 S=1/300

3
WW

1
WW

1
WW WW

1

ADAD
3'12

9
SD
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1
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2
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1

工事対象外
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5
0
0

8
0
0

9
,
4
2
0

1
8
0

7
,
0
0
0

2
,
4
2
0

普通教室トイレ多目的室(2)

廊下 廊下

普通教室算数室 児童会室

DN

UP

DN

普通教室普通教室トイレ

廊下

車いす

EV

(特別支援)

B

A

51,5503,000 25,400 200

8,700 8,050

EXP.J

4,050

4
0
0

7
,
0
0
0

4
0
0

2
5
0

51,550 1,500

1
,
5
0
0

9
,
1
0
0

1
,
5
0
0

2
5
0

250

1
2
,
1
0
0

1,000

2
5
0

5,700

5
,
4
0
0

1,500 25,400 200

1
,
5
0
0

9
,
1
0
0

1
,
5
0
0

DN

B

AA

EXP.J

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

1期工事2期工事

対応
トイレ

5'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 81' 2' 3' 6' 7'

EVY2

EVY3

EVX1 EVX2

4'

PS

EVY1

5'
1

2 3 4 5 6 9 10 11 12 137 81' 2' 3' 6' 7'
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EVY3

EVX1 EVX2

4'

EVY1

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

 4階・R階建具キープラン（改修後）
Ａ－６２



姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

姿　図・寸　法

備　　　　　考

形　式・数　量

建具見込・枠見込

金　　　　　物

ガ　　ラ　　ス

仕　　　　　上

記号・数量

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
1/100一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

1,800

WW
1

1
00

1
,1

00
54

0

2
,
64

0

2,
00

0

1,800 100 1,800 100 1,800 100 1,800

7,500

スリガラス t=3.0を示す

普通教室・特別支援教室・児童会室・多目的室・第2図書室
生活科室

枠見込：157、窓：33、引戸：36

ランマ付引違い戸+ランマ付き引違い腰高窓

透明ガラス t=3.0、スリガラス t=3.0

杉集成材CL塗装、扉表面材:シナ合板 t=4.0 CL塗装、腰壁:(廊下側)シナ合板 t=5.5 CL塗装、(教室側)杉羽目板 t=12.0 CL塗装

引違い戸　フラッシュ戸　心材：中骨式　下枠：ステンレス t=1.5、ステンレス戸車(非脱輪仕様)、指詰防止付き、引違い戸錠

引違い窓：クレセント、アルミV型レール、付属金物一式

合計RF4F3F2F1F

1 0 2 2 0 5

1 1 2 3 0 7

数量

(1期)

(2期)
WW
3

1,800 100 1,500 100

10
0

1
,1

00
54

0

2,
6
40

2,
00

0

1,500 100 1,800

6,900

杉集成材CL塗装、扉表面材：シナ合板 t=4.0 CL塗装、腰壁：(廊下側)シナ合板 t=5.5 CL塗装、(教室側)杉羽目板 t=12.0 CL塗装

枠見込：157、窓：33、引戸：36

透明ガラス t=3.0、スリガラス t=3.0

引違い戸　フラッシュ戸　心材：中骨式　下枠：ステンレス t=1.5、ステンレス戸車(非脱輪仕様)、指詰防止付き、引違い戸錠

引違い窓：クレセント、アルミV型レール、付属金物一式

ランマ付引違い戸+ランマ付き引違い腰高窓

スリガラス t=3.0を示す

普通教室・算数室

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 3

数量

(1期)

(2期)
WW
4

2
,6

4
0

2,
00

0

5
40

1
00

1,8001001,800100100

7,500

杉集成材CL塗装、扉表面材：シナ合板 t=4.0 CL塗装、腰壁：シナ合板 t=5.5 CL塗装

枠見込：157、窓：33、引戸：36

透明ガラス t=3.0、スリガラス t=3.0

引違い戸　フラッシュ戸　心材：中骨式　下枠：ステンレス t=1.5、ステンレス戸車(非脱輪仕様)、指詰防止付き、引違い戸錠

引違い窓：クレセント、アルミV型レール、付属金物一式

ランマ付引違い戸+ランマ付き引違い腰高窓

スリガラス t=3.0を示す

1,8001,800

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1

数量

(1期)

(2期)

WW
6

1,800

1
0
0
54

0

2
,
64

0

2,
0
00

杉集成材CL塗装、扉表面材：シナ合板 t=4.0 CL塗装

枠見込：157、引戸：36

スリガラス t=3.0

下枠：ステンレス t=1.5、ガラリ、

ランマ付片引き戸

ステンレス戸車(非脱輪仕様)、指詰防止付き、引違い戸錠

スリガラス t=3.0を示す

職員更衣室

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 2

数量

(1期)

(2期)

2
,
64

0

2,
0
00

5
4
0

1
00

1,800 100 1,600 100 100

6,900

1,600 1,600 700

2,
0
00

1,330

2,
0
00

2,
0
00

800

建具表（改修後）

AD
3

AD
3’

WW
10

杉集成材CL塗装、扉表面材：シナ合板 t=4.0 CL塗装、腰壁：(廊下側)シナ合板 t=5.5 CL塗装

枠見込：157、窓：33、引戸：36

引違い戸　フラッシュ戸　心材：中骨式　下枠：ステンレス t=1.5、ステンレス戸車(非脱輪仕様)、指詰防止付き、引違い戸錠

引違い窓：クレセント、アルミV型レール、付属金物一式

ランマ付引違い戸+ランマ付き引違い腰高窓

スリガラス t=3.0を示す

透明ガラス t=3.0、スリガラス t=3.0

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1

数量

(1期)

(2期)
WD
9

扉：36

SUS丁番、戸当り、ドアチェック、レバーハンドル、表示錠、
ガラリ、付属金物一式

片開きフラッシュドア

(脱衣室)
職員更衣室

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 2

数量

(1期)

(2期)
WD
10

木製　シナ合板 t=4.0 枠：CL塗装

扉：36

両開きフラッシュドア

SUS丁番、戸当り、取手、付属金物一式

職員更衣室
(収納)

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 2

数量

(1期)

(2期)

36

木製　トイレ側：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　教室側：CL塗り

片引き戸

引手,戸車,ｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ厚2mm,SL鎌錠　換気ｶﾞﾗﾘ

厚3 ｽﾘ板ガラス(ｼｰﾘﾝｸﾞ)

WD
13

特別支援教室
(トイレ)

合計RF4F3F2F1F

0 0 0 0

0 0 0 0

数量

(1期)

(2期)

0

1 1

0

アルミガラリ形状

ガラリ200W×600H

有効開口率　35%

アルミガラリ形状

ガラリ200W×600H

有効開口率　35%

アルミガラリ形状

有効開口率　35%

ガラリ500W×300H

Ａ－６３

AD
9 昇降口(2)

3,700

2
,
02

0
10

0
5
30

2,
6
50

1 (1) (1) (1) 0 4

合計RF4F3F2F1F

※( )内はAD-3'を示す

1 0 1000

数量

(1期)

(2期)

ﾏｽﾀｰｷｰ付在来型ﾆ準ｽﾞﾙ

引き違いランマ付引き違い戸

100

アルミシルバー

フラッターレール、付属金物一式

引き戸用シリンダー錠、引き戸用サムターン、ステンレス引手、ステンレス下枠

1,830

合計RF4F3F2F1F

2 0 0 0 0 2

0 0 0 0

数量

(1期)

(2期) 2 2

11
AD

ﾏｽﾀｰｷｰ付在来型ﾆ準ｽﾞﾙ

100

両袖ランマFIX引分戸

アルミシルバー

ランマ:透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+強化ガラス t=4.0
下段：アルミパネルt=3 上段：透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+強化ガラス t=4.0

フラッターレール、付属金物一式

引き戸用シリンダー錠、引戸用サムターン、ステンレス押し棒、ステンレス下枠、

1,830

合計数量 1F 2F 3F 4F RF
12

(1期) 0 0 0 0 0 0
AD

(2期) 1 0 0 0 0 1

ﾏｽﾀｰｷｰ付在来型ﾆ準ｽﾞﾙ

引き違いランマ付引き違い戸

100

アルミシルバー

引き戸用シリンダー錠、引き戸用サムターン、ステンレス引手、ステンレス下枠

フラッターレール、付属金物一式

ﾏｽﾀｰｷｰ付在来型ﾆ準ｽﾞﾙ

引き違いランマ付引き違い戸

100

アルミシルバー

引き戸用シリンダー錠、引き戸用サムターン、ステンレス引手、ステンレス下枠

フラッターレール、付属金物一式

合計数量 1F 2F 3F 4F RF

(1期) 0 0 0 0 0 0

(2期) 0 1 1 1 0 3

合計数量 1F 2F 3F 4F RF

(1期) 0 0 0 0 0 0

(2期) 0
SD
10

1 0 0 0 1

800

1,
80

0

片開き戸

85

SUS丁番、戸当り、ドアチェック、レバーハンドル、
シリンダー本締め錠、付属金物一式

ｽﾁｰﾙ(扉：溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装品)(枠：溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 SOP塗装)

83
0

83
0

60
0

200

第1図書館

第1図書館

※扉・欄間・無目・下枠　新設（カバー工法） ※扉・欄間・無目・下枠　新設（カバー工法） ※扉・欄間・無目・下枠　新設（カバー工法）
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ランマ：透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+透明ガラス t=3.0
下段：アルミパネルt=3 上段：透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+透明ガラス t=3.0

ランマ：透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+透明ガラス t=3.0
下段：アルミパネルt=3 上段：透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+透明ガラス t=3.0

ランマ：透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+透明ガラス t=3.0
下段：アルミパネルt=3 上段：透明ガラスt=3.0（Low-E）+A6.0+透明ガラス t=3.0

150

厚3 ｽﾘ板ガラス(ｼｰﾘﾝｸﾞ)

木製　シナ合板 t=4.0　枠：CL塗装



ビニル床シート t=2.0 張り
アンダーレイ t=5.0 (1Fのみ)

下地調整：ポリマーセメントモルタル

A-9 床シート張り（床モザイクタイル撤去） S=1/10 A-10 床シート張り（脱衣室） S=1/10

現況

耐水合板 t=12
モザイクタイル張り(撤去) 耐水構造用合板 t=15

(保健室) 床組：乾式二重床
モルタル下地(撤去)

▽脱衣室ＦＬ

1
2

4
0

1
5

11
7

改修後

抗菌性ビニル床シート t=2.0

耐水合板 t=12

耐水構造用合板 t=15

床組：乾式二重床

(職員更衣室)

40 ▽脱衣室ＦＬ2

1
2

1
5

7
0

41 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
部分詳細図（1）一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

2

1
4
6

ビニル床シート t=2.0

Ａ－６４

ビニル床シート t=2.0 張り
アンダーレイ t=5.0 (1Fのみ) ビニル床シート t=2.0 張り ビニル床シート t=2.0 張りビニル床シート t=2.0 張り

※緩衝材 
アンダーレイ t=5.0(1Fのみ)

下地調整：ポリマーセメントモルタル 下地調整：ポリマーセメントモルタル 下地調整：ポリマーセメントモルタル下地調整：ポリマーセメントモルタル

モルタル下地 モルタル下地 モルタル下地モルタル下地
(廊下：人研ぎ下地)(廊下：人研ぎ下地)

※寸法：防火戸周りの床

・ビニル床シートは、児童が使用する室は木目調、廊下等は防滑性とする ・ビニル床シートは、児童が使用する室は木目調、廊下等は防滑性とする

A-2 S=1/10 A-3 床シート張り（既存集成フローリング木床組下地撤去） S=1/10 A-4 床シート張り（既存集成フローリングt12構造用合板下地撤去） S=1/10床シート張り（既存ビニル床シート撤去）

現況 現況 現況
100 100長尺塩ビシート t=2.8 張り（撤去）

集成フローリング張り t=15(撤去)
（廊下一部：ポリウレタン塗床(目荒らし））

構造用合板張り t=12(撤去)60 40 集成フローリング張り t=15(撤去)100 120

根太：45×54×＠360(撤去) 構造用合板張り t=12(撤去)モルタル下地
75 2520

(廊下：人研ぎ下地) クッションシート張り t=2.0(撤去)15

12

157
3

818
3

2
1

543
0

293
1

1
2

21
0

1
0

323
0

3
2

30

上り框：木製120×30(撤去)
上り框：コンクリート100×80(撤去)

敷居：人造石(撤去)敷居：人造石(撤去)

改修後
改修後 改修後

ステンレスW型 ステンレスW型
フラットレール フラットレール

モルタル充填 モルタル充填

モルタル補修 モルタル補修

2 2 252 6 61
0

1
0

35 4
0

40 404
0

4
0

32 323
0

3
0

302
3

※
3
0

第一図書室

・ビニル床シートは、児童が使用する室は木目調、廊下等は防滑性とする

A-5 床シート張り（昇降口2 人研ぎ上り框） S=1/10

モルタル下地（撤去）+モザイクタイル（撤去）現況

上り框：人造石(撤去)

人研石コテ押え100
ポリウレタン塗床(目荒らし)

3
0

90
～

1
35

改修後

防火扉周り

防滑性ビニル床シート t=2.0 張り
アンダーレイ t=5.0 (1Fのみ)

防滑性ビニル床シート t=2.0 張り
アンダーレイ t=5.0(1Fのみ)

床見切縁：
ステンレス t=2.0 40x20

アンカー@300下地調整：ポリマーセメントモルタル
モルタル充填

A-7 ステンレス床見切縁 S=1/10 A-8 ステンレスノンスリップ S=1/4

ステンレスノンスリップ
(ゴムタイヤ入り、ビス併用)

防滑性ビニル床シート t=2.0
40

既存撤去部モルタル補修

防滑性ビニル床シート t=2.0

R=25

40

403
0

入隅コーナー材

※内部階段はゴムタイヤ入、外部階段はゴムタイヤなしとする。

A-12 段差解消 S=1/10

ｱﾙﾐｻｯｼ(ｶﾊﾞｰ工法)

1
50

1
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3
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10号棟 1号棟
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90
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ｱﾙﾐｻｯｼ(ｶﾊﾞｰ工法)

増打ちコンクリート撤去

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え(既存のまま)

落下防止ﾌｪﾝｽ(既存のまま)
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り(新設)

a部 b部

断面図(改修前)  S=1/100 断面図(改修後)  S=1/100

S=1/100

100角磁器質タイル
モルタル下地 防滑性ビニル床シート t=2.0 張り

アンダーレイ t=5.0床見切縁：
ステンレス t=2.0 40x20

下地調整：ポリマーセメントモルタル

アンカー@300
モルタル充填

土間コンクリート直押え
D10-@250(タテヨコ共)

40

3
0

13
5

※受枠・L-30　溶接

L-30*30

屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り

受枠 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾁｰﾙPL-4.5　溶融亜鉛ﾒｯｷ

L-65*65
スチールPL-4.5曲げ加工@475

溶融亜鉛メッキ

ｽﾁｰﾙPL-4.5　溶融亜鉛ﾒｯｷ

a部　参考図a部　参考図 b部　参考図

90

グレーチングW=150 細目 (新設)

取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞ
屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り 屋外用防滑性ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り



B-1 木製巾木（既存モルタル下地+杉板張り壁） S=1/10 B-2 木製巾木（既存RC壁・木胴縁下地+杉板張り壁） S=1/10 B-3 木製巾木（既存木間仕切壁・木胴縁下地+杉板張り壁） S=1/10 B-4 ビニル巾木（壁PB t=9.5）(直張工法) S=1/10

B-5 C-1 既存モルタル下地　杉板 t=12.0張り S=1/5 C-2 既存モルタル下地　杉板 t=12.0張り　入隅部分 S=1/5 C-3 既存モルタル下地　杉板 t=12.0張り　出隅部分 S=1/5

C-4 木胴縁下地　杉板 t=12.0張り S=1/5 C-5 モルタル金コテ押え　既存下地調整 EPG塗装 S=1/5

ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

PB t=9.5

ビニル巾木 H=75

ビニル床シート t=2.0 張り

下地調整：
ポリマーセメントモルタル

既存モルタル下地7
5

45 45 36

杉板張り t=12.0 CL塗装
杉板張り t=12.0 CL塗装 杉板張り t=12.0 CL塗装

既存モルタル下地

胴縁 24×45

10 10 10
巾木：H=90 CL塗装 巾木：H=90 CL塗装 巾木：H=90 CL塗装

ビニル床シート t=2.0 張り ビニル床シート t=2.0 張り ビニル床シート t=2.0 張り

下地調整： 下地調整： 下地調整：
ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル

90 90 90

既存モルタル下地 既存モルタル下地 既存モルタル下地

胴縁 24×45
胴縁 24×45

※普通教室（特別支援含む）の黒板設置壁については、F-1、F-4参照のこと。

既存モルタル下地

杉板張り t=12.0 CL塗装

4
5

45

10

100

杉板張り t=12.0 CL塗装45 10

1
0
0

胴縁 24×45

45 10

下地調整 の上 EPG塗装

45
既存モルタル下地

杉板張り t=12.0 CL塗装

杉板張り t=12.0 CL塗装

20

木胴縁下地 24×45

6
6

4
5

36

1
0

66 36

木見切縁 CL塗装

C-6 S=1/5

ケイカル板 t=6.0 目透かし張り
EPG塗装

PB t=9.5(下地張り)

35

木製巾木（ＲＣ下地＋有孔シナ合板張り壁） 1/10

ｔ９有孔シナ合板目透し貼り　ＣＬ

ｔ５０グラスウール寒冷沙押エ

胴縁２４×４５

巾木：Ｈ＝９０　ＣＬ

ビニル床シート t=2.0 張り

下地調整：ポリマーセメントモルタル

既存モルタル下地

60

10

9
0

PB t=9.5

50

C-7 木胴縁下地　PB t=9.5 S=1/5

仕上材

木胴縁下地 36×45

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

部分詳細図（2）

PB t=9.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装（直張工法）

※黒板設置壁については、F-1～F-6参照のこと。

Ａ－６５



C-8 S=1/5 C-9 杉板 t=12.0張り　腰見切り S=1/5

C-12 廊下-教室間　間仕切壁（防火上主要間仕切壁） S=1/6 C-13 廊下-教室間　間仕切壁上部納まり（防火上主要間仕切壁） S=1/6

※スラブ下まで達すること。

LGS下地（W=100型）

ケイ酸カルシウム板 t=6.0

継目処理 の上 EPG塗装（見え掛り部のみ塗装）

強化PB t=12.5

金属拡張アンカー M8 @900程度

ケイ酸カルシウム板 t=6.0
見切り材：杉 CL塗装

継目処理 の上 EPG塗装

LGS W=100 強化PB t=12.5

シーリング(認定仕様による)

F
L+

77
0

C-100×50×20×2.3 @455

強化PB t=12.5
C-100×50×20×2.3 @455ケイ酸カルシウム板 t=6.0 梁スパン毎に1ヶ所(最上階のみ)

杉板 t=12.0 CL塗装 ケイ酸カルシウム板 t=6.0

強化PB t=12.5

ケイ酸カルシウム板 t=6.0

杉板 t=12.0 CL塗装 継目処理 の上 EPG塗装

ケイ酸カルシウム板 t=6.0 強化PB t=12.5

強化PB t=12.5

強化PB t=12.5

ケイ酸カルシウム板 t=6.0木製巾木 H=90 CL塗装

教室側

廊下側
木製巾木 H=90 CL塗装

※通気パイプについては最上階のみ

床に不陸が生じる場合はシーリング打ち
(認定仕様による)

6 100

既存下地調整 の上 EPG塗装

木見切縁 CL塗装

2
5

45 10

F
L
+8

60

t=12.0 杉板張り(本実張り)
CL塗装

鋼製通気パイプ φ75

C-10 壁t9.0 有孔シナ合板張り(放送室)

ｔ９有孔シナ合板　ＣＬ

ｔ５０グラスウール寒冷沙押エ

胴縁２４×４５

60

S=1/5 C-11 LGS下地　強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装、木製建具穴埋め S=1/5

※校長室・職員更衣室間は、既存LGS下地（W=65型）
t=65グラスウール(24㎏/m3)充填

ケイカル板 t=6.0

強化PB t=12.5

LGS下地（W=100型）
t=100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24㎏/m3)充填

ケイカル板 t=6.0

強化PB t=12.5

※スラブ下まで達すること。

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

部分詳細図（3）

(防火上主要な間仕切壁)

LGS下地　強化PB t=12.5+ケイカル板 t=6.0 EPG塗装

12.5 12.5 6

ケイカル板 t=6.0
EPG塗装

強化PB t=12.5

Ａ－６６



S=1/10

現況

天井仕上材

改修後

アルミ製カーテンボックス

8
0

60 20 120 20 天井仕上材

2
5

木製額縁上枠新設
25×60 SOP塗装

天井仕上材

木製カーテンボックス 撤去

モルタル撤去

※X1'～X7'通り

天井仕上材

木製カーテンボックス 撤去

現況 改修後

アルミ製カーテンボックス

8
0

20 120 20 天井仕上材

天井仕上材

木製額縁上枠撤去

アルミ製カーテンボックス

木製額縁上枠取替え
25×60 SOP塗装

既存ﾓﾙﾀﾙ撤去後
PB t=9.5 EPG塗装

 (直張工法)
見切縁(塩ビ製)

1
5

S=1/10

天井仕上材

木製カーテンボックス 撤去

モルタル撤去

木製額縁上枠
撤去

S=1/10

改修後 現況

※放送室

※X1～X13通り 

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

部分詳細図（4）

現況 改修後※主事室、印刷室、事務室（1期工事）

※職員更衣室（2期工事）

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠SOP塗装)D-3 D-4 アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

D-2S=1/10D-1

木製額縁上枠SOP塗装

天井見切縁（壁ボード仕上の場合） S=1/5

天井仕上材

見切縁(塩ビ製)

壁仕上材

D-7 天井見切縁（壁・梁がモルタル仕上の場合） S=1/5

天井仕上材

見切縁(塩ビ製)

D-6

既存モルタル下地

天井下がり部分 S=1/10

溶接
野縁受け

天井仕上材

見切り縁：塩ビ製
野縁

150以内指定仕上げ材

H 野縁受け

溶接
野縁受け

見切り縁：塩ビ製
天井仕上材

□-19×19×1.6

2期：昇降口 H=320

D-5

ﾓﾙﾀﾙ撤去

アルミカーテンボックス　撤去

※サッシとの取り合いに上枠がある場合は上枠とも撤去

60

アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)アルミ製カーテンボックス(木製額縁上枠新設)

アルミ製カーテンボックス

8
0

20 120 20

1
5

Ａ－６７

PB t=9.5 EPG塗装（直張工法）

見切縁(塩ビ製)
見切縁(塩ビ製)

木製額縁上枠新設

25×60 SOP塗装

PB t=9.5 EPG塗装（直張工法）
※柱などの仕上面と段差が生じる場合、
　見切縁（塩ビ製）を取付のこと

化粧PB t=9.5

化粧PB t=9.5



室名 D W H 数量

1保健室 1,300 1,150 100

数量

1

1

1
ライニング面台
メラミンポストフォーム

シーリングの範囲を示す。 指定仕上げ材

流し台立上り

流し台立上り

耐水合板 t=12.0

LGS下地 W=100

部分詳細図　　S=1/3正面図　　S=1/30 側面図　　S=1/30

：シーリングを示す。：シーリングを示す。

：シーリングを示す

※設備工事による衛生器具取付下地補強完了後、
耐水合板を施工すること。

120

1
9

20

90 90

H

80
0

80
0

900 550

指定仕上げ材

流し台立上り

部分詳細図　　S=1/3側面図　　S=1/30

：シーリングを示す。：シーリングを示す。

90
80

0

550

E-1 流し台（BLタイプ） S=1/30 E-2 流し台+コンロ台（BLタイプ） S=1/30

E-4 ライニング面台 S=1/20流し台（BLタイプ）E-3

※職員室 ※主事室

ライニング面台
メラミンポストフォーム

t=6.0 けい酸カルシウム板
EPG塗

耐水合板 t=12.0

LGS下地 W=100

※背面開口部額縁より立ち上がる場合

1
9

20

シーリングの範囲を示す。

指定仕上げ材

流し台立上り

流し台立上り

部分詳細図　　S=1/3

正面図　　S=1/30 側面図　　S=1/30

：シーリングを示す。

：シーリングを示す。

9
0

9
0

80
0

80
0

1,200 550

S=1/30S=1/3

S=1/3

シーリングの範囲を示す。

流し台立上り

正面図　　S=1/30

90
80

0

1,450750

コンロ台設置

コンロ台バックガード
(BL同等品以上)

E-5 足洗い場

足洗い場

モルタル下地 50角タイル張り

1
50

1501,000150

1
,0

00

S=1/30

S=1/3

モルタル下地
50角タイル張り

1,000 150

10
0

コンクリート(D10 @200(縦横)

コンクリート
(D10 @200(縦横)

120

H

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

部分詳細図（5）

メラミン不燃化粧板メラミン不燃化粧板

※特別支援教室
室名 H階

(改修後)

2階

1階 1,100

1階

特別支援教室

第1図書室

特別支援教室(ﾄｲﾚ) 1,200

L

1,960

1,900

Ａ－６８

1,100 1,200



室名
階 規格 数量

(改修後)

2階 事務室 W2,760×H1,200 1

2階 校長室 W3,600×H1,200 1

F-1 曲面黒板（既存張替え） S=1/6 S=1/10

塗板：地板　焼付ホーロー　補強棧　木製　仕上寸法30×24（ＪＡＳ　Ｓ１等級　縦上下＠300）

枠：木製　SOP塗替え　チョークボックス　アルミ製ダブルボックス取替え

塗板：地板　焼付ホーロー

壁板、地板の接着剤は、ＪＩＳ　Ｓ6040　４種合成ゴム系接着剤使用

参考図

R=5 R=5

塗板枠寸法(※部分)は各メーカーにより
多少の相違があるものとする

CL

粉受溝

粉落し穴 φ30 R=30

15 50 20

30

30

※
 
80

※
 
1
30

55

30 W 30

F-3 掲示板（新設） S=1/10

F-4 掲示板（既存張替え） S=1/10

表面：難燃性表面材張り

塗板枠寸法（※部分）は各メーカーにより多少の違いがあるものとする

F-2 行事黒板（既存張替え） S=1/10

R=5 R=5

15 50 20

3
0

30

参考図

☆寸法について

普通教室（特別支援含む）の黒板及び生徒用ロッカー設置壁がRC造の場合は、

電気配管及びボックスの設置に支障の無いよう、必要寸法設備業者と協議の上決定のこと。

CL

粉落し穴 φ30
55

30 30

参考図

参考図

70 70

70

枠：SOP塗替え

3
0

3
0

30

3015 10 30 15 10

3015 10

押縁新設

既存表面材張替え

H H

H

70 70

70

3015 10 30 15 10

3015 10

3
0

3
0

30

枠：SOP塗替え

胴縁 36×45 胴縁 24×45

☆

RC下地壁 LGS下地壁

☆寸法について

普通教室（特別支援含む）の黒板及び生徒用ロッカー設置壁がRC造の場合は、

電気配管及びボックスの設置に支障の無いよう、必要寸法設備業者と協議の上決定のこと。

F-5 平面黒板 新設

参考図参考図

R=5 R=5

塗板枠寸法(※部分)は各メーカーにより
多少の相違があるものとする

☆寸法について

設置壁がRC造の場合は、

電気配管及びボックスの設置に支障の無いよう、

必要寸法設備業者と協議の上決定のこと。

CL

粉受溝

粉落し穴 φ30 R=30

塗板：地板　焼付ホーロー　補強棧　木製　仕上寸法30×24（ＪＡＳ　Ｓ１等級　縦上下＠300）

枠：木製　防虫加工　SOP塗　チョークボックス　アルミ製ダブルボックス　枠：面取

壁板、地板の接着剤は、ＪＩＳ　Ｓ6040　４種合成ゴム系接着剤使用

15 50 20

30

30

※
 8

0

※
 
13

0

55

30 W 30

S=1/10

※木胴縁は撤去後☆寸法考慮の上、新設

普通教室（特別支援含む）の黒板及び生徒用ロッカー設置壁がRC造の場合は、

電気配管及びボックスの設置に支障の無いよう、必要寸法設備業者と協議の上決定のこと。
※木胴縁は撤去後☆寸法考慮の上、新設

※ 50以上

※ 50以上

※ 50以上

※木胴縁は撤去後☆寸法考慮の上、新設

※ 80～170

枠：SOP塗替え

3
0

押縁新設既設コンクリート

既存表面材の上に張替え

H

※ 130～230

3
0

胴縁 36×45

☆

※ 50以上

※ 50以上

※ 80

枠：SOP塗替え

30

押縁新設

既設コンクリート

既存表面材の上に張替え

H

※ 130

枠：SOP塗替え

3
0

胴縁 36×45

☆

※ 50以上

※ 50以上

※ 80

30

既設コンクリート

H

※ 130

3
0

☆

※ 50以上

※ 50以上

胴縁 36×45

胴縁 36×45

塗板枠寸法(※部分)は各メーカーにより
多少の相違があるものとする

参考図

☆寸法について

CL

粉落し穴 φ30
55

30 30

※ 80～170

3
0

押縁新設既設コンクリート

H

※ 130～230

30

胴縁 36×45

☆

※ 50以上

※ 50以上

粉受溝

塗板：地板　焼付ホーロー　補強棧　木製

壁板、地板の接着剤は、ＪＩＳ　Ｓ6040　４種合成ゴム系接着剤使用

電気配管及びボックスの設置に支障の無いよう、

必要寸法設備業者と協議の上決定のこと。

R=5 R=5

15 50 20

30

30

F-6 曲面黒板　新設 S=1/6 S=1/10

S=1/6

S=1/6

30 15 10

70

30 15 10

※ 50以上

(RC)木胴縁下地壁

☆

※ 50以上

3
0

H
3
0

胴縁 36×45

チョークボックス　アルミ製ダブルボックス　枠：面取

3015 10

70

3015 10

※ 50以上

☆

※ 50以上

30
H

30

胴縁 36×45

既存表面材張替え

枠：SOP塗替え

枠：SOP塗替え

押縁新設

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

部分詳細図（6）

ホワイトボードについては、チョークボックス及び粉落し穴は不要

設置位置については監督員と協議すること

設置位置については監督員と協議すること 監督員と協議すること

設置位置については

☆寸法について

※既存一時撤去・再取付　表面材張替え

枠：木製　SOP塗り

仕上寸法30×24（ＪＡＳ　Ｓ１等級　縦上下＠300）、枠：木製　SOP塗　

表面：難燃性表面材張り

枠：木製　SOP塗り

☆寸法について

普通教室（特別支援含む）の黒板及び生徒用ロッカー設置壁がRC造の場合は、

電気配管及びボックスの設置に支障の無いよう、必要寸法設備業者と協議の上決定のこと。
※木胴縁は撤去後☆寸法考慮の上、新設

※表面材張替え

塗板枠寸法(※部分)は各メーカーにより
多少の相違があるものとする

枠：SOP塗替え、粉落とし穴埋・穴あけ共

チョークボックス移設(2個)

※表面材張替え

チョークボックス移設(2個)

※表面材張替え

室名階 規格 数量
(改修後)

1階 普通教室 1

1階 特別支援教室 W3,600×H1,200 1

2階 普通教室 W3,600×H1,200 1

2階 W3,600×H1,200生活科室 1

3階 W3,600×H1,200 1第2図書室

3階 W3,600×H1,200多目的室(1) 1

4階 算数室 W3,600×H1,200 1

4階 W3,600×H1,200 1児童会室

4階 普通教室 W3,600×H1,200 1

4階 多目的室(2) W3,600×H1,200 1

W3,600×H1,200

Ａ－６９



20

改修後

参考図

取付チャンネル
Ｃ－38×12×1.4

野縁受
スライドチャンネル Ｃ－38×12×1.4

Ｍバー
天井下地材

グレモン錠天井仕上材

2.5 2.52.5 2.5

450×450

F-7 天井点検口 S=1/10 G-1 木製額縁取替 S=1/10

G-2 教室フック取付用窓下枠 S=1/10 G-3 廊下フック取付用窓下枠 S=1/10

既存木製額縁
60

2
5

20 20

改修前 改修後 改修前

※普通教室 ※普通教室

※木製額縁下枠の手すり支柱干渉部分は
　額縁くり抜き加工のこと

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

部分詳細図（7）

改修前

2
5

60

20

Ａ－７０

30

フック(別途)

30

既存木製額縁　SOP塗装

改修前

木製額縁下枠

杉板 t=12.0 CL塗装

45

2
5

10

55
木製見切縁 新設
CL塗装

既存額縁：SOP塗装

杉板 t=12.0 CL塗装

45

55
木製見切縁 新設

CL塗装

既存額縁：SOP塗装

木製額縁下枠

2
5

3
0

10

30 フック（別途）

木製フック受材 SOP塗装

木製フック受材 SOP塗装



H-1

室名札

工事は取付文字を含む。文字はカッティングシート張りとし、色は監督員の指示による。字体は丸ゴシック。

檜板・無節・CL塗装（木材コーナーは面取りとする。）

各室1ヶ所の取付とし、取付場所は監督員の指示により最終決定のこと。

各ピクトサインカッティングシートの内容については、監督員の指示により最終決定のこと。

I-1 児童用ロッカー（特別支援） S=1/3 S=1/30 I-2 整理棚（特別支援） S=1/3 S=1/30

ポリ合板張り

15 8

R=6

40×25 建具あきは4周2ｍｍあきとする
片開きフラッシュドアポリ合板 t=4.0

2
5 戸当りポリ合板フラッシュ

40×25

2
5

70×25

マグネットキャッチ
A 小口納まり詳細図　S=1/3

片開きフラッシュドア
ポリ合板フラッシュ

40 450 40 450
建具縁 4周共

ポリ合板張り(ランバーコア下地)ポリ合板張り(ランバーコア下地) 490
A部分 折曲げ加工

2
5

1,
9
00

2
,
04

0

3
41

マグネットキャッチ

2
5

2ポリ合板フラッシュ
t=25

2
5

3
41

1
,2

0
0

戸当り

25

30×30

34
2

1
5
0

2
5

2
5

9
0

75

塩ビ製通気孔 φ50(防虫網付)
ポリ合板張り t=4.025 612 25 612 25 612 25 612 25 612 25 先端丸面加工

25 650 25
T1合板 t=4.0 7003,210

フラッシュ戸：見込24 厚4.0 ポリ合板フラシュ、取手（裏まで貫通させること）、丁番（3個）、マグネットキャッチ（2ヶ所、金属ケース入）塩ビ製通気孔 φ50(防虫網付)
アームストッパー（扉側：貫通ボルト止め）

小口は全て面取りとする 底板：ステンレス板(SUS304)t=1.0（取り外し可）

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）2ヶ所 塩ビ製換気孔50φ（防虫網付）4ヶ所

木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部共） 木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部共）

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
部分詳細図（8）一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

室名札

取付長穴（15×4）

表示ケース アクリル樹脂（透明）

15

支持具 アルミ（シルバー）

表示板(73×257) 塩ビ（乳白）1.0㎜

12

平付型

15
21

本　体：ポリカーボネイト成形品
表示基板：樹脂板 t1(258x73)

25

ブラケット：アルミ型材　アルマイト仕上

突出型(ｽｲﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)

S=1/10

265

81 45

80
254

299

45

78
.1

7.
6

小口縁取：木製 CL塗装

室名 D W H 数量 室名 D W H 数量

特別支援教室 490 1,200 1 700 13,210 特別支援教室 490 2,040

Ａ－７１

底板：ステンレス板(SUS304) t=1.0(水平に取り外し可)



J-1 児童用ロッカー

(11列)

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
部分詳細図（9）一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部共）

小口は全て面取りとする

フラッシュ戸：見込24 厚4.0 ポリ合板フラシュ、取手（裏まで貫通させること）、丁番（2個）、マグネットキャッチ（1ヶ所、金属ケース入）、コート掛け（両サイド各3本、正面4本）

Ａ－７２

S=1/3 S=1/30

ポリ合板張り

ポリ合板張り(ランバーコア下地) ポリ合板張り(ランバーコア下地)

15 8A部分 A部分
R=6

25 25

コート掛け（Z-10ダイカスト製 同等品）

2
5
0

両サイド各3本、正面4本 25

2
5

52
5

2
50 小口縁取：

A 小口納まり詳細図　S=1/3

2525

ポリ合板フラッシュ ポリ合板フラッシュ
t=25 t=25 2

5
0

25
0

2
5

2
5

1
,
47

5

1
,4

75

25
0

25
0

7

25 25

2
5
0

25
0

3
0

2
5

2
5

7
5

7
5

ポリ合板張り t=4.0 ポリ合板張り t=4.0 34

40 45040 450
コート掛け（ダイカスト製）参考図

室名 W1 W2 D H 数量列

普通教室 10 490 1,2005,717 544.2 2

10算数室 5,717 544.2 490 1,200 1

木製 CL塗装

J-1' 児童用ロッカー

(10列)

小口は全て面取りとする

木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部共）

コート掛け（両サイド各3本、正面4本）

フラッシュ戸：見込24 厚4.0 ポリ合板フラシュ、取手（裏まで貫通させること）、丁番（2個）、マグネットキャッチ（1ヶ所、金属ケース入）

S=1/3 S=1/30

室名 W1 W2 D H 数量列

40 450 40 450

ポリ合板張り(ランバーコア下地) ポリ合板張り(ランバーコア下地)

A部分 A部分

2
5

2
5

コート掛け（Z-10ダイカスト製 同等品）

2
50

両サイド各3本、正面4本

2
5

5
25

ポリ合板フラッシュ ポリ合板フラッシュ
t=25 t=252

50

2
5

2
5

1
,2

00

1,
2
00

2
50

25
0

2
5

25

2
5
0

25
0

2
5

2
5

7
5

7
5

ポリ合板張り t=4.0 ポリ合板張り t=4.0塩ビ製通気孔 φ50(防虫網付)

W2 W2 W2 W2 W2 W2

ポリ合板張り(ランバーコア下地)
片開きフラッシュ戸
ポリ合板フラッシュ t=4.0

W1

25 25 25 25 25 25 25

塩ビ製通気孔 φ50(防虫網付)

W2 W2 W2 W2 W2 W2
25 25 25 25 25 25 25

W1

片開きフラッシュ戸
ポリ合板フラッシュ t=4.0

ポリ合板張り(ランバーコア下地)

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）5ヶ所

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）5ヶ所

11 6,037 521.54 490 1,200生活科室 1

490 1,200第2図書室 11 6,037 521.54 1

多目的室(1)(2) 11 6,037 521.54 490 1,200 2

490 1,20011 6,037 521.54児童会室 1

普通教室 490 1,20011 6,037 521.54 1



S=1/3 S=1/30 S=1/3 S=1/30J-3 教師用ロッカー J-4 掃除用具入

通気性を確保するため 建具あきはポリ合板 t=4.0
格子状とすること 4周2ｍｍあきとする

30×40

ステンレス製折釘 4個 戸当り

t=4.0 ポリ合板張り 25

ランバーコア t=30 ポリ合板張り
ランバーコア t=30 ポリ合板張り

3
0

3
0

マグネットキャッチ

ステンレス製折釘
両サイド各1本

4
00

4
00

ランバーコア t=30 ポリ合板張り

3
0

3
0

300

ポリ合板張り
建具縁 4周共

4
0
0

4
0
0

15 8ランバーコア t=30 ポリ合板張り
R=6 1

,9
0
0

15030 30 2,
0
40

折曲げ加工
t=4.0 ポリ合板張り 1

,8
30

1
,8

30

マグネットキャッチ

ステンレスダボφ12 3
0

差込栓錠
集成材 t=19 ポリ合板張り

200 1,
1
00

30
0

5
0

ステンレスパイプ25.4φ
30×308

2
0

8
2
0

50 戸当り

2

アルミVレール

40
0

3
5
0

25

A部分

1
5
0

30 30 小口納まり詳細図　S=1/3

9
0

9
0

40 450 30 301,270 塩ビ製通気孔 φ50(防虫網付)

片開きフラッシュドアT1合板 t=4.0
ポリ合板フラッシュ490 1,330

Ａ部分詳細図　Ｓ＝１：３
ランバーコア t=30 ポリ合板張り 塩ビ製通気口50φ(防虫網付)

W-5025 2540 D
引違いフラッシュ戸
t=4.0 ポリ合板フラッシュ D+40 W

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）１ヶ所、戸車、アルミＶレール、彫込引手、差込栓錠 フラッシュ戸：見込24 厚4.0 ポリ合板フラシュ、取手（裏まで貫通させること）、丁番（3個）、マグネットキャッチ（2ヶ所、金属ケース入）

木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部共） アームストッパー（扉側：貫通ボルト止め） 、ステンレスパイプ：25.4φ SUS304 2ヶ所、ステンレス製折釘： 6個

底板：厚0.4 ステンレス板（取り外し可）、塩ビ製換気孔50φ（防虫網付）４ヶ所（600）５ヶ所（1,035）

木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部共）

J-5 児童用下足入れ S=1/3 S=1/30

メラミン化粧合板張り

メラミン化粧合板張り
15 8(ランバーコア下地)

40 290
R=6

小口：CL塗装ポリ合板張り20 195 75

2
0

2
0

ポリ合板張り 小口縁取：CL塗装

2
50

20
2
5
0

A部 小口納まり詳細図　S=1/3

2
0

※下足入れ共通

25
0

1,
4
60

2
0

A ポリ合板張り

2
50

10 8

20
25

0

B 9

2
0

90 木製：CL塗装
塩ビ製通気口50φ(防虫網付)

ポリ合板張り t=4.0 

20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20
B部 小口納まり詳細図　S=1/3

4,180 ※下足入れ共通

小口は全て面取りとする

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）4ヶ所

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
部分詳細図（10）一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

室名 D W H 数量 室名 D W H 数量

490 1,830普通教室 1,330 3 普通教室 490 600 2,040 3

特別支援教室 490 1,830 11,330 490 600 2,040 2

多目的室(1)(2) 490 1,330 1,830 2 多目的室(1)(2) 490 2,040600 2

490 1,8301,330 1 490 600 2,040児童会室 1

490 1,830 1生活科室 1,330 490 2,040 1算数室 600

算数室 490 1,330 1,830 1 490 2,040 1生活科室 600

490 1,830児童会室 1,330 1 特別支援教室 490 600 2,040 1

昇降口(2) 490 2,040 1600

小口縁取：木製 CL塗装

小口：CL塗装

Ａ－７３

底板：ステンレス板 t=0.4　（水平に取り外し可）

25
9
0

第1・2図書館

第2図書館



S=1/3 S=1/30J-6 児童用下足入れ

メラミン化粧合板張り
(ランバーコア下地)40 290

小口：CL塗装ポリ合板張り20 195 75

2
0

25
0

2
0

2
50

20
25

0

1,
46

0

2
0

A ポリ合板張り

2
50

10 8

20
2
5
0

B 9

2
0

90 木製：CL塗装
塩ビ製通気口50φ(防虫網付)

ポリ合板張り t=4.0 

20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20
B部 小口納まり詳細図　S=1/3

※下足入れ共通

小口は全て面取りとする

J-7 児童用下足入れ S=1/3 S=1/30

ポリ合板張り

10 8

9

木製：CL塗装

B部 小口納まり詳細図　S=1/3メラミン化粧合板張り
600 (ランバーコア下地)

※下足入れ共通
ポリ合板張り290 20 290

小口：CL塗装小口：CL塗装
75 195 195 75

20 20

2
0

2
50

20
2
5
0

2
0

25
0

1,
4
60

2
0

A

2
50

20
25

0

B

2
0

90

塩ビ製通気口50φ(防虫網付) 塩ビ製通気口50φ(防虫網付)
ポリ合板張り t=4.0 

20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20 240 20

3,140 4,180

小口は全て面取りとする 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
部分詳細図（11）一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

D W H 数量

330昇降口(2) 4,700 1

室名 D W H 数量

600昇降口(2) 3,140 1

昇降口(2) 600 4,180 1

室名

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）５ヶ所

Ａ－７４

15 8

R=6

25

小口縁取：木製 SOP塗装

A 小口納まり詳細図　S=1/3

※下足入れ共通

メラミン化粧合板張り

ポリ合板張り

15 8

R=6

2
5

小口縁取：木製 SOP塗装

A 小口納まり詳細図　S=1/3

※下足入れ共通

メラミン化粧合板張り

ポリ合板張り

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）3、4ヶ所

1,460

1,460

1,460

4,700



S=1/30J-10 校長室棚

室名 D W H 数量

校長室 540 4,420 2,040 1

ポリ合板フラッシュ t4.0ポリ合板フラッシュ t4.0 ポリ合板フラッシュ t4.0

塩ビ製通気孔 ５０φ 塩ビ製通気孔 ５０φ
戸当たり 戸当たり2

5

2
5

2
5

ステンレス製折釘 ４個

15
0

1
5
0

27
7
.5

両開きフラッシュ戸
ポリ合板フラッシュ t4.0ステンレスパイプ ２７．２φ ｔ４ポリ合板張り３０×４０ 5

0

2
5

5
80 マグネットキャッチ

50ポリ合板張り t4.0　 マグネットキャッチ

2
7
7.

5

ポリ合板張り t4.0 ポリ合板フラッシュ t4.0

2
5

ポリ合板フラッシュ t4.0 引違いアクリル戸（開き勝手は平面図に依る） 差込栓錠 差込栓錠
取手（裏まで通すこと） （開き勝手は平面図に依る）

差込栓錠 取手（裏まで通すこと）3
22

.
5

掃除具入 ロッカー 掃除具入 ロッカー2
5

6
70

1,
90

0

1,
90

0

2,
04

0

2,
04

0

2,
04

0

100 ポリ合板張り t4.0
マグネットキャッチ

32
2.

5

マグネットキャッチポリ合板フラッシュ t4.0

2
5ポリ合板フラッシュ t4.0150 引違いフラッシュ戸30
0

ポリ合板フラッシュ t4.0
差込栓錠 差込栓錠ポリ合板張り t4.0ステンレスパイプ ２５．４φ

差込栓錠

2
87

.5

5
0底板：ステンレス板 t0.4（取り外し可） 25 6

00 戸当たり 戸当たりポリ合板張り t4.05
0

ポリ合板張り t4.0

4
0
0

３０×３０

2
87

.5

1
5
0

1
5
0

2
5

2
5

2
5

90 90 90

Ｔ１合板 t4.0
塩ビ製通気口５０φ（防虫網付）

40 500 40 500 40 500 550 1,040 1,040 1,040 55025 25 25 25 25 25 25 25

540 540 540
600 3,220 600

4,420

両開きフラッシュ戸：見込２４ ｔ４．０ポリ合板張 、片面 ｔ４．０Ｔ１合板張り 取手（裏まで通すこと）、丁番、マグネットキャッチ１ヶ所（金属ケース入）、φ１２ステンレスダボ、アームストッパー 塩ビ製通気孔：（防虫網付）１５ヶ所

引違いフラッシュ戸：見込２４ ｔ４．０ポリ合板張 、片面 ｔ４ Ｔ１合板張り、引手、戸車、差込栓錠、φ１２ステンレスダボ 掃除具入：２５．４φ ステンレスパイプＳＵＳ３０４ ２ヶ所、ステンレス製折釘 ４個  、 底板：ｔ０．４ ステンレス板（取り外し可）

引違いアクリル戸：見込２４ ｔ３．０透明アクリル板 、引手、戸車、差込栓錠 ロッカー：２７．２φ ステンレスパイプＳＵＳ３０４

片開きフラッシュ戸：見込２４ ｔ４．０ポリ合板張 、片面 ｔ４．０Ｔ１合板張り 、 取手（裏まで通すこと）、丁番、マグネットキャッチ２ヶ所（金属ケース入）、アームストッパー

J-12J-11 書棚 S=1/30 S=1/30

室名 D W H 数量

校長室 540 3,670 860 1

ポリ合板フラッシュ t4.0 ポリ合板フラッシュ

A部分
15 82

5

R=6

ポリ合板フラッシュ t4.0

2
5

小口縁取：木製 SOP塗装

1
,
14

0

A 小口納まり詳細図　S=1/3

引違いフラッシュ戸ランバーコア t=30 ポリ合板張り

2
,
04

0

t4.0 ポリ合板フラッシュ
ポリ合板フラッシュ t4.0 シリンダー錠25

2
5

TI合板 t4.0
差込栓錠 差込栓錠 差込栓錠

集成材 t=19

1
00

72
0

86
0

1
0
0

73
5

TI合板 t4.0
ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞﾎﾞφ12

アルミVレール

2
5

90

25
9
0

40 500

25 1,035 25540

1,190 1,190 1,190
1,08525 25 25 25

3,670

戸車、アルミＶレール、彫込引手、差込栓錠 戸車、アルミＶレール、彫込引手、シリンダー錠

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）2ヶ所 小口は全て面取りとする

木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部は素地のまま。棚板のレール部分まで塗装を行うこと） 塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）1ヶ所

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房

一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

50
5
0

50
50

50
5
0

5
0

50

36
3

部分詳細図（12）
Ａ－７５

棚（図書館）

ポリ合板 t4.0

40 25

360

295

アルミVレール



10
0

1
0
0

1
00

1
00

1
00

10
0

2
5

2
5

9
0 2
5

3
40

25
34

0
2
5

1
,9

0
0

3
40

30
0

2
5

3
40

40

360

320

ポリ合板張り(ランバーコア下地)

ポリ合板フラッシュ t=4.0

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞﾎﾞ 12φ

ポリ合板フラッシュ t=4.0

ポリ合板張り t=4.0

ポリ合板張り(ランバーコア下地)

25

ポリ合板フラッシュ t=4.0

3
40

1
0
0

2
5

10
0

34
0

1,
2
10

1
00

25

1
00

3
4
0

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞﾎﾞ 12φ

2
5

9
0

ポリ合板張り t=4.0

40 220

260

J-13 本棚(高書架) S=1/30

列 D W H 数量室名

第1図書館 4 360 3,715 1,900 1

第1図書館 3 360 2,860 1,900 1

ポリ合板フラッシュ

15 8

R=6

2
5

小口縁取：木製 SOP塗装

A 小口納まり詳細図　S=1/3

小口は全て面取りとする

塩ビ製通気口50φ(防虫網付)塩ビ製通気口50φ(防虫網付)

890 890 890 890 920 920 920

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3,715 2,860

小口は全て面取りとする

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）2ヶ所

S=1/30J-14 本棚(低書架)

室名 D H 数量列 W

第1図書館 5 1,210360 5,040 1

第1図書館 6 5,650 1360 1,210

第1図書館 4 1,210360 3,740 2

第1図書館 4 3,555 1360 1,210

ポリ合板フラッシュ

15 8

R=6

2
5

小口縁取：木製 SOP塗装
″ ″ ″ ″

25 25 25 25 25 A 小口納まり詳細図　S=1/3
W1

小口は全て面取りとする

小口は全て面取りとする

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）3ヶ所・4ヶ所

J-15 S=1/30本棚(低書架)

室名 D W1 H 数量

40 220 100
第1図書館 875360 3,570 1

第1図書館 360 3,610 875 1ポリ合板張り(ランバーコア下地)

傾斜天板（C面のW=3,610のみ）

A部分70

25

ポリ合板フラッシュ

36
0

15 825

8
75

R=6

3
50

25

2
5

90

塩ビ製通気口50φ(防虫網付) 小口縁取：木製 SOP塗装

A 小口納まり詳細図　S=1/3
″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″

25 25 25 25 25 25 25 25 25
小口は全て面取りとする

W1

小口は全て面取りとする

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）3ヶ所

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

株式会社　田代設計工房
部分詳細図(13)一級建築士　第 145118 号

田代　昌弘 Ａ－７６

鹿児島市建設局建築部建築課



内部：ﾎﾟﾘ合板 t4.0

集成材UC塗装小口：ﾑｸ材

ﾎﾟﾘ合板 t4.0

OPEN：ﾎﾟﾘ合板 t4.0

S=1/30

S=1/30

B矢視図

C矢視図

D矢視図

100 100 320 10

600

45
95

2
0

72
0

S=1/15

725 25 1,225 25 600

2,600

725251,22525600

2,285

600 415 25 1,220 25

6001,220

2,285

2,600

600 2,000

2,600

60
0

S=1/15

1,
68

5

2
,
28

5

書棚（職員室）

25

64525 25

12,670

645 25 645 25 645 25 25 25 25 25

25 25

440

450

2
5

90
70

0
2
5

8
4
0

10

ポリ合板フラッシュ t4.0

ポリ合板 t4.0

440

450

25
90

2
5

8
4
0

10

ポリ合板フラッシュ t4.0

ポリ合板フラッシュ t=4.0

ポリ合板 t4.0

ポリ合板 t4.0

25

小口は全て面取りとする

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）9ヶ所

戸車、アルミＶレール、彫込引手、差込栓錠

木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部は素地のまま。棚板のレール部分まで塗装を行うこと）

Ａ部分詳細図　Ｓ＝１：３

R=6

ポリ合板フラッシュ

小口縁取：木製 SOP塗装

2
5

15 8

A部分

アルミVレール

カウンター天板：集成材UC塗装

引出し：取っ手、スライドレール

1,398.57 1,398.57 1,398.57 1,398.57

1,398.57 1,398.57 1,398.57

3
37

.5
3
3
7.

5

差込栓錠差込栓錠差込栓錠

差込栓錠差込栓錠差込栓錠差込栓錠

塩ビ製通気口50φ(防虫網付)
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一級建築士　第 145118 号
田代　昌弘

鹿児島市建設局建築部建築課

部分詳細図（14）

A矢視図

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ａ

J-16

J-17

Ａ－７７

図書館カウンター

6'通りはコンセントを設置するため家具設置の際は監督員と協議すること

OPEN：ﾎﾟﾘ合板 t4.0

100 60 25 280



室名

印刷室

数量D W H

11,960490 2,345

室名 数量D W H

12,040490 3,595事務室

脱衣棚

塩ビ製換気孔50φ（防虫網付）5ヶ所

小口は全て面取りとする。木部見え掛りは全てポリ合板張りとする（内部共）

フラッシュ戸：見込24 厚4.0 ポリ合板フラシュ、取手（裏まで貫通させること）、丁番（3個）、マグネットキャッチ（2ヶ所、金属ケース入）

アームストッパー（扉側：貫通ボルト止め） 、ステンレスパイプ：25.4φ 1ヶ所

ステンレスパイプ ２７．２φ

2
5

1
50

1,
76

0

1
,9

0
0

2
5

9
0

40 410

450

ランバーコア合板t=25 SOP塗装

耐水合板 t=4.0 SOP塗装

耐水合板 t=4.0 
SOP塗装

450

40 410

25
4
00

2
5

4
00

8
7
5

25

1
,0

2
5

1,
9
00

ランバーコア合板t=25 SOP塗装

耐水合板 t=4.0 SOP塗装

耐水合板 t=4.0 SOP塗装

戸当たり

マグネットキャッチ

（開き勝手は平面図に依る）
取手（裏まで通すこと）

ロッカー

マグネットキャッチ

戸当たり

1
50

880 45025 25 25 25

500930

1,430

ポリ合板 t=4.0

ポリ合板フラシュ t=4.0

ポリ合板 t=4.0
(ランバーコア下地)

ポリ合板フラシュ t=4.0

アルミVレール

ランバーコア t=21

アルミVレール

T1合板 t=4.0

490

40 450

3
0

1
5
0

9
2
5

1
50

4
0

2
,
04

0

1
5
0

9
2
5

1
5
0

3
0

9
0

ポリ合板フラッシュ t=4.0

引違いアクリル戸

引違いフラッシュ戸
(防虫網付)
塩ビ製通気孔 φ50

差込栓錠

1,760 1,760 252525

3,595

書棚

引違いフラッシュ戸：見込24 厚4.0 ポリ合板フラッシュ、引手、戸車、アルミＶレール、φ12ステンレスダボ、差込栓錠

引違いアクリル戸：見込24　厚3.0透明アクリル板、引手、戸車、φ12ステンレスダボ、差込栓錠

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）2ヶ所

※木部見掛りは全てポリ合板張りとする

S=1/30S=1/30

K-1 壁付樹脂製手摺

65

34

4
0

87
.
5

1
27

.
5

階段手摺
φ34樹脂製手摺

S=1/10

28

150以内@1000

ブラケット

150

41.8

以内@1000

6
5 4
8

3
4

5
2

ブラケット

9087 87

264

62
0

2
0
8

83
3
2
9

25 150 25

10
4
40

1
70

167

65 30 72

〈内部詳細〉

補強板

取付穴7φ

シャ－シー

色

本体：グレー

材質

本体：アルミ

扉：ステンレス屋外対応・扉タイプ

壁付型

仕様

「消火器」シート張り
付属フック現場取付

ポリカ窓(ブラウンスモーク)扉開閉ストッパー

K-2 消火器ボックス(参考図) S=1/10

1
,9

60
90

ポリ合板フラッシュ
t4.0

2
5

1
8
7

ポリ合板フラッシュ
t4.0

ポリ合板 t4.0

30
3
0

2
14

21
4

3
0

21
4

30
2
14

30
2
14

3
0

2
1
4

30
21

4
3
0

40 450

小口は全て面取りとする

塩ビ製通気孔 50φ（防虫網付）2ヶ所

書棚 S=1/30

25650 25 25 25650460 460

2,345

25
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J-22J-21

J-23

5
0

5
0

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞﾎﾞ 12φ

部分詳細図（15）
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K-5

S=1/5

S=1/30昇降口傘立て

参考図

60

タタミ寄せ(檜） CL塗装
金物：1本あたり2個以上

Ｈ型床金具本体

H型床金具裏座

既存モルタル下地

t=2.0
床：ビニル床シート張り

21
.2

1

56

34
.
79

30

100

50
600

SUS　S字フック

パイプブラケット

SUSパイプ φ32.5
パイプブラケット

SUS製 S字フック×5

φ
32
.5

S=1/5 K-4 掃除用具パイプK-3 可動敷畳寄せ(参考図) K-5 昇降口傘立て S=1/30

昇降口(1)出入口正面

受皿：ｽﾃﾝﾚｽt=1.5
（取り外し可）

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ
φ21.7

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ
φ9

10
0

5
00

20
0

2
00

260

受皿：ｽﾃﾝﾚｽt=1.5
（取り外し可）
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5
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300

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ9 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7

受皿：ｽﾃﾝﾚｽt=1.5（取り外し可）

2
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5
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20
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0

800 800 800

2,400

ステンレスパイプφ9

ステンレスパイプφ21.7

受皿：ステンレスt=1.5（取り外し可）

2
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5
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1
0
0

260 260
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昇降口(2)

ステンレスパイプφ9 ステンレスパイプφ21.7

受皿：ステンレスt=1.5（取り外し可）

2
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2
60

昇降口(2)

ステンレスパイプφ9 ステンレスパイプφ21.7

受皿：ステンレスt=1.5（取り外し可）
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5
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26
0

260 260 260 260

1,040

2
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0

受皿：ステンレスt=1.5
（取り外し可）

ステンレスパイプφ21.7
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1
0
0
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2
0
0

2
00
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昇降口(2)

ステンレスパイプφ9 ステンレスパイプφ21.7

受皿：ステンレスt=1.5（取り外し可）
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昇降口(1)来客出入口側
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（取り外し可）
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ステンレスパイプφ21.7

ステンレスパイプφ9
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部分詳細図（16）

室名 D W H 数量

1520 1,980 500

昇降口(2) 1520 1,040 500

2260 1,040 500
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出入口部断面詳細図 腰窓付部断面詳細図 外れ止め防止部断面詳細図 天窓部横断面図

S=1/10新設木製学校間仕切り　（参考図）L-1

2
6

26

40

モルタル詰

廊下側教　室 教　室 廊下側 教　室 廊下側

教室側

廊下側

廊下側

教室側

廊下側

腰窓･天窓部 鴨居横断面図

腰壁部横断面図
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鴨居:杉集成材 １００×４０

後詰めモルタル

学校間仕切補強
Ｃ－１００×５０×２０×２．３
＠４５０

学校間仕切補強
Ｃ－１００×５０×２０×２．３
＠４５０

学校間仕切補強
Ｃ－１００×５０×２０×２．３
＠４５０

額縁:杉集成材 ２５×２６

Ｖ型溝レール(アルミ)

中間鴨居:杉集成材 １００×１００

外れ止め防止堀込み加工

６０×２１×１０

Ｖ型溝レール(アルミ)

中間鴨居:杉集成材 １００×１００

Ｖ型溝レール(アルミ)

中間鴨居:杉集成材 １００×１００

Ｖ型溝レール(アルミ)

中間鴨居:杉集成材 １００×１００

オールアンカー：Ｍ１０＠９００

レベリングモルタル

堅枠:杉集成材 １０５×４０

額縁:杉集成材 ２６×２５

スポンジゴム板ｔ＝２．０

堅枠:杉集成材 １０５×４０

深さ:１０ｍｍ 外れ止め防止堀込み加工(６０×２１×１０) 深さ:１０ｍｍ 外れ止め防止堀込み加工(６０×２１×１０)

ジョイント材：杉　３０×８０

ジョイント材：杉　３０×８０

額縁:杉集成材 ２６×２５

額縁:杉集成材 ２６×２５

６０×２１×１０

Ｖ型溝レール(アルミ)

3

5

巾木：杉 Ｈ＝９０

90 85
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90 85
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外れ止め防止堀込み加工
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ｔ１２杉板　ＣＬ塗装
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2

ステンＷ型フラッターレール
（ＳＵＳ３０４　ｔ＝１．２　ＨＬ）

ｔ９．５石膏ボード

ｔ５．５シナ合板　ＣＬ塗装
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ｔ５．５シナ合板　ＣＬ塗装

胴縁:53*45
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中間鴨居:杉集成材　１００×１００

胴縁:５３×４５
縦：５３×４５＠４５５

土台:５３×５５(注入材)

鴨居:杉集成材 １００×４０
鴨居:杉集成材 １００×４０

額縁:杉集成材 ２５×２８額縁:杉集成材 ２５×２８

レール：ステンレス製フラッターレール　，戸車：非脱輪仕様　枠-ステンレス，車-ジュラコン

※木部は全てＣＬ塗装

S=1/10

S=1/10
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部分詳細図（17）
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S=1/10

S=1/30

S=1/30

普通教室外壁側落下防止手摺

普通教室外壁側落下防止手摺

※改修内容：既存手摺 下地調整の上 SOP塗替え

※改修内容：既存手摺 下地調整の上 SOP塗替え

M-1

M-2

耐震補強部外壁側落下防止手摺

※改修内容：既存手摺 下地調整の上 SOP塗替え

M-3

X X

柱面 ▽柱面△

▽FL

□-75×45×3.2 SOP塗装

φ30 SOP塗装

□-75×45×3.2 SOP塗装

3,750

36
0

1,
1
00

75
36

0

1,
1
00

X X

柱面 ▽柱面△

▽FL

□-75×45×3.2 SOP塗装

□-31×31×1.6 SOP塗装

□-75×45×3.2 SOP塗装

□-40×40×1.6 SOP塗装

□-40×40×1.6 SOP塗装

φ30 SOP塗装

φ30 SOP塗装

3,750(3,550)       

36
0

75
36

0

1,
1
00

1
,1

00
1
40

□-75×45×3.2 SOP塗装

3,400

□-40×40×1.6 SOP塗装
□-31×31×1.6 SOP塗装

ベースプレート t=4.5

※手摺高さは、原則として1,150とすること。
（最低でも1,100以上は確保すること。）

手摺：75×45×2.3 SOP塗装

※改修内容：下図手摺新設

M-4

各部取付詳細図　S=1/10

※
1,

1
50

金属拡張アンカー 2-M8(袋ナット)

プレート周囲シーリング

※プレート取付部については
　モルタル充填のこと

：シーリング位置を示す

85

1
3
5

7
5

落下防止手摺S=1/30
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部分詳細図（18）

L
室名

(改修後)階 L 備考

3階

3階

X3'-X4'
3,750

X4'-X5'

X2-X3
-

X1-X2
3,750

3階
X4-X5
3,750

X3-X4
3,750

4階 X4'-X5'
3,750

X3'-X4'
3,750

算数室

4階 X2-X3
3,750

4階

X1-X2
3,750

X4-X5
3,750

X3-X4
3,750

普通教室
X1-X3

3,750 3,750
X5'-X6'

3,550
X6'-X7'

L L

多目的室(2)

多目的室(1)

L
室名

(改修後)
階 L 備考

3階 X2-X3
3,400

第2図書室

備考L

普通教室
X3'-X5'

室名
(改修後)

階

2階

2階

X3'-X4'
3,750

4階

X5'-X6'
3,750

L

児童会室

X4'-X5'
3,750

X6'-X7'
3,550

X5'-X6'
3,750

X6'-X7'
3,550

生活科室

L=3750

L=3550

職員更衣室(男) 1ヶ所

職員更衣室(女) 1ヶ所

Ａ－８１

第1図書館

第2図書館


