
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和７年度

建 築 建 築 建築第二
係部 長 課 長 係 長 照 査

見積用閲覧書（参考）

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事



１．工　　事　　名 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市桜ヶ丘二丁目３５番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2)  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造

4階建

改修面積

1351.29㎡

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

階　　数

延べ面積

令和8年3月6日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=9.2）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

長寿命化改良 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
長寿命化改良

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
地業 003

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ 005
1

式
型枠 006

1
式

鉄筋 004
1

式
鉄骨 007

1
式

防水 009
1

式
ﾀｲﾙ 011

1
式

木 012
1

式
金属 014

1
式

左官 015
1

式
建具 016

1
式

ｶﾞﾗｽ 017
1

式
塗装 018

1
式

内外装 019
1

式

建築工事  科目別内訳
長寿命化改良

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

仕上ﾕﾆｯﾄ 020
1

式
外壁改修 WP

1
式

外構 023
1

式
環境配慮 WP

1
式

とりこわし WP
1

式
発生材処分 021

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
長寿命化改良 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

107
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 21.9
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 107
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 21.9
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 1,053

存置日数150日 ㎡
枠組本足場 建枠 1200×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 207

存置日数150日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 97.9

存置期間140日 ｍ
金網式養生枠 運搬費共

151
存置日数140日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 1,109
存置日数140日 ㎡

外部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 58.3

運搬共 ㎡
【内部】 (コメント)

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

1,351
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

1,351
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 1,351
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 1,239

運搬共 ㎡
内部階段仕上足場 運搬費共

98
存置日数30日 ㎡

仮設間仕切り 1時間耐火
仕上材 65型LGS 強化PB12.5+ｹｲｶﾙ6(両面) 85.6

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
長寿命化改良 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 標準

4.6
ｍ3

【内部】 (コメント)

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 標準

2.5
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚50mm程度 B1-000121 No.1 独自

0.7
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

25
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 20.7 見積
18-15-20 土間 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 参考

工作物の基礎程度 S15～S18 2.9
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 17.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 1
台

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 17.8
ｍ3

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
長寿命化改良 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 7.1
- ㎡

埋設型枠

1.8
ｍ

型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 ※市場

7.9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.7
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 ※補市

0.7
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 ※独自

0.7
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2
控除 0.02 物価04P795

ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張型 刊行物 3

差筋ｱﾝｶｰ D10 横向き 236 施工春P299
か所

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
長寿命化改良 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

学校間仕切上部 C-100×50×20×2.3 @455 材工共
壁下地鉄骨組 95.4 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

（シーリング） (コメント)

既存建具廻 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 10×10 679

集積共 ｍ
既存建具廻 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 15×10 161

集積共 ｍ
打継・化粧目地 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 20×10 88.2

集積共 ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具周囲 B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10 59.2
ｍ

庇撤去部補修 鉄筋錆止
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ薄塗共 98.3 見積

ｍ
（階段室庇） (コメント)

高圧水洗浄 15MPa
26.4 施工春P469

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

26.4 施工春P465
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 21.9
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 4.5
㎡

【内部】 (コメント)

打診確認 階段上裏、内壁、梁型 ﾓﾙﾀﾙ面 B0-181313 No.1 ※標準

906
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 面台廻り B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 10.8
ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
長寿命化改良 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 防火上主要間仕切壁目地処理 B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 466
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ﾀｲﾙ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 ※標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 13
㎡

床ﾀｲﾙ 段鼻 Ⅰ類 無ゆう B0-233225 No.1 ※標準

(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 8.5
ｍ

【内部】 (コメント)

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 ※標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 35.5
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
長寿命化改良 木 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料代】 (コメント)

下地材 杉 正割材 2級
認証かごしま材 0.92 見積 材料代

ｍ3
下地材 杉 平割材 2級

認証かごしま材 1.45 見積 材料代
ｍ3

造作材 杉 板材 上小節
2.18 見積 材料代

ｍ3
造作材 杉 平割材 上小節

認証かごしま材 2.21 見積 材料代
ｍ3

造作材 認証かごしま材
桧 上小節 平割材 0.12 見積 材料代

ｍ3
木材残材処分費

0.36 発生材処分費
ｍ3

【施工手間】 (コメント)

幅木 施工手間 B0-234651 No.1 標準

158
ｍ

腰壁板張り 施工手間
本実 126

㎡
胴縁 施工手間 B0-234313 No.1 標準

174
㎡

胴縁 掲示板 施工手間 B0-234313 No.1 ※標準

230
㎡

壁見切縁 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

19.7
ｍ

掲示板枠 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

566
ｍ

掲示板押縁 材工共
566 見積

ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 木 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

額縁(窓出入口) 施工手間 B0-234731 No.1 標準

85.7
ｍ

ﾌｯｸ取付用窓下枠 施工手間 B0-234731 No.1 ※標準

32.3
ｍ

教室ﾌｯｸ取付用 施工手間
窓下枠 33.7

ｍ
出入口枠 施工手間
(開き戸) 40

ｍ
出入口枠 施工手間
(引き戸) 7.6

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
長寿命化改良 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

排水溝 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ製 W=200 枠付 10.9
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 ｍ
排水目皿 一般VP用 50A M0-733141 No.2 独自

4
個

排水ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50 土間打込 ｴﾙﾎﾞ共 M0-631156 No.2 ※標準

2.5
ｍ

渡り廊下 排水溝 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ製 W=150 枠付 5.3
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 ｍ
渡り廊下 鋼製W2,270×D1,820程度
ｽﾛｰﾌﾟ床 3 見積

か所
【内部】 (コメント)

床見切縁 ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0 40×20 B0-235212 No.1 ※協議

29.3
ｍ

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅40 B0-235214 No.1 標準

135
ｍ

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

130
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 ※市場

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 5.8
㎡

軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 三方補強 W750×H1,900 1

か所
軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 三方補強 W750×H2,000 1

か所
軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 三方補強 W1,330×H2,000 2

か所
軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 三方補強 W1,800×H2,600程度 2

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 四方補強 W700×H2,000 2

か所
軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 四方補強 W750×H1,900 2

か所
壁出隅見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

11.4
ｍ

壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 協議

3.6
ｍ

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度 B0-435417 No.1 市場

下地 12.8
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235422 No.1 協議

12.8
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 1,088
㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 92
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 ※市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 92
天井点検口 か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 650× 190㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 14

設備用 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1270× 190㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 8

設備用 か所
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

658
ｍ

天井裏通気ﾊﾟｲﾌﾟ φ75 L=137 FD付
8 見積

か所
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ アルミ製 B1-000099 No.1 独自

H100×D150仕上共 104
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け B0-239686 No.1 協議

軽量用(10-60) 172
ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
長寿命化改良 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
9.9 見積

ｍ
落下防止手摺 鋼製

□-75ｘ45ｘ2.3 7.3 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 金ごて 箒目仕上 刊行物 4
上げ 40.1 ｺｽﾄ春P293 施工春P327

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 参考

13.9
㎡

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り W150×H60 └┘型
10.9

ｍ
建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考

ﾓﾙﾀﾙ充てん 27.2
ｍ

【内部】 (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 24.4
㎡

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
1,190 施工春P465

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 参考

35.5
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ補修 木製間仕切壁等撤去部
90

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ補修 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌ部

135
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
長寿命化改良 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-3 ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸
ｶﾊﾞｰ工法 1 見積 付属金物一式 運搬共
W1,800×H2,750 か所

AD-3' ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸
ｶﾊﾞｰ工法 3 見積 付属金物一式 運搬共
W1,800×H2,650 か所

AD-9 両袖ﾗﾝﾏFIX窓付引分戸
W3,700xH2,650 2 見積 付属金物一式 運搬共

か所
AD-11 ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸

ｶﾊﾞｰ工法 1 見積 付属金物一式 運搬共
W1,830×H2,610 か所

AD-12 ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸
ｶﾊﾞｰ工法 3 見積 付属金物一式 運搬共
W1,830×H2,650 か所

【建具調整】 (コメント)

AD-1 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AD-1a 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AD-4 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AD-5 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AW-1 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
2 見積

か所
AW-3 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

3 見積
か所

AW-5' 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
2 見積

か所
AW-6 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AW-6a 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
2 見積

か所
AW-12 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

7 見積
か所

AW-13 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
10 見積

か所
AW-14 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

3 見積
か所

AW-15 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
12 見積

か所
AW-16 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

3 見積
か所

AW-17 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
3 見積

か所
AW-18 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

4 見積
か所

AW-19 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
2 見積

か所
AW-19a 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

2 見積
か所

【鋼製建具】 (コメント)

SD-10 W800×H1,800
片開き戸 1 見積 付属金物一式 運搬共

か所
【木製建具】 (コメント)

WW-1 W7,500xH2,640
欄間付き連引違い腰高窓 7 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所

WW-3 W5,850xH2,640
欄間付き連引違い腰高窓 3 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
長寿命化改良 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WW-4 W7,500xH2,640
欄間付き連引違い腰高窓 1 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所

WW-6 W1,800xH2,640
欄間付き連引違い腰高窓 2 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所

WW-10 W6,900xH2,640
欄間付き連引違い腰高窓 1 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所

WD-9 W700×H2,000
片開き戸 2 見積

か所
WD-10 W1,330×H2,000
両開き戸 2 見積

か所
WD-13 W800×H2,000
片引き戸 1 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下
板ガラス シーリング 清掃共 70.3

㎡
すりｶﾞﾗｽ 厚3.0 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共

25.7
㎡

RA-16-10網入磨き 厚さ6.8 特寸2.18m2以下
板ガラス シーリング 清掃共 16.1

㎡
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0

清掃共 165 見積
㎡

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+強化4.0
清掃共 137 見積

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 23.6
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+強化4.0 2.00㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 12.9

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
長寿命化改良 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

高圧水洗浄 15Mpa
1,134 施工春P469

㎡
可とう形 さざ波 シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ
改修塗材Ｅ 916 見積

㎡
軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 アクリル系 ﾛｰﾗｰ

178 見積
㎡

巾木DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面
工程C-2種 素地RC種 塗料3級 17.9

㎡
縦樋DP塗り 下地調整RC種 塗料3級

120
ｍ

DP塗り 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種
塗料3級 60.1

㎡
DP塗り 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種
細幅物 塗料3級 9

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替 ｹﾚﾝの上DP塗装(3級)

5 見積
か所

【内部】 (コメント)

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程A種(一般)
素地A種 673

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程A種(見上)

素地A種 131
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 29
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 273
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-581418 No.1 市加

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 41.4
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 78

㎡
ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538828 No.1 市場

(H31年仕様) 素地B種 179
㎡

ＣＬ塗り 木製建具 工程B種 B0-538828 No.1 ※市場

素地B種 332
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538838 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地B種 240
(H31年仕様) ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内) B0-538831 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地A種 732
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種 B0-581413 No.1 市加

改修仕様 - 256
下地RB種(塗替え面) ㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 B0-581427 No.1 補市

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 690
改修仕様 ｍ
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 B0-581413 No.1 市加

改修仕様 錆止工程C 98.7
下地RB種(塗替え面) ㎡

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-538831 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共 7.3
ｍ

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 B0-581413 No.1 市加

改修仕様 錆止工程C塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 38.8
下地RB種(塗替え面) ㎡

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 細幅物
改修仕様 糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共 235

ｍ
防腐防蟻 FL+1m以下 木部

323 見積
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
長寿命化改良 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0
ｽﾛｰﾌﾟ用 耐水接着 熱溶接工法 5.6 見積

㎡
【内部】 (コメント)

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚5 一般床
212 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 補市

一般床 熱溶接工法 - 53.7
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 ※補市

一般床 熱溶接工法 630
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0
(ﾄｲﾚ用) 消臭・防滑性 3.2 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 H=100

見切り共 5.6 見積
材工共 ｍ

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
粒子配合 386 見積

㎡
階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
ｼｰﾄ 粒子配合 54.9

㎡
階段入隅ｺｰﾅｰ材 R=25

135
ｍ

乾式二重床 耐水構造用合板 厚15
際根太共 4.9

㎡
床 耐水合板 厚12.0 ﾗﾜﾝ合板 T1 (材工共)

4.9
㎡

畳敷き[敷込共] ( 共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20 B1-000222 No.1 独自

鹿児島県流通単価 一畳 8
) 枚
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

118
ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 87.8
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 60.3
張り(GB-R) - - ㎡
壁強化 (GB-F)
せっこう 厚12.5 下地張り 366
ﾎﾞｰﾄﾞ張り ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 30.7
張り(GB-S) - - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 163
- - ㎡

壁 けい酸 厚6.0 突付け
ｶﾙｼｳﾑ板張り ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 継目処理 273

㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 18.4
- - ㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/㎡ B1-000069 No.1 ※独自

厚100 83.3
㎡

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ 厚3.0 見切り縁共
化粧板張り 12.5 見積

㎡
壁耐水合板 T1 厚12 材工共

5.8
㎡

掲示板クロス貼り 材工共
230

㎡
掲示板用合板張り 掲示板用合板張り

230 見積
㎡

粘着剤付き
化粧塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ 8 見積

か所
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 1,092
張り(GB-D) ㎡
天井裏ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断 庁舎用 24kg/㎡ B1-000069 No.1 ※独自

熱材 厚50 325
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
長寿命化改良 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

I-1 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
児童用ﾛｯｶｰ W3,210×D490×H1,200 1 見積
（特別支援） か所
I-2 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4
整理棚 W700×D490×H2,040 1 見積
（特別支援） か所
J-1 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
児童用ﾛｯｶｰ W6,037×D490×H1,200 6 見積

か所
J-1' ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
児童用ﾛｯｶｰ W5,717×D490×H1,200・H1,400 3 見積

か所
J-3 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り
教師用ﾛｯｶｰ W1,330×D490×H1,830 10 見積

か所
J-4 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4
掃除具入れ W600×D490×H2,040 12 見積

か所
J-6 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
昇降口 下足棚 (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 1 見積

W4,700×D330×H1,460 (片面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-7 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
昇降口 下足棚 (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 1 見積

W3,140×D600×H1,460 (両面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-7 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
昇降口 下足棚 (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 1 見積

W4,180×D600×H1,460 (両面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-12 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ
図書館 棚 W1,085×D360×H2,040 1 見積

か所
J-13 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（高書架） W3,715×D360×H1,900 1 見積

か所
J-13 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（高書架） W2,860×D360×H1,900 1 見積

か所
J-14 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（低書架） W5,040×D360×H1,210 1 見積

か所
J-14 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（低書架） W5,650×D360×H1,210 1 見積

か所
J-14 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（低書架） W3,740×D360×H1,210 2 見積

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 17
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

J-14 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（低書架） W3,555×D360×H1,210 1 見積

か所
J-15 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（低書架） W3,570×D360×H875 1 見積

か所
J-15 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
本棚（低書架） W3,610×D360×H875 1 見積

か所
J-16 集成材 UC塗装共
図書館カウンター W2,700+2,285×D600×H720 1 見積

引出し付 か所
J-21 耐水合板·ﾎﾟﾘ合板張り(天板:ﾗﾝﾊﾞｰ
脱衣棚 ｺｱ下地) 2 見積

W1,430×D450×H1,900 か所
K-3 桧 100*56 床金具共
可動式畳寄 1 見積

か所
K-5 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
玄関 傘立て 受皿:SUS t=1.5 1 見積

W1,980×D520×H500 か所
K-5 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
玄関 傘立て 受皿:SUS t=1.5 1 見積

W1,040×D520×H500 か所
K-5 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
玄関 傘立て 受皿:SUS t=1.5 2 見積

W1,040×D260×H500 か所
E-3 BLﾀｲﾌﾟ B0-239511 No.1 ※協議

流し台 L=1,200 1
か所

E-4 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 W120×t19 5.1 見積

ｍ
F-1 表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
曲面黒板 W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ移設 10 見積
(表面材張替え) 粉落とし穴埋・穴あけ共 か所
H-1 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
室名札(突出) ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型 13 見積

か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 0812型

手摺､換気扇､照明､ 3
石鹸棚他､付属品一式 か所

避難口誘導標識 避難口用 (120×360)
(防火戸用) 3

消防認定品 か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

避難口誘導標識 避難口用 (120×360)
(ｻｯｼ中桟用) 8

消防認定品 か所
通路誘導標識 避難通路用 (100×360)
(壁付) 14

消防認定品 か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ 本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製

壁付型 W264×D167×H620 8 見積
か所

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 18
長寿命化改良 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 1,134
㎡

(コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 18.1 見積

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 浮き部 A16
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 【推計値】 871 見積
法 本
自動低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 45.4 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

校庭整地 路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工
表層土 厚100入替(土壌改良材混合) 1 見積
一部ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾄﾗｯｸﾛｰﾌﾟ張替え共 式

計
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建築工事 細目別内訳 19
長寿命化改良 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

アスベスト除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
684 見積

㎡
アスベスト除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
（見上げ） 144 見積

㎡
床養生 二重張り 厚0.15㎜

1,143 見積
㎡

壁養生 一重張り 厚0.08㎜
411 見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業
け 1,143 見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品 刊行物 18

4 物価04P774
個

ﾌｨﾙﾀ 高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ 刊行物 19
88 物価04P774

組
化学防護手袋 合成ｺﾞﾑ 刊行物 20

16 物価04P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 刊行物 21
184 物価04P774

組
化学防護服 刊行物 22

184 物価04P774
組

真空掃除機

23 見積
日

(コメント)

発生材積込み 石綿含有仕上塗材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.7
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 1.7
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

(コメント)

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分費 石綿含有仕上塗材
1.7 発生材処分費 見積

参考：㈱フタマタ開発(川上) ｍ3
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 20
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

22.1
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

32.5
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

3.1
ｍ3

地業撤去 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

0.6
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 独自

13
㎡

鋼製ﾏｯﾄ撤去 集積共
1.8 見積

㎡
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 集積共

1.8 見積
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
354

㎡
ｱﾙﾐ製建具撤去 両開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

20.4
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

28.2
㎡

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 独自

32.5
ｍ

（庇先端撤去） (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

197
ｍ

庇ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共
98.3 見積

ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

小計 (小計)

【内部】 (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

61.1
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

41.4
ｍ

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※独自

4.8
ｍ3

地業とりこわし 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

3
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 独自

35.5
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 標準

396
㎡

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 ※標準

471
㎡

有機質系塗床材撤 集積共
去 294

㎡
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-284216 No.1 ※標準

442
㎡

床構造用合板撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

515
㎡

床組撤去 束立て・ころばし 集積共 B0-284213 No.1 ※標準

230
㎡

畳撤去 一畳 集積共 B0-288271 No.1 標準

26
枚

ﾀﾀﾐ見切撤去 集積共
13.3

ｍ
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建築工事 細目別内訳 21
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床見切撤去 集積共
44

ｍ
人研石上り框撤去 集積共

20.2
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共
135

ｍ
木製幅木撤去 集積共 B0-284651 No.1 標準

402
ｍ

ビニル幅木撤去 集積共
15

ｍ
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 独自

0.2
ｍ3

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 独自

2.6
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286311 No.1 ※独自

42.6
㎡

壁ｸﾛｽ撤去 集積共 B0-288373 No.1 標準

48.6
㎡

壁石こうﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

撤去 85.2
㎡

壁ｹｲｶﾙ板撤去 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

38.9
㎡

壁ｹｲｶﾙ板撤去 二重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

47.9
㎡

壁合板 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

撤去 400
㎡

胴縁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

117
㎡

木製間仕切壁撤去 合板・下地共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

213
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

撤去 73
㎡

木製額縁撤去 集積共
150

ｍ
木製建具撤去 学校間仕切 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

190
㎡

木製建具撤去 片開き戸程度 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

19.4
㎡

軽量鋼製建具撤去 両引き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

9.8
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
192

㎡
木製家具類撤去 集積共

173 見積
㎡

傘立て撤去 集積共
5.4 見積

ｍ
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共

1.6 見積
㎡

流し台撤去 集積共
1.2 見積

ｍ
掲示板撤去 集積共

181 見積
㎡

ﾌｨﾙﾀｰ枠撤去 集積共
25

か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去 UB1214

集積･搬出共 1 見積
か所

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去 UB0812
集積･搬出共 2 見積

か所
天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

1,084
㎡
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建築工事 細目別内訳 22
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 1,084
㎡

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 集積共
112 見積

ｍ
天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤 集積共
去 14.4 見積

ｍ
地図掛けﾚｰﾙ撤去 集積共

63.8 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【積込】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

7.9
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

4.7
ｍ3

発生材積込み 木材類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

51.6
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

2.5
ｍ3

発生材積込み 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

12.1
ｍ3

発生材積込み 畳 人力 B0-389511 No.1 ※標準

2.5
ｍ3

【運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.9
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-132623 No.1 ※標準

人力積込 地業 DID区間有り 3.6
8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 4.7
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 木材類 51.6
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.5
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 12.1
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 畳 2.5
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3
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長寿命化改良 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 0.7
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

【処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
7.9 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
建設発生土処分 地業

3.6 発生材処分費 見積
参考：㈱二俣建設 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
4.7 発生材処分費 見積

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
発生材処分 木くず類（再生）

51.6 発生材処分費
参考：㈱フタマタ開発(川上) ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
2.5 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

12.1 発生材処分費 見積
参考：㈱勝利商會 ｍ3

発生材処分 畳
2.5 発生材処分費 見積

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2
控除 3.6 物価04P795

ｔ
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ
控除 0.1 物価04P797,積算04P75

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物 12
控除 215 物価04P795

kg
計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 24

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲鉄板 H=2.0m
運搬共 146
設置日数214日 ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m
設置日数214日 2 施工春P107

か所
通用口 鋼製片開きﾄﾞｱ W900×H2000

撤去・運搬共 2 ｺｽﾄ春P103
設置日数214日 か所

仮設昇降口 2.5間×5間
運搬費共 1
設置日数 192日 か所

仮設昇降口
下足入 1
設置、撤去 式
仮設倉庫 2.5間×5間

運搬費共 1
設置日数 192日 か所

仮設ゴムマット

258 見積
㎡

交通誘導員 (B種)
142

人
揮発性有機化合物 学校（６品目） B1-000167 No.1 独自

室内濃度測定費用 5
室

計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額 最終処分場
19.3

ｔ
産廃税相当額 焼却処分場

0.8
t

計



No.1/7工事名： 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

仮設ゴムマット







 ㎡ 5,250

【 長寿命化改良 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間

ｍ3 24,600

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 ㎡ 21,600

　　防水

庇撤去部補修




鉄筋錆止

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ薄塗共
 ｍ 4,050

　　木

下地材




杉 正割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

下地材




杉 平割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




認証かごしま材

桧 上小節 平割材
 ｍ3 891,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,600

　　金属

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/7工事名： 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

渡り廊下

ｽﾛｰﾌﾟ床


鋼製W2,270×D1,820程度


 か所 392,000

天井裏通気ﾊﾟｲﾌﾟ




φ75 L=137 FD付


 か所 7,470

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ




天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ


 ｍ 8,100

落下防止手摺




鋼製

□-75ｘ45ｘ2.3
 ｍ 15,300

　　建具

AD-3




ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸

ｶﾊﾞｰ工法

W1,800×H2,750

か所 537,000

AD-3'




ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸

ｶﾊﾞｰ工法

W1,800×H2,650

か所 530,000

AD-9




両袖ﾗﾝﾏFIX窓付引分戸

W3,700xH2,650
 か所 519,000

AD-11




ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸

ｶﾊﾞｰ工法

W1,830×H2,610

か所 525,000

AD-12




ﾗﾝﾏFIX窓付き引違戸

ｶﾊﾞｰ工法

W1,830×H2,650

か所 535,000

AD-1




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AD-1a




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AD-4




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AD-5




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-1




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 88,800

AW-3




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 88,800

AW-5'




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 14,800

AW-6




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-6a




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600



No.3/7工事名： 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW-12




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-13




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-14




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-15




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-16




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-17




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-18




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 44,400

AW-19




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-19a




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

SD-10

片開き戸


W800×H1,800


 か所 137,000

WD-9

片開き戸


W700×H2,000


 か所 75,000

WD-10

両開き戸


W1,330×H2,000


 か所 114,000

WD-13

片引き戸


W800×H2,000


 か所 83,300

　　ｶﾞﾗｽ

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+FL3.0

清掃共
 ㎡ 26,000

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+強化4.0

清掃共
 ㎡ 34,200

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ


さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 3,400

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,800



No.4/7工事名： 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替




ｹﾚﾝの上DP塗装(3級)


 か所 4,470

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 ㎡ 1,260

　　内外装

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




厚2.0

ｽﾛｰﾌﾟ用 耐水接着 熱溶接工法
 ㎡ 10,600

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5 一般床


 ㎡ 3,780

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

(ﾄｲﾚ用)


t=2.0

消臭・防滑性
 ㎡ 7,740

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100

見切り共

材工共

ｍ 3,020

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ

化粧板張り


厚3.0 見切り縁共


 ㎡ 12,900

掲示板用合板張り




掲示板用合板張り


 ㎡ 4,860

粘着剤付き

化粧塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ





 か所 16,200

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

I-1

児童用ﾛｯｶｰ

（特別支援）

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,210×D490×H1,200
 か所 344,000

I-2

整理棚

（特別支援）

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W700×D490×H2,040
 か所 213,000

J-1

児童用ﾛｯｶｰ


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W6,037×D490×H1,200
 か所 644,000

J-1'

児童用ﾛｯｶｰ


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W5,717×D490×H1,200・H1,400
 か所 642,000

J-3

教師用ﾛｯｶｰ


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り

W1,330×D490×H1,830
 か所 236,000

J-4

掃除具入れ


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D490×H2,040
 か所 162,000

J-6

昇降口　下足棚


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り

(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,700×D330×H1,460 (片面ﾀｲﾌﾟ)

か所 1,120,000



No.5/7工事名： 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

J-7

昇降口　下足棚


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り

(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,140×D600×H1,460 (両面ﾀｲﾌﾟ)

か所 1,500,000

J-7

昇降口　下足棚


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り

(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,180×D600×H1,460 (両面ﾀｲﾌﾟ)

か所 2,010,000

J-12

図書館　棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

W1,085×D360×H2,040
 か所 158,000

J-13

本棚（高書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,715×D360×H1,900
 か所 618,000

J-13

本棚（高書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W2,860×D360×H1,900
 か所 474,000

J-14

本棚（低書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W5,040×D360×H1,210
 か所 352,000

J-14

本棚（低書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W5,650×D360×H1,210
 か所 396,000

J-14

本棚（低書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,740×D360×H1,210
 か所 261,000

J-14

本棚（低書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,555×D360×H1,210
 か所 248,000

J-15

本棚（低書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,570×D360×H875
 か所 250,000

J-15

本棚（低書架）


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,610×D360×H875
 か所 253,000

J-16

図書館カウンター


集成材 UC塗装共

W2,700+2,285×D600×H720

引出し付

か所 507,000

J-21

脱衣棚


耐水合板·ﾎﾟﾘ合板張り(天板:ﾗﾝﾊﾞｰ

ｺｱ下地)

W1,430×D450×H1,900

か所 248,000

K-3

可動式畳寄


桧 100*56 床金具共


 か所 45,000

K-5

玄関 傘立て


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9

受皿:SUS t=1.5

W1,980×D520×H500

か所 702,000

K-5

玄関 傘立て


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9

受皿:SUS t=1.5

W1,040×D520×H500

か所 369,000

K-5

玄関 傘立て


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9

受皿:SUS t=1.5

W1,040×D260×H500

か所 245,000

E-4

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W120×t19
 ｍ 19,800

F-1

曲面黒板

(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ移設

粉落とし穴埋・穴あけ共

か所 148,000



No.6/7工事名： 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

H-1

室名札(突出)


ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型
 か所 11,700

消火器ﾎﾞｯｸｽ




本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製

壁付型 W264×D167×H620
 か所 33,800

　　外壁改修

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部

3回塗

【推計値】

ｍ 9,680

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工

法

浮き部　A16

【推計値】
 本 810

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 8,890

　　外構

校庭整地




路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工

表層土 厚100入替(土壌改良材混合)

一部ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾄﾗｯｸﾛｰﾌﾟ張替え共

式 8,840,000

　　環境配慮

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

アスベスト除去

（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発(川上)

ｍ3 150,000

　　とりこわし

鋼製ﾏｯﾄ撤去




集積共


 ㎡ 3,330

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去




集積共


 ｍ 1,150

庇ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去




集積共


 ｍ 3,070



No.7/7工事名： 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

木製家具類撤去




集積共


 ㎡ 1,370

傘立て撤去




集積共


 ｍ 590

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去




集積共


 ㎡ 1,520

流し台撤去




集積共


 ｍ 2,760

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,800

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去




UB1214

集積･搬出共
 か所 45,000

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去




UB0812

集積･搬出共
 か所 40,500

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去




集積共


 ｍ 860

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤

去


集積共


 ｍ 860

地図掛けﾚｰﾙ撤去




集積共


 ｍ 860

　　発生材処分

建設発生土処分




地業



参考：㈱二俣建設

ｍ3 3,000

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分




石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：㈱勝利商會

ｍ3 25,000

発生材処分




畳



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 16,800


