
書類番号　第　　　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和７年度

建 築 建 築 建築第二
係部 長 課 長 係 長 照 査

見積用閲覧書（参考）

吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事



１．工　　事　　名 吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市吉野町2472番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2)  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造

４階建

改修面積

1,316㎡

 (5)  (6)  (7)  (8)

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

構　　造

階　　数

延べ面積

工事区分

構　　造

令和8年2月27日

工事区分

（建築 改修　T=8.5）

延べ面積

階　　数

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

長寿命化改良    WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
長寿命化改良

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP
1   

式
型枠            WP

1   
式

鉄筋            WP
1   

式
鉄骨            WP

1   
式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      WP
1   

式
防水            WP

1   
式

ﾀｲﾙ             011
1   

式
木              WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
長寿命化改良

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装          WP
1   

式
仕上ﾕﾆｯﾄ        WP

1   
式

環境配慮        WP
1   

式
とりこわし      WP

1   
式

発生材処分      WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
長寿命化改良 直接仮設 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般             B0-181215 No.1         標準

5.5 
㎡

養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

76.3 
㎡

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  819   

㎡
整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      76.3 

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  819   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　22m未満         

運搬費共                        778   
存置日数157日                   ㎡

枠組本足場      建枠 900×1700　12m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        245   

存置日数157日                   ㎡
枠組本足場      建枠 1200×1700　22m未満        

運搬費共                        209   
存置日数157日                   ㎡

枠組本足場      建枠 1200×1700　12m未満        
運搬費共                        100   
存置日数157日                   ㎡

枠組本足場      建枠 1200×1700　12m未満        
運搬費共                        121   
存置日数30日                    ㎡

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬費共                        99.7 

存置期間157日                   ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬費共                        10.2 

存置期間30日                    ｍ
金網式養生枠    運搬費共                        

199   
存置日数147日                   ㎡

金網式養生枠    運搬費共                        
20.3 

存置日数20日                    ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

運搬費共                        1,134   
存置日数147日                   ㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 直接仮設 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
運搬費共                        101   
存置日数20日                    ㎡

外部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       21.4 

既存塗膜の除去無し　運搬共      ㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
長寿命化改良 直接仮設 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

988   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

1,222   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      1,222   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 1,110   

運搬共                          ㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       4.8 

既存塗膜の除去有り　運搬共      ㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       6.2 

既存塗膜の除去無し　運搬共      ㎡
内部階段仕上足場 運搬費共                        

102   
存置日数30日                    ㎡

仮設間仕切り    1時間耐火                       
65型LGS 強化PB12.5+ｹｲｶﾙ6(両面)  19.9 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製戸共                    ㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.1         標準

8.9 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚50mm程度   B1-000121 No.1         独自

0.9 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

28.9 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
長寿命化改良 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.4 見積
21-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             8.9 見積
18-15-20 土間                   ｍ3

構造体強度補正  補正値3N                        
0.4 

ｍ3
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.1         参考
工作物の基礎程度     S15～S18   0.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考

20m3未満             S15～S18   8.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        8.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            2   

台
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     2.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         補市
壁式構造           基礎部       1.3 
-                               ㎡

床下点検口周り  ﾓﾙﾀﾙ充填用止め型枠              B0-434411 No.1       ※補市
型枠            0.9 

㎡
埋設型枠        

13.1 
ｍ

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

9.9 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

1.3 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
長寿命化改良 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.4 

ｔ
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

鉄筋加工組立    RC壁式構造                      B0-436212 No.1         市場
階高2.8ｍ程度      形状単純     0.3 

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.3 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
控除            0.01 物価4P795

ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型 差筋ｱﾝｶｰ             

D10 横向き(H1.5m未満)           460   材工共 施工春P299
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 差筋ｱﾝｶｰ             
D10 下向き                      4   材工共 施工春P306

か所
あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 差筋ｱﾝｶｰ             

D10 横向き(H1.5m未満)           268   材工共 施工春P306
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 差筋ｱﾝｶｰ             
D10 上向き                      4   材工共 施工春P306

か所
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

学校間仕切上部  C-100×50×20×2.3上下通し､     
壁下地鉄骨組    縦材@455 ｱﾝｶｰ､ﾎﾞﾙﾄ類共 材工共   19.8 見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
長寿命化改良 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ALC版張り   厚100 縦張り                    
3.3 見積

㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ  

3.3 見積
㎡

取付金物        通しｱﾝｸﾞﾙ・ﾋﾟｰｽ等               
L-65×65×6                     3.8 見積

ｍ
開口補強金物    L-65×65×6                     

6.1 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15MPa                           
1,185   施工春P469

㎡
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗替     既設塗膜防水面                  

平面 下地処理共                 795   見積
㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗替     既設塗膜防水面                  
天端 下地処理共                 47.2 見積

㎡
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗替     既設塗膜防水面                  

立上り 下地処理共               343   見積
㎡

既存建具廻      変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      集積共                          626   

ｍ
打継目地        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10          
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      集積共                          226   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10          B1-000262 No.1       ※独自

0.8 
ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
長寿命化改良 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打診確認        階段上裏、内壁、梁型 ﾓﾙﾀﾙ面     B0-181313 No.1       ※標準

997   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          汚垂石周囲                      
ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 5×5              30.8 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

面台、流し台、ｽﾃﾝﾚｽ手洗い廻り   121   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
壁ﾎﾞｰﾄﾞ取合部                   3.7 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ﾀｲﾙ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

段鼻ﾀｲﾙ張り     磁器質 無釉 150×60             
8   

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
長寿命化改良 ﾀｲﾙ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

汚垂ﾀｲﾙ張り     厚9.8　　W600                   
16   見積

枚
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

下地材          認証かごしま材                  
杉 正割材 2級                   0.42 見積

ｍ3
下地材          認証かごしま材                  

杉 平割材 2級                   1.24 見積
ｍ3

造作材          杉 板材 上小節                  
0.71 見積

ｍ3
造作材          認証かごしま材                  

杉 上小節 平割材                0.13 見積
ｍ3

造作材          認証かごしま材                  
桧 上小節 平割材                0.93 見積

ｍ3
造作材          ﾒﾙｻﾜ 防虫加工品                 

0.71 見積
ｍ3

      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

上り框          ﾀﾓ集成材 W85×H250 材工共       
8.5 見積

ｍ
幅木            施工手間                        B0-234651 No.1         標準

57.7 
ｍ

腰壁板張り      施工手間                        
本実            41   

㎡
胴縁            施工手間                        B0-234313 No.1         標準

137   
㎡

胴縁 掲示板     施工手間                        B0-234313 No.1       ※標準

82.3 
㎡

腰見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

15.2 
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
長寿命化改良 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

3   
ｍ

壁出隅見切縁    施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

17.6 
ｍ

掲示板枠        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

211   
ｍ

掲示板押縁      材工共                          
211   見積

ｍ
額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

194   
ｍ

出入口枠(片開き) W800×H2,000 施工手間           
4   

か所
敷居取付        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

0.8 
ｍ

鴨居取付        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

2.6 
ｍ

片引戸･引違戸   施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準
縦枠取付        6   

ｍ
片引戸方立取付  施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準

4   
ｍ

一方枠取付      施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準

4.8 
ｍ

三方枠取付      施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準

20.4 
ｍ

      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

靴拭きﾏｯﾄ       鋼製ﾏｯﾄ(新設)                   
W1,200×D600 枠共               1   見積

か所
ﾏｯﾄ下、排水溝   φ50                            M0-733141 No.2       ※独自
排水目皿        2   

か所
排水ﾊﾟｲﾌﾟ       VP φ50 土間下配管 ｴﾙﾎﾞ共       M0-631156 No.2       ※標準

1.3 
ｍ

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 
溝蓋            W=350(溝幅300用) 枠付           1.2 見積

ｍ
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 
溝蓋            W=150(溝幅100用) 枠付           1.8 見積

ｍ
排水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 
溝蓋            350角0(桝幅300角用) 枠付        1   見積

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

54.6 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     31.1 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
長寿命化改良 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床点検口        ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 密閉型 鍵付       
2   見積

か所
床見切り        ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0 40×20            B0-235212 No.1       ※協議

19.4 
ｍ

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         B0-235214 No.1         標準

171   
ｍ

階段手すり      樹脂被覆φ34                    
壁付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共         26.1 見積

ｍ
男女ﾄｲﾚ         SUS304 (25×50)                 
(PS点検口周囲)  W680×H1,870                    8   見積
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠     か所
男女ﾄｲﾚ         SUS304 (25×275)                
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠     W1,000×H2,000                  8   見積

か所
男女ﾄｲﾚ         SUS304 (25×120)                
ｽﾃﾝﾚｽ一方枠     H=2,550                         8   見積

か所
SK              ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ32.5+ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ    
掃除用具掛け    L=600 ｽﾃﾝﾚｽ製S字ﾌｯｸ 5本付       16   見積

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     埋込型 扉付                     

7   
か所

流し上部水切り  ｽﾃﾝﾚｽ製                         
W=60程度 L=1,230                2   見積

か所
保健室̃校長室間 ｱﾙﾐ型材t=2.0加工                
間仕切り･ｻｯｼ    W157×D25+t40×D145 H=1,865     1   見積
取合い金物      か所
保健室̃廊下間   ｱﾙﾐ型材t=2.0加工                
間仕切り･ｻｯｼ    W181×D47.5+t40×D145 H=1,515   1   見積
取合い金物      か所
校長室          L=6,550-3段 既存流用            
写真掛け用      1   見積
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ移設    か所
ｱﾙﾐ製窓手摺     手摺ﾊﾟｲﾌﾟ:20×40 内部用･ﾘﾌﾞ付   

L=1,400 取付金具+ﾌﾞﾗｹｯﾄ固定     4   見積
か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 ﾎﾜｲﾄ                      B0-235633 No.1       ※協議
天井埋込ﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5         4.9 

ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井直付        ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          B0-239686 No.1       ※協議
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ 天井直付    31.5 

ｍ
同上R付ｺｰﾅｰ     ｱﾙﾐﾆｳﾑ製                        

重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ 天井直付    4   見積
か所

H-5             ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出形材                 
天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ   V字ｱﾙﾐ製自在吊棒 H=900          5   見積

ｍ
同上R付ｺｰﾅｰ     ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出形材 Rｺｰﾅｰ           

1   見積
か所

H-8             ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き ｻｯｼ無目に取付   
窓ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ L=900       24   見積

か所
H-3             一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 450角            B0-235432 No.1       ※標準
天井点検口      内外枠共目地                    61   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

638   
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235422 No.1         協議

140   
ｍ

壁出隅見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235341 No.1       ※協議

66.1 
ｍ

壁見切縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235341 No.1         協議

8.5 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1         市場

18.5 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

123   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1         市場

36.5 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

223   
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1       ※市場
軽量鉄骨壁下地  58.5 

㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
長寿命化改良 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      一方補強 壁小口                 36.4 

ｍ
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      二方補強 W900×H2,200           1   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      二方補強 W1,800×H2,100         2   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      三方補強 W1,800×H2,100         2   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      三方補強 W3,080×H2,100         1   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      四方補強 W264×H620             3   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      四方補強 W750×H1,350           3   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      四方補強 W790×H2,000           3   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      一方補強 壁小口                 50.9 

ｍ
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      二方補強 W800×H2,000           1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W800×H1,170           1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W800×H2,000           1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W264×H620             7   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W350×H600             2   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W750×H1,350           3   

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W800×H2,000           2   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W1,620×H2,000         1   

か所
軽量鉄骨下がり  19形 H=200                      
壁下地          69.7 

ｍ
軽量鉄骨下がり  19形 H=550                      
壁下地          8   

ｍ
軽量鉄骨下がり  19形 H=650                      
壁下地          62.6 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     966   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     23   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     21.2 
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 61   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300×1200㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 24   

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
長寿命化改良 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          10.3 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 箒目仕上                 
仕上げ          13.2 ｺｽﾄ春P293　施工春P327

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 靴拭ﾏｯﾄ下 厚20           B0-236223 No.1       ※参資

0.4 
㎡

外壁ﾓﾙﾀﾙ塗り    仕上塗材下地                    B0-236313 No.1       ※参考
ｺﾝｸﾘｰﾄ面     はけ引き 外壁 厚25 2.2 

㎡
排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて W100×H70 U型            

1.8 
ｍ

建具周囲        外部建具                        
防水ﾓﾙﾀﾙ充てん  8.1 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚30 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ W=100    B0-236261 No.1       ※参考

88.7 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚30 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ          B0-236223 No.1       ※参考

24.5 
㎡

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｾﾒﾝﾄ系 厚10          
り              51.7 ｺｽﾄ春P293 施工春P327

㎡
床下地調整      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  

910   施工春P465
㎡

階段踏面･       ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  
蹴込下地調整    55   

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 厚30 ﾓﾙﾀﾙ仕上            B0-236233 No.1       ※参考

17.1 
㎡

床下点検口周囲  B0-236673 No.1       ※参考
防水ﾓﾙﾀﾙ充填    4   

ｍ
床下点検口開口部 金ごて 厚20 H=120               
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    4   

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 幅100 厚20               B0-236611 No.1       ※参考

72.4 
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾓﾙﾀﾙ仕上げ                      B0-236313 No.1         参考
ｺﾝｸﾘｰﾄ面     金ごて   内壁 厚20 8.2 

㎡
ｱﾙﾐ建具         金ごて 厚25 W=125               
面台ﾓﾙﾀﾙ塗り    3.6 

ｍ
建具周囲        内部建具                        B0-236673 No.1         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      35.5 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【建具調整】    

AW-1            W3,630×H1,810                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 45   見積

か所
AW-1(AP交換有)  W3,630×H1,810                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ別途                     3   見積

か所
AW-1A           W3,630×H1,810                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 3   見積

か所
AW-6            W1,830×H1,460                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 3   見積

か所
AW-10           W3,280×H1,210                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 2   見積

か所
AW-15           W3,280×H700                    
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 1   見積

か所
AD-1(AP交換有)  W3,630×H2,710                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･     ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ別途                     1   見積
召し合せｺﾞﾑ 取替 か所
      小計 (小計)

(コメント)
【ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ】     

AW-1･AD-1用     720×610                        
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         ﾊﾟﾈﾙ止めｼｰﾘﾝｸﾞ共                4   

か所
AW-2用          890×730                        
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         ﾊﾟﾈﾙ止めｼｰﾘﾝｸﾞ共                4   

か所
      小計 (小計)

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ】 

AP-101          W2,060×H2,600                  
ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ     2   見積

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【鋼製建具】    

SD-101          W1,825×H2,200                  
片引き戸        1   見積

か所
SD-102          W350×H600                      
片開き戸        1   見積

か所
SD-102A         W350×H600                      
片開き戸        1   見積

か所
      小計 (小計)

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【木製建具】    

WD-1            W800×H2,000                    
片開き戸        1   見積

か所
WD-1A           W800×H2,000                    
片開き戸        1   見積

か所
WD-2            W800×H2,000                    
片開き戸        1   見積

か所
WD-2A           W800×H2,000                    
片開き戸        1   見積

か所
WD-3            W770×H2,000                    
片引き戸        1   見積

か所
WD-4            W800×H2,000                    
片引き戸        1   見積

か所
WW-1            W6,700×H2,100                  
二連引違い窓+   2   見積
両袖引違い戸    か所
WW-2            W3,080×H2,100                  
引違い窓+       1   見積
引違い戸        か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WW-3            W2,700×H2,100                  
引違い窓+       1   見積
引違い戸        か所
WW-4            W1,800×H2,100                  
引違い戸        9   見積

か所
WW-5            W850×H2,100                    
片開き戸        2   見積

か所
WW-6            W800×H1,165                    
引違い窓        1   見積

か所
      小計 (小計)

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ】     

TB-1            W2,860×H1,900 扉:3か所         
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         4   見積

か所
TB-2            W2,860×H1,900 扉:3か所         
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         4   見積

か所
TB-3            W2,860×H1,900 扉:3か所         
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         4   見積

か所
TB-4            W800×H1,260                    
隔て板          4   見積

か所
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ｶﾞﾗｽ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-10網入磨き 厚さ6.8 特寸2.18m2以下          
板ガラス        ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   39.1 

㎡
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+強化4.0          

清掃共                          297   見積
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
長寿命化改良 ｶﾞﾗｽ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

すりｶﾞﾗｽ        厚さ3 特寸2.18m2以下            
シーリング       清掃共         7.3 

㎡
RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下            
板ガラス        シーリング       清掃共         7.2 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15MPa                           
1,287   施工春P469

㎡
可とう形        さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ    
改修塗材Ｅ      1,093   見積

㎡
軒天用仕上塗材  ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ       

179   見積
㎡

DP塗り          ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程C-2種             
巾木            下地調整RC種　塗料3級           15.4 施工春P387　施工春P483

㎡
DP塗り          下地調整RC種　塗料3級           
縦樋            116   施工春P387　施工春P483

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面                      

12.5 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         31.1 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 18
長寿命化改良 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｳﾚﾀﾝ塗装      ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共                
ｼｰﾗｰ1回､ｳﾚﾀﾝ系ｸﾘｱｰ2回塗り       43.7 見積

㎡
壁珪藻土塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種共               

10.2 見積
㎡

壁珪藻土塗り    ｹｲｶﾙ板面 素地B種共              
60.7 見積

㎡
壁珪藻土塗り    合板面 素地B種共                

53.6 見積
㎡

壁珪藻土塗り    ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種共                
74.3 見積

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         58.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         58.2 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         629   
㎡

ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538828 No.1         市場
(H31年仕様)     素地B種                         79.8 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          568   

㎡
壁･梁型         ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      B0-288503 No.1       ※標準
既存塗膜除去    58   
(珪藻土下地)    ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         376   

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面 細幅物                   

糸幅300以下 工程B種 素地B種     3.6 
ｍ

ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538838 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         64.3 
(H31年仕様)     ｍ
ＣＬ塗り        木製建具面       工程B種        B0-538828 No.1       ※市場
(H31年仕様)     素地B種                         184   

㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＣＬ塗り        木製建具枠       工程B種        B0-538838 No.1       ※市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         33.5 
(H31年仕様)     ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程C種          B0-581427 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RC種(塗替え面)          316   
改修仕様        ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面                      

1.3 
㎡

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程A種 塗料1種  B0-581413 No.1         市加
改修仕様        錆止工程C                       122   

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗替え    鉄鋼面 細幅物                   

糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共  75.5 
ｍ

木部            工程B種 下地調整RB種(塗替え面)  B0-581419 No.1         市加
ＥＰ－Ｇ塗り    3.7 
改修仕様        ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         23   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          128   

㎡
天井内装薄塗材 E 砂壁状じゅらく 吹付け           

112   
㎡

防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 
190   見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
長寿命化改良 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538431 No.1         市場
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        31.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み  厚2.0                           
43.7 見積

㎡
木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）         

43.7 見積
㎡

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚5.0 一般床                    
373   見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  B0-538213 No.1       ※補市

一般床 熱溶接工法               284   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   B0-538213 No.1         補市
一般床 熱溶接工法 -             373   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   B0-538213 No.1         補市

多湿部 熱溶接工法 -             3.4 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ       厚2.0 多湿部 熱溶接工法         
（ﾄｲﾚ用）       ﾄｲﾚ用                           165   見積

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法         

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            194   見積
㎡

階段            厚2.0 一般床 熱溶接工法         
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            77.4 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ90                          B0-538611 No.1       ※補市

238   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   H=100                           
見切り共                        175   見積
材工共                          ｍ

階段入隅ｺｰﾅｰ材  R=25                            
171   

ｍ
乾式二重床      耐水構造用合板 厚15             

際根太共                        207   
㎡

床縁甲板張り    厚15 塗装品                     
3.3 

㎡
床合板張り      ﾗﾜﾝ合板 1類 厚4.0 材工共        

7.8 
㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
長寿命化改良 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床合板張り      ﾗﾜﾝ合板 1類 厚12 材工共         
171   

㎡
畳敷き[敷込共] ( 共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20    B1-000222 No.1         独自
鹿児島県流通単価 一畳                            12   
)               枚
壁              厚12.5   不燃                   B0-538311 No.1         市場
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        26.6 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      41.6 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁強化せっこう  厚12.5 下地張り                 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 605   

㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      62   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      284   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
下り壁          厚12.5   不燃                   B0-538311 No.1       ※市場
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        45   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
下り壁化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1       ※補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          14   
張り(GB-D)      ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         B0-538301 No.1         市場
継目処理        82.9 

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        635   

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      48.2 

-             -                 ㎡
壁有孔合板張り  厚9.0　シナ　寒冷紗共           

36.3 見積
㎡

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0                           
張り            50.9 見積

㎡
掲示板クロス張り 材工共                          

107   
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度               
材工共                          107   見積

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自

厚50                            36.3 
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
厚100                           98.2 

㎡
防火上主要間仕切 区画壁用指定材 10×10           
壁無機質充填材  572   

ｍ
ｱﾙﾐ製           B0-286351 No.1       ※標準
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ清掃   33.5 

㎡
天井            厚12.5   不燃   突付け          B0-538411 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   23   
張り(GB-R)      ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          966   
張り(GB-D)      ㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ      ﾌﾗｯﾄ 厚9 下張GB-R厚9.5共        
化粧吸音板張り  21.2 
(DR)            ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 21
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁面緑化用ﾈｯﾄ   外壁改修中一時撤去･保管         
一時撤去･再設置 ･改修終了後再設置               3   見積

W3,600×H9,300程度              か所
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-1             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
児童用ﾛｯｶｰ      W6,160×D490×H1,200            2   見積

か所
I-40            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
教師用ﾛｯｶｰ      W1,550×D490×H1,830            2   見積

か所
I-2             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除用具入れA   W600×D490×H2,040              7   見積

か所
I-2(保健室)     ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除用具入れB   W600×D590×H2,040              1   見積

か所
I-2(印刷室)     ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除用具入れC   W600×D450×H2,040              1   見積

か所
I-2(職員室、理科 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
準備室､図書室)  W600×D490×H2,140              3   見積
掃除用具入れD   か所
I-10            耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共        
保健室          (天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)              見積
薬品庫･書棚     錠付引戸･引出付                 

W3,880×D590･450×H2,040        
1   

か所
I-11            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ ﾛｯｶｰ･掃除具入共    
校長室 棚       W600+3,775+600×D540×H2,040    1   見積

錠付引戸･開戸付                 か所
I-12            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
校長室 書棚     W1,980×D490×H885 錠付引戸付   1   見積

か所
I-13            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ                    
職員室 書棚     W6,420×D490×H2,140 錠付引戸付 1   見積

か所
I-14            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
職員室 書棚     W4,935×D490×H885 錠付引戸付   2   見積

か所
I-14A           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
職員室 書棚     W4,935×D490×H885 錠付引戸付   1   見積

か所
I-15            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
職員室 書棚     W3,400×D490×H885 ｵｰﾌﾟﾝ棚      1   見積

か所
I-16            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
職員室 書棚     W2,080×D490×H2,140･885        1   見積

一部引戸付                      か所
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建築工事　細目別内訳 22
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-17            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
印刷室 収納棚   W4,185×D450×D2,040            1   見積

か所
I-18            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
印刷室 収納棚   W1,560×D450×D2,040            1   見積

か所
I-19            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ                    
事務室 書棚     W4,150×D490×H2,040 錠付引戸付 1   見積

か所
I-20            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ                    
事務室 書棚     W2,775×D490×H2,040 錠付引戸付 1   見積

か所
I-21            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
事務室 書棚     W2,775×D490×H885 錠付引戸付   1   見積

か所
I-22            主材:両面化粧ﾒﾗﾐﾝ               
理科室 実験台   ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20天板:ﾒﾗﾐﾝ t45   見積

樹脂ｴｯｼﾞ 陶器流し2台付          
W4,200×D900×H760･670          

3   
か所

I-22A           主材:両面化粧ﾒﾗﾐﾝ               
理科室 実験台   ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20天板:ﾒﾗﾐﾝ t45   見積

樹脂ｴｯｼﾞ 陶器流し1台付          
W1,800+325×D900×H760･670      

3   
か所

I-23            主材:両面化粧ﾒﾗﾐﾝ               
理科室          ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20天板:ﾒﾗﾐﾝ t45   見積
教師用実験台    樹脂ｴｯｼﾞ 陶器流し1台付          

W2,400×D900×H850              
1   

か所
I-24            耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共        
理科室 薬品庫   (天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)              見積

錠付引戸･引出付                 
W5,530×D490×H2,140            

1   
か所

I-25            耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共        
理科準備室      (天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)              見積
薬品庫          錠付引戸･引出付                 

W3,870×D600×H2,140            
1   

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-26            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
図書室 低書架   W3,710×D260×H1,210            6   見積

か所
I-27            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
図書室 高書架   W2,110×D360×H1,900            1   見積

か所
I-28            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
図書室 高書架   W1,675×D360×H1,900            1   見積

か所
I-29            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
図書室 高書架   W6,790×D360×H1,900            1   見積

か所
I-30            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
図書室 高書架   W1,190×D360×H1,900            1   見積

か所
I-31            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
図書室 高書架   W3,100×D360×H2,140            1   見積

か所
I-32            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
図書室 書棚     W1,875×D490×H2,140            1   見積

か所
I-33            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
3階廊下 書棚    W1,910×D360×H1,210            1   見積

か所
I-34            天板:桧間伐台形集成材(国内産材) 
図書室 貸出ｶｳﾝﾀｰ UC塗 主材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ       見積

内部:樹脂ｺｰﾄ化粧MDF貼┏ 型平面  
W3,060+2,600×D600×H750        

1   
か所

I-35            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
保健室(脱衣)    W1,050×D490×H1,000            1   見積
更衣棚          か所
I-36            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
男子･女子更衣室 W950×D490×H1,000              2   見積
更衣棚          か所
      小計 (小計)

I-3(1階廊下)    SUS304 t1.2 発泡材裏打共        
ｽﾃﾝﾚｽ流し台     目皿･ﾄﾗｯﾌﾟ付                    1   見積

W3,710×D450×H650+120 掃除ｼﾝｸ付 か所
I-4(理科室)     SUS304 t1.2 発泡材裏打共        
ｽﾃﾝﾚｽ流し台     目皿･ﾄﾗｯﾌﾟ付                    1   見積

W3,710×D450×H650+120          か所
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建築工事　細目別内訳 23
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-5(理科準備室) SUS304 t1.2 発泡材裏打共        
ｽﾃﾝﾚｽ流し台     目皿･ﾄﾗｯﾌﾟ付                    1   見積

W1,500×D450×H650+120          か所
      小計 (小計)

H-4             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ 小口:木製 CL塗
SK用具入棚      W740×D200×t25                 見積

ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物:L-150×150      
W=20 t=6                        

8   
か所

      小計 (小計)

F-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W110×t19                       9   見積

ｍ
F-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W150×t19                       17.8 見積

ｍ
F-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W200×t19                       20.2 見積

ｍ
F-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W245×t19                       1.2 見積

ｍ
F-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W310×t19                       1.4 見積

ｍ
F-2             ﾀﾓ集成材 UC塗装･L型金物共       
購買室 ｶｳﾝﾀｰ    W1,235×D400×t40               1   見積

か所
F-2             ﾀﾓ集成材 UC塗装･L型金物共       
事務室 ｶｳﾝﾀｰ    W940×D400×t40                 1   見積

か所
流し台          BL製品                          B0-239511 No.1       ※協議

L=1,200                         2   
台

吊戸棚          BL製品                          B0-239535 No.1       ※標準
L=1,200                         1   

台
水切棚          既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)        B0-239534 No.1         標準

1   
台

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        0812型                          
手摺､換気扇､照明､               1   
石鹸棚他､付属品一式             か所

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        0808型                          
手摺､換気扇､照明､               2   
石鹸棚他､付属品一式             か所

      小計 (小計)

G-2             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     
曲面黒板        W3,600×H1,140 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  2   見積
(表面材張替え)  か所
G-3             W2,885×H1,080                  
行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 1   見積
(新設)          か所
G-5             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     
上げ下げ黒板    W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  1   見積
(表面材張替え)  か所
      小計 (小計)

H-1             ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製                       
室名札(突出)    ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型                      13   見積

か所
H-1             ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製                       
室名札(平付)    3   見積

か所
H-2             木製                            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)   8   見積

か所
避難口誘導標識  塩ﾋﾞ製 壁付 120×360            
(防火戸用)      2   

か所
避難口誘導標識  塩ﾋﾞ製 壁付 120×360            
(ｻｯｼ中桟用)     1   

か所
通路誘導標識    塩ﾋﾞ製 壁付 100×300            
(壁付)          4   

か所
      小計 (小計)

計
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建築工事　細目別内訳 24
長寿命化改良 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          31.1 

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去       集積共                          B0-283311 No.1       ※独自

159   
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       集積共                          B0-283211 No.1       ※独自

140   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

188   
㎡

アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
1,071   見積

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
（見上げ）      61.8 見積

㎡
床養生          二重張り　厚0.15㎜              

331   見積
㎡

壁養生          一重張り　厚0.08㎜              
502   見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業                        
け              331   見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              
124   物価4P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         

22   物価4P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       
256   物価4P774

組
化学防護服      

256   物価4P774
組

真空掃除機      
32   見積

日

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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長寿命化改良 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         独自

4.7 
ｍ3

地業撤去        集積､積込み共                   
1.7 

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

13.2 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

49.3 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286221 No.1       ※独自

9.8 
㎡

立上りﾓﾙﾀﾙ撤去  集積共                          B0-286311 No.1       ※独自

4.6 
㎡

床ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去 集積共                          
9.6 

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286311 No.1       ※独自

0.9 
㎡

鋼製ﾏｯﾄ撤去     集積共                          
0.7 見積

㎡
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝 集積共                          
蓋撤去          2.7 見積

ｍ
排水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 集積共                          
撤去            1   見積

か所
ｱﾙﾐ手摺撤去     H=1,100(長さ5,000程度) 集積共   

3   見積
か所

避難はしご撤去  H=4,500程度 集積共              
2   見積

か所
ｱﾙﾐ製建具撤去   ﾗﾝﾏ引違窓+ﾊﾒ殺窓                B0-287365 No.1       ※標準

枠共 集積共                     17.8 
㎡

建具周囲はつり  RC 25㎝ 集積共                  
30.6 

ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去建具)      11.1 施工春P479

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          B0-288711 No.1         標準

334   
㎡

天井下地撤去    集積共                          B0-284422 No.1         標準

31.1 
㎡

計
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長寿命化改良 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

1,033   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

208   
ｍ

砂地業撤去      集積･積込共                     B0-132233 No.1       ※標準

0.8 
ｍ3

地業撤去        集積共･積込共                   B0-132233 No.1       ※標準

2.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         独自

4.2 
ｍ3

床点検口撤去    集積共                          B0-285221 No.1       ※標準

2   
か所

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

611   
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去   集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

220   
㎡

床下地板撤去    集積共                          B0-284221 No.1         標準

377   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286221 No.1       ※独自

57.7 
㎡

畳撤去          一畳 集積共                     B0-288271 No.1         標準

6   
枚

床組撤去        つか立て 集積共                 B0-284213 No.1         標準

11.8 
㎡

床組撤去        ころばし 集積共                 B0-284213 No.1         標準

323   
㎡

上り框撤去      集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

30.1 
ｍ

木製家具類撤去  集積共                          
85.3 見積

㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   集積共                          
1   見積

か所
床見切撤去      集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

1   
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ           集積共                          B0-284651 No.1       ※標準
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去     171   

ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去家具)      23.5 施工春P479

㎡
室名札撤去      集積共                          

9   見積
か所

木製幅木撤去    集積共                          B0-284651 No.1         標準

153   
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         独自

3.2 
ｍ3

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              B0-185417 No.1         独自

3.8 
ｍ3

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去   集積共                          
181   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1         標準
撤去            581   

㎡
掲示板撤去      集積共                          

74.9 見積
㎡

黒板撤去        集積共                          
29.5 見積

㎡
ﾌｨﾙﾀｰ枠撤去     集積共                          

7   
か所

壁下地(LGS)撤去 集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

59.2 
㎡

壁胴縁撤去      集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

425   
㎡
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長寿命化改良 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木製間仕切壁撤去 合板・下地共　集積共            B0-287165 No.1       ※標準

170   
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         独自

194   
ｍ

鋼製建具撤去    学校間仕切 枠共 集積共          B0-287365 No.1       ※標準

101   
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去   片開き戸 枠共   集積共          B0-287365 No.1       ※標準

2.7 
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去   引違い戸程度 枠共 集積共        B0-287365 No.1       ※標準

27.4 
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去   引違い窓 扉のみ 集積共          B0-287365 No.1       ※標準

62   
㎡

木製建具撤去    片開き戸程度 扉のみ 集積共      B0-287165 No.1       ※標準

40.4 
㎡

木製建具撤去    片開き戸程度 枠共 集積共        B0-287165 No.1       ※標準

11.2 
㎡

木製建具撤去    両開き戸程度 枠共 集積共        B0-287165 No.1       ※標準

0.6 
㎡

木製建具撤去    引違い戸程度 枠共 集積共        B0-287165 No.1       ※標準

1.2 
㎡

木製建具撤去    嵌殺し窓 枠共 集積共            B0-287165 No.1       ※標準

1.2 
㎡

花崗岩          厚40 集積共                     
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     130   

㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     集積共                          B0-287165 No.1       ※標準

8.6 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去建具)      83.4 施工春P479

㎡
ｽﾃﾝﾚｽ面台撤去   集積共                          

1.5 
ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ三方枠撤去   集積共                          
9   

ｍ
ｱﾙﾐ見切縁撤去   集積共                          

7.5 
ｍ

木製額縁撤去    集積共                          
147   

ｍ
丸環撤去        集積共                          

2   見積
か所

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          996   

㎡
天井下地        集積共                          B0-284422 No.1       ※標準
(LGS)撤去       996   

㎡
地図掛けﾚｰﾙ撤去 集積共                          

18   見積
ｍ

避難はしご      W300×H300 搬出・処分共         
収納ﾀﾗｯﾌﾟ用木枠 1   見積
撤去            か所
避難はしご表示撤 搬出・処分共                    
去              1   見積

か所
避難はしご(ﾀﾗｯﾌﾟ 搬出・処分共                    
)撤去           1   見積

か所
3階廊下         搬出・処分共                    
避難器具撤去    1   見積

か所
3階廊下         搬出・処分共                    
避難器具表示撤去 1   見積

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 28
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【積込み】      

発生材積込み    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力               B0-389511 No.1       ※独自

12.1 
ｍ3

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 人力              B0-389511 No.1       ※独自

3.8 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類　人力        B0-389511 No.1       ※独自

21.5 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

27.3 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

1.8 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力                    B0-389511 No.1       ※標準

10.1 
ｍ3

発生材積込み    畳 人力                         B0-389511 No.1       ※標準

0.5 
ｍ3

発生材積込み    石綿含有建材 人力               B0-389511 No.1       ※標準

3   
ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【運搬】        

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       12.1 
DID区間有り  2.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類      3.8 
DID区間有り  2.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-132623 No.1       ※標準
人力積込     地業               5.3 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 21.5 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     木材類             27.3 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        1.8 
DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            10.1 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     畳                 0.5 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有成形板類   0.7 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   2.3 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ類           1.5 
DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【処分】        

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
12.1 処分費

参考：㈱千代森工業              ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類                    

3.8 処分費
参考：㈱千代森工業              ｍ3

発生材処分      地業                             
5.3 処分費　見積

参考：㈱北建                    ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類               

21.5 処分費　見積
参考：㈱創友環境開発            ｍ3

発生材処分      木くず類（再生）                 
27.3 処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                      

1.8 処分費
参考：㈱三純建設                ｍ3



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 29
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                          
10.1 処分費　見積

参考：永田重機土木㈱            ｍ3
発生材処分      畳                               

0.5 処分費　見積
参考：㈱創友環境開発            ｍ3

発生材処分      石綿含有成形板類                 
0.7 処分費　見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分      石綿含有仕上塗材                 

2.3 処分費　見積
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H3                         
控除            4.8 物価4P795

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H4                         
控除            3.6 物価4P795

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｱﾙﾐ                             
控除            0.8 物価4P797 積算4P77

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾃﾝﾚｽ                           
控除            0.2 物価4P795

t
      小計 (小計)

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 30

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m　存置7か月      
 設置･撤去･供用1日賃料･基本料   96.2 
修理費含む                      ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W6.0m×H1.8m                    
存置7か月                       3   施工春P107
撤去・運搬共                    か所

通用口          鋼製片開きﾄﾞｱ W0.9m×H2.0m      
存置7か月                       1   ｺｽﾄ春P103
撤去・運搬共                    か所

仮設倉庫        2.4m×7.2m                      
存置7か月                       1   ｺｽﾄ春P101
撤去・運搬共                    棟

仮設更衣室      1.2m×1.8m                      
存置7か月                       2   ｺｽﾄ春P101
撤去・運搬共                    棟

交通誘導員Ｂ    
127   

人
揮発性有機化合物 学校（６品目）                  B1-000167 No.1         独自
室内濃度測定費用 5   

室
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税相当額    最終処分場                       
26.7 

t
産廃税相当額    焼却処分場                       

0.2 
t

計



No.1/10工事名： 吉野小学校校舎３０号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 長寿命化改良 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-18-20 躯体

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間

ｍ3 24,600

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3上下通し､

縦材@455 ｱﾝｶｰ､ﾎﾞﾙﾄ類共 材工共
 ㎡ 21,600

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

外壁ALC版張り




厚100 縦張り


 ㎡ 16,200

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ







 ㎡ 1,710

取付金物




通しｱﾝｸﾞﾙ・ﾋﾟｰｽ等

L-65×65×6
 ｍ 4,050

開口補強金物




L-65×65×6


 ｍ 3,870

　　防水

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗替




既設塗膜防水面

平面 下地処理共
 ㎡ 2,480

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗替




既設塗膜防水面

天端 下地処理共
 ㎡ 2,480

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗替




既設塗膜防水面

立上り 下地処理共
 ㎡ 2,480

　　ﾀｲﾙ

汚垂ﾀｲﾙ張り




厚9.8　　W600


 枚 38,300

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/10工事名： 吉野小学校校舎３０号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　木

下地材




認証かごしま材

杉 正割材 2級
 ｍ3 171,000

下地材




認証かごしま材

杉 平割材 2級
 ｍ3 171,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

造作材




認証かごしま材

杉 上小節 平割材
 ｍ3 720,000

造作材




認証かごしま材

桧 上小節 平割材
 ｍ3 891,000

造作材




ﾒﾙｻﾜ 防虫加工品


 ｍ3 586,000

上り框




ﾀﾓ集成材 W85×H250 材工共


 ｍ 36,400

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,600

　　金属

靴拭きﾏｯﾄ




鋼製ﾏｯﾄ(新設)

W1,200×D600 枠共
 か所 150,000

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝蓋


鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=350(溝幅300用) 枠付
 ｍ 15,900

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝蓋


鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=150(溝幅100用) 枠付
 ｍ 24,600

排水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝蓋


鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

350角0(桝幅300角用) 枠付
 か所 19,500

床点検口




ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 密閉型 鍵付


 か所 59,000

階段手すり




樹脂被覆φ34

壁付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共
 ｍ 8,820

男女ﾄｲﾚ

(PS点検口周囲)

ｽﾃﾝﾚｽ三方枠

SUS304 (25×50)

W680×H1,870
 か所 80,100

男女ﾄｲﾚ

ｽﾃﾝﾚｽ三方枠


SUS304 (25×275)

W1,000×H2,000
 か所 234,000

男女ﾄｲﾚ

ｽﾃﾝﾚｽ一方枠


SUS304 (25×120)

H=2,550
 か所 78,300



No.3/10工事名： 吉野小学校校舎３０号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

SK

掃除用具掛け


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ32.5+ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ

L=600 ｽﾃﾝﾚｽ製S字ﾌｯｸ 5本付
 か所 10,800

流し上部水切り




ｽﾃﾝﾚｽ製

W=60程度 L=1,230
 か所 16,200

保健室~校長室間

間仕切り･ｻｯｼ

取合い金物

ｱﾙﾐ型材t=2.0加工

W157×D25+t40×D145 H=1,865
 か所 104,000

保健室~廊下間

間仕切り･ｻｯｼ

取合い金物

ｱﾙﾐ型材t=2.0加工

W181×D47.5+t40×D145 H=1,515
 か所 104,000

校長室

写真掛け用

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ移設

L=6,550-3段 既存流用


 か所 21,600

ｱﾙﾐ製窓手摺




手摺ﾊﾟｲﾌﾟ:20×40 内部用･ﾘﾌﾞ付

L=1,400 取付金具+ﾌﾞﾗｹｯﾄ固定
 か所 12,200

同上R付ｺｰﾅｰ




ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ 天井直付
 か所 8,550

H-5

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ


ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出形材

V字ｱﾙﾐ製自在吊棒 H=900
 ｍ 8,100

同上R付ｺｰﾅｰ




ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出形材 Rｺｰﾅｰ


 か所 5,400

H-8

窓ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ


ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き ｻｯｼ無目に取付

重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ L=900
 か所 8,100

　　建具

AW-1

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,810


 か所 59,200

AW-1(AP交換有)

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,810

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ別途
 か所 44,400

AW-1A

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,810


 か所 59,200

AW-6

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W1,830×H1,460


 か所 14,800

AW-10

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,280×H1,210


 か所 24,000

AW-15

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,280×H700


 か所 29,600

AD-1(AP交換有)

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･

召し合せｺﾞﾑ 取替

W3,630×H2,710

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ別途
 か所 49,200

AP-101

ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ


W2,060×H2,600


 か所 101,000



No.4/10工事名： 吉野小学校校舎３０号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

SD-101

片引き戸


W1,825×H2,200


 か所 290,000

SD-102

片開き戸


W350×H600


 か所 24,300

SD-102A

片開き戸


W350×H600


 か所 24,300

WD-1

片開き戸


W800×H2,000


 か所 54,600

WD-1A

片開き戸


W800×H2,000


 か所 54,600

WD-2

片開き戸


W800×H2,000


 か所 46,900

WD-2A

片開き戸


W800×H2,000


 か所 46,900

WD-3

片引き戸


W770×H2,000


 か所 58,400

WD-4

片引き戸


W800×H2,000


 か所 49,700

WW-1

二連引違い窓+

両袖引違い戸

W6,700×H2,100


 か所 526,000

WW-2

引違い窓+

引違い戸

W3,080×H2,100


 か所 335,000

WW-3

引違い窓+

引違い戸

W2,700×H2,100


 か所 292,000

WW-4

引違い戸


W1,800×H2,100


 か所 125,000

WW-5

片開き戸


W850×H2,100


 か所 60,900

WW-6

引違い窓


W800×H1,165


 か所 34,600

TB-1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


W2,860×H1,900 扉:3か所


 か所 778,000

TB-2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


W2,860×H1,900 扉:3か所


 か所 748,000

TB-3

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


W2,860×H1,900 扉:3か所


 か所 748,000

TB-4

隔て板


W800×H1,260


 か所 45,200
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　　ｶﾞﾗｽ

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+強化4.0

清掃共
 ㎡ 34,200

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ


さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 3,400

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,800

床ｳﾚﾀﾝ塗装




ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共

ｼｰﾗｰ1回､ｳﾚﾀﾝ系ｸﾘｱｰ2回塗り
 ㎡ 3,020

壁珪藻土塗り




ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種共


 ㎡ 3,600

壁珪藻土塗り




ｹｲｶﾙ板面 素地B種共


 ㎡ 3,290

壁珪藻土塗り




合板面 素地B種共


 ㎡ 3,290

壁珪藻土塗り




ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種共


 ㎡ 3,290

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 ㎡ 1,260

　　内外装

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み




厚2.0


 ㎡ 540

木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り




集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）


 ㎡ 11,700

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5.0 一般床


 ㎡ 3,780

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ

（ﾄｲﾚ用）


厚2.0 多湿部 熱溶接工法

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 7,740

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100

見切り共

材工共

ｍ 3,020

壁有孔合板張り




厚9.0　シナ　寒冷紗共


 ㎡ 8,370

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 12,900
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掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 4,860

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

壁面緑化用ﾈｯﾄ

一時撤去･再設置


外壁改修中一時撤去･保管

･改修終了後再設置

W3,600×H9,300程度

か所 38,200

I-1

児童用ﾛｯｶｰ


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W6,160×D490×H1,200
 か所 517,000

I-40

教師用ﾛｯｶｰ


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り

W1,550×D490×H1,830
 か所 241,000

I-2

掃除用具入れA


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D490×H2,040
 か所 135,000

I-2(保健室)

掃除用具入れB


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D590×H2,040
 か所 144,000

I-2(印刷室)

掃除用具入れC


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D450×H2,040
 か所 126,000

I-2(職員室、理科

準備室､図書室)

掃除用具入れD

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D490×H2,140
 か所 135,000

I-10

保健室

薬品庫･書棚

耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共 (天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺ
ｱ下地)錠付引戸･引出付
W3,880×D590･450×H2,040

か所 747,000

I-11

校長室 棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ ﾛｯｶｰ･掃除具入共

W600+3,775+600×D540×H2,040

錠付引戸･開戸付

か所 558,000

I-12

校長室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W1,980×D490×H885 錠付引戸付
 か所 153,000

I-13

職員室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

W6,420×D490×H2,140 錠付引戸付
 か所 1,310,000

I-14

職員室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,935×D490×H885 錠付引戸付
 か所 299,000

I-14A

職員室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,935×D490×H885 錠付引戸付
 か所 199,000

I-15

職員室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,400×D490×H885 ｵｰﾌﾟﾝ棚
 か所 211,000

I-16

職員室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W2,080×D490×H2,140･885

一部引戸付

か所 243,000

I-17

印刷室 収納棚


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り

W4,185×D450×D2,040
 か所 459,000

I-18

印刷室 収納棚


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り

W1,560×D450×D2,040
 か所 162,000
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I-19

事務室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

W4,150×D490×H2,040 錠付引戸付
 か所 783,000

I-20

事務室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

W2,775×D490×H2,040 錠付引戸付
 か所 522,000

I-21

事務室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W2,775×D490×H885 錠付引戸付
 か所 149,000

I-22

理科室 実験台


主材:両面化粧ﾒﾗﾐﾝ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20天
板:ﾒﾗﾐﾝ t45 樹脂ｴｯｼﾞ 陶器流し2台付
W4,200×D900×H760･670

か所 460,000

I-22A

理科室 実験台


主材:両面化粧ﾒﾗﾐﾝ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20天
板:ﾒﾗﾐﾝ t45 樹脂ｴｯｼﾞ 陶器流し1台付
W1,800+325×D900×H760･670

か所 197,000

I-23

理科室

教師用実験台

主材:両面化粧ﾒﾗﾐﾝ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20天
板:ﾒﾗﾐﾝ t45 樹脂ｴｯｼﾞ 陶器流し1台付
W2,400×D900×H850

か所 482,000

I-24

理科室 薬品庫


耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共 (天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺ
ｱ下地) 錠付引戸･引出付
W5,530×D490×H2,140

か所 1,040,000

I-25

理科準備室

薬品庫

耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共 (天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺ
ｱ下地) 錠付引戸･引出付
W3,870×D600×H2,140

か所 783,000

I-26

図書室 低書架


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,710×D260×H1,210
 か所 189,000

I-27

図書室 高書架


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W2,110×D360×H1,900
 か所 351,000

I-28

図書室 高書架


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W1,675×D360×H1,900
 か所 333,000

I-29

図書室 高書架


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W6,790×D360×H1,900
 か所 1,230,000

I-30

図書室 高書架


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W1,190×D360×H1,900
 か所 189,000

I-31

図書室 高書架


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,100×D360×H2,140
 か所 527,000

I-32

図書室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W1,875×D490×H2,140
 か所 378,000

I-33

3階廊下 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W1,910×D360×H1,210
 か所 171,000

I-34

図書室 貸出ｶｳﾝﾀｰ


天板:桧間伐台形集成材(国内産材) UC塗
主材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ
W3,060+2,600×D600×H750

か所 1,030,000

I-35

保健室(脱衣)

更衣棚

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W1,050×D490×H1,000
 か所 117,000

I-36

男子･女子更衣室

更衣棚

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W950×D490×H1,000
 か所 108,000
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I-3(1階廊下)

ｽﾃﾝﾚｽ流し台


SUS304 t1.2 発泡材裏打共

目皿･ﾄﾗｯﾌﾟ付

W3,710×D450×H650+120 掃除ｼﾝｸ付

か所 994,000

I-4(理科室)

ｽﾃﾝﾚｽ流し台


SUS304 t1.2 発泡材裏打共

目皿･ﾄﾗｯﾌﾟ付

W3,710×D450×H650+120

か所 994,000

I-5(理科準備室)

ｽﾃﾝﾚｽ流し台


SUS304 t1.2 発泡材裏打共

目皿･ﾄﾗｯﾌﾟ付

W1,500×D450×H650+120

か所 402,000

H-4

SK用具入棚


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ 小口:木製 CL塗
W740×D200×t25
ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物:L-150×150 W=20 t=6

か所 33,300

F-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W110×t19
 ｍ 19,800

F-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W150×t19
 ｍ 19,800

F-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W200×t19
 ｍ 20,700

F-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W245×t19
 ｍ 20,700

F-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W310×t19
 ｍ 20,700

F-2

購買室 ｶｳﾝﾀｰ


ﾀﾓ集成材 UC塗装･L型金物共

W1,235×D400×t40
 か所 58,500

F-2

事務室 ｶｳﾝﾀｰ


ﾀﾓ集成材 UC塗装･L型金物共

W940×D400×t40
 か所 45,000

G-2

曲面黒板

(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,140 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共
 か所 141,000

G-3

行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

(新設)

W2,885×H1,080


 か所 359,000

G-5

上げ下げ黒板

(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共
 か所 290,000

H-1

室名札(突出)


ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型
 か所 11,700

H-1

室名札(平付)


ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製


 か所 7,920

H-2

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)


木製


 か所 26,600

　　環境配慮

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800
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アスベスト除去

（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 2,160

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

　　とりこわし

鋼製ﾏｯﾄ撤去




集積共


 ㎡ 3,330

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝

蓋撤去


集積共


 ｍ 1,150

排水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

撤去


集積共


 か所 950

ｱﾙﾐ手摺撤去




H=1,100(長さ5,000程度) 集積共


 か所 38,700

避難はしご撤去




H=4,500程度 集積共


 か所 860

木製家具類撤去




集積共


 ㎡ 1,370

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去




集積共


 か所 3,420

室名札撤去




集積共


 か所 2,250

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,800

黒板撤去




集積共


 ㎡ 1,520

丸環撤去




集積共


 か所 8,280

地図掛けﾚｰﾙ撤去




集積共


 ｍ 860

避難はしご

収納ﾀﾗｯﾌﾟ用木枠

撤去

W300×H300 搬出・処分共


 か所 970



No.10/10工事名： 吉野小学校校舎３０号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

避難はしご表示撤

去


搬出・処分共


 か所 230

避難はしご(ﾀﾗｯﾌﾟ

)撤去


搬出・処分共


 か所 19,600

3階廊下

避難器具撤去


搬出・処分共


 か所 4,680

3階廊下

避難器具表示撤去


搬出・処分共


 か所 230

　　発生材処分

発生材処分




地業



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分




ﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：永田重機土木㈱

ｍ3 25,000

発生材処分




畳



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 16,800

発生材処分




石綿含有成形板類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

発生材処分




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000


