
書類番号　第　　　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

見積用閲覧書（参考）

福平中学校校舎17号棟エレベーター設置その他本体工事

建 築 建 築
係部 長 課 長 係 長 照 査

建築第二

令和７年度



１．工　　事　　名 福平中学校校舎17号棟エレベーター設置その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市平川町6004番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 増築工事  (2) 増築工事  (3) 改修工事  (4) 改修工事

校舎 渡り廊下 既存校舎接続部 昇降口改修

鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

4階建 4階建 4階建 4階建

延べ面積 － 改修面積 改修面積

166.76㎡ － 43.2㎡ 19.1㎡

 (5) 昇降機設備工事  (6)  (7)  (8)

校舎

－

－

－

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

（昇降機設備　T=）

延べ面積

階　　数

令和8年3月6日

工事区分

（建築 新営　T=8.5） （建築 新営　T=8.5） （建築 改修　T=8.5） （建築 改修　T=8.5）

構　　造

階　　数

延べ面積

工事区分

構　　造

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
昇降機設備工事 CK 直接工事費

1
式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税等相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

EV棟増築工事 WP
1

式
渡り廊下増築工事 WP

1
式

既存校舎接続部 WP
1

式
昇降口改修 WP

1
式

計

昇降機設備工事  種目別内訳

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
EV棟増築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

防水 WP
1

式
屋根及びとい WP

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 WP
1

式

建築工事  科目別内訳
EV棟増築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

内外装 WP
1

式
仕上ﾕﾆｯﾄ 020

1
式

外構 WP
1

式
撤去 020

1
式

発生材処理 021
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 4
渡り廊下増築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
防水 WP

1
式

屋根及びとい WP
1

式
金属 WP

1
式

左官 WP
1

式
内外装 WP

1
式

発生材処理 021
1

式
計

建築工事  科目別内訳
既存校舎接続部

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

金属 014
1

式
左官 015

1
式

塗装 018
1

式
内外装 019

1
式

とりこわし WP
1

式
環境配慮 WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 5
昇降口改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
地業 WP

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

防水 WP
1

式
タイル WP

1
式

金属 014
1

式
左官 015

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 018
1

式
内外装 019

1
式

とりこわし WP
1

式
環境配慮 WP

1
式

発生材処分 WP
1

式

建築工事  科目別内訳
昇降口改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計



鹿児島市

昇降機設備工事 科目別内訳 6
昇降機設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
EV棟増築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

41.7
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

地上階 145
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

吹き抜け(柱･梁等有り) 21.7
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

地上階 145
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

吹き抜け(柱･梁等有り) 21.7
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 145
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 吹き抜け(柱･梁等有り) 21.7
㎡

地足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131516 No.1 標準

41.7
㎡

枠組本足場 建枠 1200×1700 22m未満
運搬費共 84.2
存置日142日 ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
運搬費共 430
存置日142日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
運搬費共 31.7
存置期間142日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 514
存置日数132日 ㎡

安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 運搬費共 167

存置日数30日 ㎡
ｼｬﾌﾄ内足場 RC造標準日数 修理費含む

運搬共 21.7
㎡

内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む
脚立足場 階高4.0m以下 転用数 4 145
運搬共 ㎡

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
EV棟増築工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 114
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

32.6
㎡

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

77.7
ｍ3

盛土(A種) B1-000251 No.1 独自

1.1
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 114
3.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
114 発生材処分費 見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

簡易山留 親杭 H-200*200 敷鉄板 運搬 横
矢板 損料等含む 28.7 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

3.7
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚50mm程度 B1-000121 No.1 独自

0.5
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

16.3
㎡

(コメント)

（材料代） (コメント)

PRC節杭 φ450-600 A種-D13 L=7.0m
2 見積

本
PRC節杭 φ450-600 A種-D13 L=7.0m

6 見積
本

（施工手間代） (コメント)

施工費 打設、充填費、試験掘施工費
副資材･消耗品･試験費 8 見積
報告書作成等含む 本

重機運搬･組立解 機械損料、燃料消耗品代等含む
体費 ※渡り廊下含む 1 見積

式
杭降ろし費 (見積り・刊行物等)

8 見積
本

（杭頭補強） (コメント)

杭頭補強 P1 P2 8-D19
8

か所
【汚泥処理】 (コメント)

積込み 汚泥
7.1

ｍ3



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
EV棟増築工事 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 7.1
14.0㎞以下 ｍ3

建設発生汚泥処分 汚泥
参考：斜木建設㈱（春山） 7.1 発生材処分 見積

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（材料代） (コメント)

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 28.3 見積
(24+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.6 見積
(21+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 10.3 見積
(21+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 13.5 見積
(18+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.8 見積
18-18-20 土間 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.6 見積
18-18-20 捨て ｍ3

（施工手間代） (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 28.3
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 4.6
RCｽﾗﾌﾞ ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 耐圧版･ｽﾗﾌﾞ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 10.3
防水ｺﾝ ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 耐圧版･ｽﾗﾌﾞ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 13.5
ﾃﾞｯｷ ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 5.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 1.6
ｍ3

(コメント)



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
EV棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 64.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 6
台

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 133
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 96.2
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 27.6
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

257
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

16.6
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1 協議

3.1
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
EV棟増築工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（材料代） (コメント)

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 1.5
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 3
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD295 D16 0.3
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D19 0.9
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D22 1.4
ｔ

（施工手間代） (コメント)

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 市場

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 6.8
ｔ

梁貫通孔補強 細物 B0-136237 No.1 標準

鉄筋加工組立 0.1
ｔ

(コメント)

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

4.4
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

2.5
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

39
㎡

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 100×100 B1-000002 No.1 ※独自

87.1
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2
0.2 物価04P795

t

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
EV棟増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料費】 (コメント)

H形鋼 (SS400) H-250×125×6×9
0.4 物価04P27

ｔ
H形鋼 (SS400) H-200×100×5.5×8

1.6 物価04P27
ｔ

H形鋼 (SS400) H-148×100×6×9
0.1 物価04P27

ｔ
H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8

0.1 物価04P27
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-400×200×8×13
0.3

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-350×175×7×11

2.5
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-300×150×6.5×9
0.8

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-294×200×8×12

0.4
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-250×125×6×9
0.8

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-244×175×7×11

0.3
ｔ

ｺﾗﾑ (BCR295) □-250×250×12
1.4 物価04P48 積算04P46

ｔ
ｺﾗﾑ (BCR295) □-250×250×9

7.8 物価04P48 積算04P46
ｔ

角型鋼管 (STKR400) □-100×100×6
1.1 物価04P48 積算04P46

ｔ
等辺山形鋼 (SS400) L-65×65×6

0.1 物価04P33
ｔ

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼板 (SS400) PL-12
0.1 物価04P44 積算04P43

ｔ
鋼板 (SS400) PL-6

0.2
ｔ

鋼板 (SN400B) PL-12
0.2

ｔ
鋼板 (SN400B) PL-9

0.8
ｔ

鋼板 (SN400B) PL-6
0.3

ｔ
鋼板 (SN490C) PL-19

0.2
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-16
1

ｔ
高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=65

765 物価04P61 積算04P59
本

高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=60
287 物価04P61 積算04P59

本
高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=55

953 物価04P61 積算04P59
本

高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=45
96 物価04P61 積算04P59

本
高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M16 L=40

12 物価04P61 積算04P59
本

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2
0.7 物価04P795

t
【施工費】 (コメント)

工場加工組立 組立 溶接等 含む
19.9 見積

ｔ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
EV棟増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼材運搬費

19.9 見積
ｔ

錆止め塗装

19.9 見積
ｔ

建て方 H型 構造(一般)
19.9 見積

ｔ
現場溶接 すみ肉脚長 6㎜換算

31.1 見積
ｍ

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本以上2,000本未満 2,113
施工手間 本

超音波探傷試験 第三者試験
196 見積

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 450角

2
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 420角
6

か所
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-09V同等品

材工共 2 見積
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-12V同等品
材工共 4 見積

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-16V同等品

材工共 2 見積
本

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ QL99-50-1.2
ｺﾏ詰め、層間塞ぎ等、施工手間共 87.1 見積

㎡
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 頭付ｽﾀｯﾄﾞ 16φ L=80

現場施工 1,130 材工共
本

手すり ｽﾁｰﾙ製 H=1700 L=350
8 見積

か所
ﾛｯｸｳ-ﾙ吹付 t=25

材工共 321 ｺ春P197 施春P229
㎡

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
EV棟増築工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ t=100
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・ 374 見積
補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む ㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

二重ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10
建具周囲 76

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

巾木 23.3
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

水切笠木 7.2
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
EV棟増築工事 防水 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｹｲ酸質系塗布防水 床 KTM009 17
標準仕様 C-SUI 4 見積
下地調整共 ㎡

ｹｲ酸質系塗布防水 壁 KTM009 17
標準仕様 C-SUI 8 見積
下地調整共 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 B0-235838 No.1 標準

VP100(差込み式) 張掛け幅 100 1
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 B0-235838 No.1 標準

VP125(差込み式) 張掛け幅 100 2
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 継手･掴み金物共 B0-235854 No.1 ※標準

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 18.6
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径125 継手･掴み金物共 B0-235854 No.1 ※標準

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 30.3
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径65 継手･掴み金物共 B0-235854 No.1 ※標準

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 17.1
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
EV棟増築工事 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 9.5
㎡

EXP.J SUS製
屋根-屋根 耐火帯共 1 見積
L=3,970 か所

EXP.J SUS製 W=450
外壁ｺｰﾅｰ 耐火帯共 2 見積
L=15,970 か所

ｱﾙﾐ笠木 W=300
10.7 見積

ｍ
ｱﾙﾐ笠木 W=225

20.9 見積
ｍ

ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ- W=300
4 見積

か所
ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ- W=225

2 見積
か所

ｱﾙﾐ水切笠木 W=135
7.2 見積

ｍ
ｱﾙﾐ水切笠木ｺ-ﾅ- W=135

1 見積
か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ SUS製
溝幅200 L=2,340 4
細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 か所

排水目皿 D金具 40A M0-733141 No.2 標準

4
個

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

232
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

150
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 B0-435315 No.1 市場

開口部補強 900×2000㎜程度 16
か所

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 114
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 18
か所

床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 B0-235241 No.1 標準

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角 1
か所

壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 協議

30.6
ｍ

壁出隅見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

97
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

156
ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1 B0-235625 No.1 参資

3
か所

EXP.J ｱﾙﾐ製 耐火帯付
内床-内床 3 見積
L=2,000 か所

EXP.J ｱﾙﾐ製
内壁-内壁 8 見積
L=2,750 か所

EXP.J ｱﾙﾐ製
天井-天井 4 見積
L=2,000 か所

床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 B0-235212 No.1 ※協議

1階 内床－内床 2
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 18
か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 17
EV棟増築工事 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 4.9
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 39
㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1 B0-536506 No.1 市場

7.1
㎡

複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 374
下地調整費(C-1)共 ㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直
均し仕上げ 33.1 施工春P29 ｺｽﾄ春P23

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 18
EV棟増築工事 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 114
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地 B0-236213 No.1 ※参考

仕上げ 10
㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【軽量鋼製建具】 付属金物一式 運搬共

SD-2 スチール製手動上吊り式片引き戸
半自動自閉式 4 見積
W1,050×H2,000 か所

SD-3 片開きPS戸
W600×H1,900 4 見積

か所
(コメント)

(コメント)
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 付属金物一式 運搬共

AD-1 3枚引違い戸
W2,299×H2,100 4 見積

か所
AW-1 中央FIX窓付両袖引違い連窓

W4,100×H1,100 4 見積
か所

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 19
EV棟増築工事 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ガラス 強化透明4+A6+LowE3
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 28.1

㎡
RA-16-6型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸2.18m2以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 0.1
㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土壌処理 有機リン系以外，認定薬剤 B1-000051 No.1 独自

41.7
建㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 9.5
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 20
EV棟増築工事 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 287
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種
錆止共 13.2

㎡
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 9.5
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 21
EV棟増築工事 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚5 一般床 KTM018 7
28.5 見積

㎡
防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床 t=2.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ KTM018 1
ｼｰﾄ 粒子配合 86.6 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り 厚2.0 消臭防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ KTM018 2
（ﾄｲﾚ用） ﾄｲﾚ用 27.4 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

84.1
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 H=100 KTM018 5
見切り共 38.5 見積

ｍ
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 108
張り(GB-S) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 221
張り(GB-R) - - ㎡
壁 強化せっこう 厚21.0 不燃 B0-538315 No.1 市加

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 86.3
下張GB-F 厚21.0共 ㎡

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 287
- - ㎡

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 42.3
- - ㎡

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0 KTM018 13
張り 42.3 見積

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 24kg/㎡ 厚100 B1-000069 No.1 ※独自

32.7
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 24kg/㎡ 厚50 B1-000069 No.1 ※独自

外壁面 242
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 114
張り(GB-D) ㎡
現場発泡ｳﾚﾀﾝ t=30 EV昇降路天井 硬質ｳﾚﾀﾝ A種 ﾉ

ﾝﾌﾛﾝ 難燃3級相当 1 見積
式

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 22
EV棟増築工事 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

流し台 SUS製 H=700
L=4,150 4 見積

か所
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W=265

9.1 見積
ｍ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 200×200
突出型 4 見積

か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 350×200

突出型 4 見積
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 100×100
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 5 見積

か所
階段表示 200×200

8 見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

排水桝 300A (見積り・刊行物等)
2 見積

か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 125A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4.9
(VP) ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枠共

枡幅300 2
か所

校庭整地 路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工
表層土 厚100入替(土壌改良材混合) 1 見積

式
（門柱） (コメント)

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 見積
(21+3)-18-20 ｍ3

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 3.7
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

3.7
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

2.9
㎡

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.1
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.1
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.1
ｔ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 0.3
㎡

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 2.9
下地調整費(C-1)共 ㎡
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建築工事 細目別内訳 23
EV棟増築工事 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（擁壁・洗い場・ (コメント)
側溝等）

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 49
- ｍ3

埋戻し(A種) 小規模土工 B1-000248 No.1 独自

20.8
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 49
3.5㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
49 発生材処分費 見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

9.5
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.9 見積
18-18-20 捨て ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.4 見積
(21+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.2 見積
18-18-20 土間 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.9
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18 1.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 6.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 7.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 13.8
ｍ3

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 2
台

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 46.2
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

46.2
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

19.4
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 59.7
㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り

1.1
ｍ

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 20.9
下地調整費(C-1)共 ㎡

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.6
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.7
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.7
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

59.7
㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 材工共
22.2 土木施工春P19

㎡
壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類

施ゆう 50角 平 45×45 5.6
下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡

壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類
施ゆう 50角 平 45×45 1.6
下地ﾓﾙﾀﾙ共 ㎡
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建築工事 細目別内訳 24
EV棟増築工事 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

排水目皿 一般VP用 75A M0-733141 No.2 ※独自

2
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 75A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5.9
(VP) ｍ

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

雲梯撤去 積込・処分共
1 見積

か所
たてどい撤去 VP管 集積共 B0-285831 No.1 標準

17.1
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

19.2
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 圧砕機 ブレーカー併用
擁壁・花壇・足洗 15.3
い場・桝等 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※独自

門柱 0.5
ｍ3

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去 積み込み共
2 土木施工春P19

ｍ3
砂利撤去 積み込み共

10.1
ｍ3

グレーチング撤去 積み込み共
12

ｍ
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

簡易山留 親杭 H-200*200 敷鉄板 運搬 横
矢板 損料等含む 5.3 見積

ｍ
計
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建築工事 細目別内訳 25
EV棟増築工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械
17.8 施工春P459

ｍ3
発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.2

ｍ3
【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 17.8
DID区間無し 3.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 10.1
3.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.1
DID区間無し 4.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.2
DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
17.8 発生材処分費

参考：㈱仲野建設 ｍ3
建設発生土処分 地業

10.1 発生材処分費 見積
参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
0.1 発生材処分費 見積

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2

0.7 物価04P795
t

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

19.6
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

外部廊下 78.4
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

外部廊下 78.4
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 外部廊下 78.4
㎡

地足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131516 No.1 標準

19.6
㎡

内部仕上足場 脚立足場
運搬費共 78.4
存置日5日 ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
運搬費共 342
存置日142日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
運搬費共 21
存置期間142日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 342
存置日数132日 ㎡

安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 運搬費共 78.4

存置日数30日 ㎡
計
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渡り廊下増築工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 114
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

36.6
㎡

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

74.9
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 114
3.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
114 発生材処分費 見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ ｍ3
簡易山留 親杭 H-200*200 敷鉄板 運搬 横

矢板 損料等含む 21.5 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

2.2
ｍ3

(コメント)

（材料代） (コメント)

PHC節杭 φ450-600 C種 L=7.0m
10 見積

本
（施工手間代） (コメント)

施工費 打設、充填費、試験掘施工費
副資材･消耗品･試験費 10 見積
報告書作成等含む 本

杭降ろし費 (見積り・刊行物等)
10 見積

本
（杭頭補強） (コメント)

杭頭補強 P11 6-D19
10

か所
【汚泥処理】 (コメント)

積込み 汚泥
8.9

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.9
14.0㎞以下 ｍ3

建設発生汚泥処分 汚泥
参考：斜木建設㈱（春山） 8.9 発生材処分 見積

ｍ3
計
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渡り廊下増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（材料代） (コメント)

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 32.1 見積
(24+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 12.8 見積
(21+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.2 見積
(21+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.2 見積
18-18-20 土間 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.8 見積
18-18-20 捨て ｍ3

（施工手間代） (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 32.1
基礎・耐圧版 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 耐圧版･ｽﾗﾌﾞ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 12.8
ｽﾗﾌﾞ ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 耐圧版･ｽﾗﾌﾞ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 4.2
防水ｺﾝ ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 2.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 1.8
ｍ3

(コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 53.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 8
台

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計
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渡り廊下増築工事 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 84.8
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 24.5
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 118
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

227
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

40.8
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1 協議

76.7
㎡

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（材料代） (コメント)

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 1.5
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 3.2
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD295 D16 1.3
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D19 0.7
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D22 1.3
ｔ

（施工手間代） (コメント)

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 市場

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 7.6
ｔ

梁貫通孔補強 細物 B0-136237 No.1 標準

鉄筋加工組立 0.1
ｔ

(コメント)

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

4.5
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

3.1
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

18.4
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2
0.2 物価04P795

t
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 29
渡り廊下増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料費】 (コメント)

H形鋼 (SS400) H-350×175×7×11
0.9 物価04P27

ｔ
H形鋼 (SS400) H-294×200×8×12

0.7 物価04P27
ｔ

H形鋼 (SS400) H-200×100×5.5×8
0.3 物価04P27

ｔ
H形鋼 (SS400) H-175×90×5×8

0.8 物価04P27
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-350×175×7×11
0.5

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-340×250×9×14

2.4
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-300×150×6.5×9
0.6

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-294×200×8×12

0.7
ｔ

ｺﾗﾑ (BCR295) □-250×250×16
2.3 物価04P48 積算04P46

ｔ
ｺﾗﾑ (BCR295) □-250×250×12

3 物価04P48 積算04P46
ｔ

ｺﾗﾑ (BCR295) □-250×250×9
0.9 物価04P48 積算04P46

ｔ
鋼板 (SS400) PL-12

0.3 物価04P44 積算04P43
ｔ

鋼板 (SS400) PL-9
0.2

ｔ
鋼板 (SS400) PL-6

0.2
ｔ

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼板 (SN400B) PL-12
0.7

ｔ
鋼板 (SN400B) PL-9

0.4
ｔ

鋼板 (SN400B) PL-6
0.1

ｔ
鋼板 (SN490C) PL-40

0.1
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-32
0.1

ｔ
鋼板 (SN490C) PL-28

0.1
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-25
0.2

ｔ
鋼板 (SN490C) PL-19

0.2
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-16
0.2

ｔ
高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20 L=75

499 積算04P61
本

高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20 L=65
424 積算04P61

本
高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20 L=60

322 積算04P61
本

高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20 L=55
104 積算04P61

本
高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=50

42 積算04P61
本

高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=45
166 積算04P61

本
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建築工事 細目別内訳 30
渡り廊下増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=40
146 積算04P61

本
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2

0.5 物価04P795
t

【施工費】 (コメント)

工場加工組立 組立 溶接等 含む
15.1 見積

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ

15.1 見積
ｔ

鋼材運搬費

15.1 見積
ｔ

建て方 H型 構造(一般)
15.1 見積

ｔ
現場溶接 すみ肉脚長 6㎜換算

33.8 見積
ｍ

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本以上2,000本未満 1,638
施工手間 本

超音波探傷試験 第三者試験
97 見積

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 450角

4
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-16V同等品
材工共 4 見積

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 頭付ｽﾀｯﾄﾞ 16φ L=80

現場施工 879 材工共
本

手すり ｽﾁｰﾙ製 H=1700 L=9,600
4 見積

か所
手すり ｽﾁｰﾙ製 H=1700 L=9,500

4 見積
か所

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 31
渡り廊下増築工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 独自

4.6
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 B0-235838 No.1 標準

VP100(差込み式) 張掛け幅 100 1
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 B0-235854 No.1 標準

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 16.3
ｍ

計
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建築工事 細目別内訳 32
渡り廊下増築工事 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

EXP.J SUS製
屋根-外壁 1 見積
L=1,730 か所

EXP.J SUS製
屋根-外壁 1 見積
L=2,560 か所

EXP.J SUS製
床-床 4 見積
L=1,730 か所

EXP.J SUS製
床-床 4 見積
L=2,560 か所

EXP.J L-100*100
下地金物 L=1,450 4 見積

溶融亜鉛メッキ か所
EXP.J [-200*90
下地金物 L=2,000 1 見積

溶融亜鉛メッキ か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ SUS製

溝幅200 L=1,560 4
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 か所

排水目皿 D金具 40A M0-733141 No.2 標準

4
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ 40A M0-631156 No.2 ※標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1.2
(VP) ｍ
ｸｯｼｮﾝｶﾞｰﾄﾞ

30.9 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 72.3
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 19.6
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 B0-236223 No.1 参考

0.2
㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直
均し仕上げ 98.6 施工春P29 ｺｽﾄ春P23

ｍ
複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 8.1
下地調整費(C-1)共 ㎡

計
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建築工事 細目別内訳 33
渡り廊下増築工事 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床 屋外用 t=2.5
ｼｰﾄ 72.3 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.1

ｍ3
【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2
0.7 物価04P795

t
計
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建築工事 細目別内訳 34
既存校舎接続部 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（17号棟） (コメント)

解体用枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
運搬費共 81.8
存置日30日 ㎡

解体用安全手すり 枠組本足場用
運搬費共 7.2
存置期間30日 ｍ

防音ｼｰﾄ張り 運搬費共
95.5

存置日数20日 ㎡
墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

43.2
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

43.2
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 43.2
㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 43.2

運搬費含む ㎡
仮設間仕切壁 1時間耐火 65型 LGS

強化PB t21.0×2 (片面) 71.5
仮設扉、撤去共 ㎡

（25号棟） (コメント)

解体用枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
運搬費共 92.2
存置日30日 ㎡

解体用安全手すり 枠組本足場用
運搬費共 7.2
存置期間30日 ｍ

防音ｼｰﾄ張り 運搬費共
108

存置日数20日 ㎡
（防護柵・落下防 (コメント)
止）

単管一本足場 基本料 修理費含む
10m未満 運搬共 156
存置日数209日 ㎡

建築工事  細目別内訳
既存校舎接続部 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

金網式養生枠 基本料 修理費含む
運搬共 50.9
存置日数199日 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
基本料 修理費含む 運搬共 156
存置日数199日 ㎡

計
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建築工事 細目別内訳 35
既存校舎接続部 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（17号棟） (コメント)

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ t=100
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・ 7 見積
補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む ㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎接続部 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（17号棟） (コメント)

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

24.1
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 24.7
㎡

床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 B0-235212 No.1 ※協議

5.2
ｍ

壁出隅見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

22
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

27.6
ｍ

計
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建築工事 細目別内訳 36
既存校舎接続部 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（17号棟） (コメント)

複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 7
下地調整費(C-1)共 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236223 No.1 参考

20.5
㎡

（25号棟） (コメント)

床取り合い部ﾓﾙﾀﾙ B0-236261 No.1 ※参考

補修 6.6
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 仕上塗材下地
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 はけ引き 外壁 厚25 8.8

ｍ
複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 3.5
下地調整費(C-1)共 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎接続部 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（17号棟） (コメント)

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 24.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 12.6
㎡

計
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建築工事 細目別内訳 37
既存校舎接続部 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（17号棟） (コメント)

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ KTM018 1
粒子配合 20.5 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

8.8
ｍ

壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 24.1
張り(GB-R) - - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 24.1
- - ㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし

12.6
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 12.1
張り(GB-D) ㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎接続部 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（17号棟） (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

52.2
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

3.1
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 独自

11.3
㎡

床見切縁撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

18.2
ｍ

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 独自

9.6
㎡

廊下流し撤去 集積共 KTM023 9
15 見積

ｍ
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 独自

44.1
ｍ

ｱﾙﾐ建具撤去 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

25.3
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
25.3 施工春P479

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 24.7
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

24.7
㎡

標語板撤去再取付

1
か所

高所作業車 トラック架装リフト 12m
2

台
（25号棟） (コメント)
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建築工事 細目別内訳 38
既存校舎接続部 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

15.5
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

1.5
ｍ3

ｽﾁｰﾙ防護柵撤去・ 集積共
一部再取付 1

か所
ｱﾙﾐ手摺撤去 集積共

6.6
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎接続部 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外壁仕上塗材 (コメント)
・内部天井】

整理清掃・後片付 石綿作業 KTM023AB 5
け 18.5 見積

㎡
床養生 二重張り 厚0.15㎜ KTM023AB 1

7.9 見積
㎡

天井・壁養生 一重張り 厚0.08㎜ KTM023AB 2
69.9 見積

㎡
石綿除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 9

15.3 見積
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 12.6
㎡

全面形防塵マスク

2 物価04P774
個

ﾌｨﾙﾀ 高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ
2 物価04P774

個
化学防護手袋 合成ｺﾞﾑ

1 物価04P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ

8 物価04P774
足

化学防護服

8 物価04P774
着

真空掃除機 KTM023AB 18
2 見積

日
発生材積込み 石綿含有仕上塗材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 石綿含有成形板等 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3
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既存校舎接続部 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有成形板等 0.1
DID区間無し 4.0㎞以下 ｍ3

発生材処分費 石綿含有仕上塗材
0.1 見積 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3
発生材処分費 石綿含有成形板等

0.1 見積 発生材処分費
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎接続部 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

5.3
ｍ3

発生材積込み 砂利類 機械
2.9 施工春P459

ｍ3
発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.8
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 B0-389511 No.1 標準

0.1
ｍ3

発生材積込み ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.1

ｍ3
【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.3
DID区間無し 3.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 2.9
3.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 1.8
DID区間無し 4.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間無し 4.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
5.3 発生材処分費

参考：㈱仲野建設 ｍ3
建設発生土処分 地業

2.9 発生材処分費 見積
参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ ｍ3
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既存校舎接続部 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
1.8 発生材処分費 見積

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

0.1 発生材処分費 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2
0.1 物価04P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐ

0.1 物価04P797 積算04P77
ｔ

計

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

19.1
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

19.1
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 19.1
㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 19.1

運搬費含む ㎡
計
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昇降口改修 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

4.1
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚50mm程度 B1-000121 No.1 独自

0.7
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

24.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

（材料代） (コメント)

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.9 見積
18-18-20 土間 ｍ3

（施工手間代） (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 4.9
ｍ3

(コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 4.9
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 1
台

計
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昇降口改修 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.2 材料代
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.2 施工手間代
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.2
ｔ

差筋ｱﾝｶｰ D10 横向き
材工共 69 施工春P299

本
計

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 25.6
ｍ

計
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昇降口改修 タイル

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 29.1
㎡

段鼻ﾀｲﾙ

10.1
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ SUS製
溝幅200 L=3,550 2
細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ SUS製
溝幅350 L=1,000 3
細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 40A M0-631106 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1.4
(VU) ｍ
軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

4.2
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

4.5
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 8.1
㎡

床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 B0-235212 No.1 ※協議

7.7
ｍ

床見切り SUS製 曲げ加工
60*175～65 L=1,300 4 見積

か所
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

11.7
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 44
昇降口改修 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考

ﾓﾙﾀﾙ充てん 19.4
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236223 No.1 参考

7
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 参考

29.1
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ B0-236313 No.1 参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて 内壁 厚20 3.2
㎡

複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 7
下地調整費(C-1)共 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 付属金物一式 運搬共

AD-2 FIX段窓付3枚引違い戸
W3,540×H2,860 1 見積

か所
AD-2A FIX段窓付3枚引違い戸

W3,540×H2,860 1 見積
か所

(コメント)
【鋼製建具】 付属金物一式 運搬共

SD-1 W1,910×H2,350
1 見積

か所
計
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昇降口改修 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ガラス 強化透明4+A6+LowE3
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 13.5

㎡
計

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種
錆止共 12.1

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 3.2
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地A種 3.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 5
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 8.1
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種 B0-538821 No.1 市場

素地A種(屋内) 5.6
㎡

計
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昇降口改修 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床 t=2.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ KTM018 1
ｼｰﾄ 粒子配合 7 見積

㎡
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 5
張り(GB-R) - - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 5
- - ㎡

壁 強化せっこう 厚21.0 不燃 B0-538315 No.1 市加

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 4.5
下張GB-F 厚21.0共 ㎡

掲示板 1,850×950 材工共
1 見積

か所
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 8.1
㎡

計

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

10.2
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

2.5
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 独自

8.1
㎡

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 独自

31.7
ｍ

ｱﾙﾐ建具撤去 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

20.5
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
12.9 施工春P479

㎡
掲示板撤去 集積共 KTM023 2

1.6 見積
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

8.1
㎡

計
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昇降口改修 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【床長尺ｼｰﾄ (コメント)
・内部天井】

整理清掃・後片付 石綿作業 KTM023AB 5
け 10.5 見積

㎡
床養生 二重張り 厚0.15㎜ KTM023AB 1

8.1 見積
㎡

天井・壁養生 一重張り 厚0.08㎜ KTM023AB 2
64.1 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 ※標準

10.5
㎡

接着剤除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 9
10.5 見積

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 8.1
㎡

ﾌｨﾙﾀ 高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ
2 物価04P774

個
ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ

4 物価04P774
足

化学防護服

4 物価04P774
着

真空掃除機 KTM023AB 18
1 見積

日
発生材積込み 床接着剤 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 石綿含有成形板等 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 床接着剤 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有成形板等 0.1
DID区間無し 4.0㎞以下 ｍ3

建築工事  細目別内訳
昇降口改修 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分費 床接着剤
0.1 見積 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3
発生材処分費 石綿含有成形板等

0.1 見積 発生材処分費
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 48
昇降口改修 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

3
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.8
ｍ3

発生材積込み ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.1

ｍ3
【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3
DID区間無し 3.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.8
DID区間無し 4.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
3 発生材処分費

参考：㈱仲野建設 ｍ3
発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

0.8 発生材処分費 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐ
0.1 物価04P797 積算04P77

ｔ
計

昇降機設備工事  細目別内訳
昇降機設備工事 昇降機設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

エレベーター 11人乗り
車いす対応 乗場戸遮煙機能 1 見積

基
計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 49

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 仮設鉄板 H=2.0m
運搬共 69.8
設置日数209日 ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m*H1.8m
設置日数209日 1 施工春P107

か所
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W3.0m*H1.8m

設置日数209日 1 施工春P107
か所

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共
運搬共 26
設置日数209日 ｍ

仮設鉄板敷 敷鉄板 運搬共
1524×6096×22㎜ - 260
設置日数209日 ㎡

交通誘導警備員B

24
人日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 B0-937182 No.1 参資

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 6
日

計

産廃税等相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税等相当額 最終処分
90.4

ｔ
計



No.1/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 EV棟増築工事 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

簡易山留




親杭 H-200*200　敷鉄板　運搬　横

矢板　損料等含む
 ｍ 61,400

　　地業

PRC節杭




φ450-600 A種-D13 L=7.0m


 本 158,000

PRC節杭




φ450-600 A種-D13 L=7.0m


 本 158,000

施工費




打設、充填費、試験掘施工費

副資材･消耗品･試験費

報告書作成等含む

本 116,000

重機運搬･組立解

体費


機械損料、燃料消耗品代等含む

※渡り廊下含む
 式 7,690,000

杭降ろし費







 本 2,080

建設発生汚泥処分




汚泥

参考：斜木建設㈱（春山）
 ｍ3 20,000

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+3)-18-20

ｍ3 26,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(21+3)-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ

(21+3)-18-20

ｍ3 31,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18+3)-18-20

ｍ3 25,800

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見
積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではあり
ません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

別 紙



No.2/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 土間

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 捨て

ｍ3 24,600

　　鉄骨

工場加工組立




組立 溶接等 含む


 ｔ 113,000

鋼材運搬費







 ｔ 22,500

錆止め塗装







 ｔ 18,000

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 36,000

現場溶接




すみ肉脚長 6㎜換算


 ｍ 4,050

超音波探傷試験




第三者試験


 か所 900

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ




ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-09V同等品

材工共
 本 180,000

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ




ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-12V同等品

材工共
 本 189,000

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ




ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-16V同等品

材工共
 本 198,000

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ




QL99-50-1.2

ｺﾏ詰め、層間塞ぎ等、施工手間共
 ㎡ 13,200

手すり




ｽﾁｰﾙ製 H=1700 L=350


 か所 10,600

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ




t=100

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・

補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む

㎡ 29,800

　　防水

ｹｲ酸質系塗布防水




床

標準仕様 C-SUI

下地調整共

㎡ 5,010

ｹｲ酸質系塗布防水




壁

標準仕様 C-SUI

下地調整共

㎡ 5,010



No.3/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　金属

EXP.J




SUS製

屋根-屋根 耐火帯共

L=3,970

か所 806,000

EXP.J




SUS製 W=450

外壁ｺｰﾅｰ 耐火帯共

L=15,970

か所 1,500,000

ｱﾙﾐ笠木




W=300


 ｍ 20,400

ｱﾙﾐ笠木




W=225


 ｍ 15,300

ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ-




W=300


 か所 41,900

ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ-




W=225


 か所 37,000

ｱﾙﾐ水切笠木




W=135


 ｍ 10,800

ｱﾙﾐ水切笠木ｺ-ﾅ-




W=135


 か所 24,300

EXP.J




ｱﾙﾐ製　耐火帯付

内床-内床

L=2,000

か所 349,000

EXP.J




ｱﾙﾐ製

内壁-内壁

L=2,750

か所 206,000

EXP.J




ｱﾙﾐ製

天井-天井

L=2,000

か所 170,000

　　建具

SD-2




スチール製手動上吊り式片引き戸

半自動自閉式

W1,050×H2,000

か所 138,000

SD-3




片開きPS戸

W600×H1,900
 か所 113,000

AD-1




3枚引違い戸

W2,299×H2,100
 か所 352,000

AW-1




中央FIX窓付両袖引違い連窓

W4,100×H1,100
 か所 193,000

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5 一般床


 ㎡ 3,780

防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床

ｼｰﾄ


t=2.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740



No.4/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り

（ﾄｲﾚ用）


厚2.0 消臭防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 7,740

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100

見切り共
 ｍ 3,020

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 12,900

現場発泡ｳﾚﾀﾝ




t=30 EV昇降路天井 硬質ｳﾚﾀﾝ A種 ﾉ

ﾝﾌﾛﾝ 難燃3級相当
 式 165,000

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

流し台




SUS製 H=700

L=4,150
 か所 1,110,000

面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W=265


 ｍ 20,700

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ




200×200

突出型
 か所 30,600

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ




350×200

突出型
 か所 40,500

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ




100×100

ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ
 か所 6,300

階段表示




200×200


 か所 11,700

　　外構

排水桝




300A


 か所 8,600

校庭整地




路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工

表層土 厚100入替(土壌改良材混合)
 式 2,410,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(21+3)-18-20

ｍ3 26,200

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 捨て

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(21+3)-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 土間

ｍ3 24,600



No.5/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　撤去

雲梯撤去




積込・処分共


 か所 378,000

簡易山留




親杭 H-200*200　敷鉄板　運搬　横

矢板　損料等含む
 ｍ 61,400

　　発生材処理

建設発生土処分




地業



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

【 渡り廊下増築工事 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

簡易山留




親杭 H-200*200　敷鉄板　運搬　横

矢板　損料等含む
 ｍ 61,400

　　地業

PHC節杭




φ450-600 C種 L=7.0m


 本 99,000

施工費




打設、充填費、試験掘施工費

副資材･消耗品･試験費

報告書作成等含む

本 116,000

杭降ろし費







 本 2,080

建設発生汚泥処分




汚泥

参考：斜木建設㈱（春山）
 ｍ3 20,000

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+3)-18-20

ｍ3 26,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(21+3)-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ

(21+3)-18-20

ｍ3 31,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 土間

ｍ3 24,600



No.6/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 捨て

ｍ3 24,600

　　鉄骨

工場加工組立




組立 溶接等 含む


 ｔ 113,000

溶融亜鉛ﾒｯｷ







 ｔ 108,000

鋼材運搬費







 ｔ 22,500

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 36,000

現場溶接




すみ肉脚長 6㎜換算


 ｍ 4,050

超音波探傷試験




第三者試験


 か所 900

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ




ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-16V同等品

材工共
 本 198,000

手すり




ｽﾁｰﾙ製 H=1700 L=9,600


 か所 286,000

手すり




ｽﾁｰﾙ製 H=1700 L=9,500


 か所 284,000

　　金属

EXP.J




SUS製

屋根-外壁

L=1,730

か所 346,000

EXP.J




SUS製

屋根-外壁

L=2,560

か所 511,000

EXP.J




SUS製

床-床

L=1,730

か所 252,000

EXP.J




SUS製

床-床

L=2,560

か所 342,000

EXP.J

下地金物


L-100*100

L=1,450

溶融亜鉛メッキ

か所 23,200

EXP.J

下地金物


[-200*90

L=2,000

溶融亜鉛メッキ

か所 35,200

ｸｯｼｮﾝｶﾞｰﾄﾞ







 ｍ 10,800



No.7/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　内外装

防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床

ｼｰﾄ


屋外用　t=2.5


 ㎡ 7,740

【 既存校舎接続部 】

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ




t=100

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・

補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む

㎡ 29,800

　　内外装

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

　　とりこわし

廊下流し撤去




集積共


 ｍ 2,760

　　環境配慮

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

天井・壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 2,160

石綿除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

真空掃除機







 日 8,100

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

発生材処分費




石綿含有成形板等



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

　　発生材処分

建設発生土処分




地業



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分




石膏ﾎﾞｰﾄﾞ



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 25,000



No.8/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 昇降口改修 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 土間

ｍ3 24,600

　　金属

床見切り




SUS製 曲げ加工

60*175～65 L=1,300
 か所 79,200

　　建具

AD-2




FIX段窓付3枚引違い戸

W3,540×H2,860
 か所 616,000

AD-2A




FIX段窓付3枚引違い戸

W3,540×H2,860
 か所 669,000

SD-1




W1,910×H2,350


 か所 304,000

　　内外装

防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床

ｼｰﾄ


t=2.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

掲示板




1,850×950 材工共


 か所 64,600

　　とりこわし

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,800

　　環境配慮

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

天井・壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 2,160

接着剤除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

真空掃除機







 日 8,100

発生材処分費




床接着剤



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000



No.9/9工事名： 福平中学校校舎17号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

発生材処分費




石綿含有成形板等



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

　　発生材処分

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

【 昇降機設備工事 】

　　昇降機設備工事

エレベーター




11人乗り

車いす対応　乗場戸遮煙機能
 基 13,700,000


