
書類番号　第　　　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和７年度

照 査
建築第二

部 長 課 長 係 長
建 築 建 築

係

見積用閲覧書（参考）

坂元台小学校校舎8号棟エレベーター設置その他本体工事



１．工　　事　　名 坂元台小学校校舎8号棟エレベーター設置その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市西坂元町58番2号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 増築工事  (2) 改修工事  (3) 昇降機設備工事  (4)

校舎 既存校舎 校舎

鉄骨造 鉄筋コンクリート造

３階建 ３階建

延べ面積

74.91㎡

 (5)  (6)  (7)  (8)

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

構　　造

階　　数

延べ面積

工事区分

構　　造

令和8年2月6日

工事区分

（建築 新営　T=7.5） （建築 改修　T=7.5） （昇降機設備）

延べ面積

階　　数

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
昇降機設備工事  CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

校舎増築        WP
1   

式
既存校舎改修    WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
校舎増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

鉄骨            WP
1   

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      WP

1   
式

防水            WP
1   

式
屋根及びとい    WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
校舎増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装          WP
1   

式
仕上ﾕﾆｯﾄ        WP

1   
式

外構            WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
校舎増築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

25   
㎡

墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料
地上階                          55.5 

㎡
墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料

吹き抜け(柱･梁等有り)           19.4 
㎡

養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料
地上階                          55.4 

㎡
養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料

吹き抜け(柱･梁等有り)           19.4 
㎡

整理清掃        小規模 S造                      B0-132531 No.1         資料
後片付け        地上階                          55.4 

㎡
整理清掃        小規模 S造                      B0-132531 No.1         資料
後片付け        吹き抜け(柱･梁等有り)           19.4 

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置日数：110日 12m未満         183   

基本料・修理費・運搬費含む      ㎡
枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) 存置日数：110日 12m未満         60.4 

基本料・修理費・運搬費含む      ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置日数：110日                 21.8 

基本料・修理費・運搬費含む      ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

存置日数：100日                 243   
基本料・修理費・運搬費含む      ㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      存置日数:30日                   74.8 

基本料・修理費・運搬費含む      ㎡
内部仕上足場    RC造標準日数 修理・運搬費含む   

脚立足場                        55.4 
階高4.0m以下           転用数 3 ㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      RC造標準日数 修理・運搬費含む   
19.4 

㎡
仮設間仕切り    1時間耐火　65型　LGS            

強化PB t21.0×2 (片面)          48.8 
仮設扉、撤去共                  ㎡

建築工事  細目別内訳
校舎増築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
校舎増築 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      B0-132235 No.1         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    54.1 
-                               ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工                      B1-000248 No.1         独自

23.7 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   54.1 
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
54.1 処分費　見積

参考：(株)北建                  ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

3.7 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚30mm程度   B1-000121 No.1       ※独自

0.2 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

6.3 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
校舎増築 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             5   見積
21-15-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             24.3 見積
21-15-20 基礎・躯体             ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.1 見積
18-15-20 捨てｺﾝ                 ｍ3

構造体強度補正  補正値 3N                       
29.3 

ｍ3
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1       ※参考
20m3未満             S15～S18   14.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1       ※参考

20m3未満             S15～S18   13.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体　　　　　 人力打設         B0-134215 No.1       ※参考
　　　　　　　　　　 S15～S18   1.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         B0-134215 No.1         協参

-                    S15～S18   1.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        28.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            4   

台
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
-                  基礎部       27   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     65.7 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         補市
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       25.4 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠A種                 B0-434411 No.1         補市
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     9.5 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     19   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

146   
㎡

型枠目地棒      化粧目地 幅25 ×深さ10          B0-134432 No.1       ※標準

4.3 
ｍ

型枠目地棒      水切目地 幅10 ×深さ10          B0-134432 No.1       ※標準

6.7 
ｍ

盗み板          100×20                         
33.7 

ｍ
打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   B0-134441 No.1         標準

9.5 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

41.8 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1         協議

2.6 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
校舎増築 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           1   

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           1.2 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1       ※独自
異形棒鋼 SD295  D16㎜           0.1 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1       ※独自

異形棒鋼 SD345  D19㎜           0.4 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1       ※独自
異形棒鋼 SD345  D22㎜           0.4 

ｔ
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市
-                  -            3   

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

2.1 
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度  太物             B1-000258 No.1         独自

0.9 
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　150×150                   B1-000002 No.1         独自

53.7 
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
控除            0.1 物価4P795

t
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

ｺﾗﾑ             (BCR295) □-250×250×9         
1   物価4P48 積算4P46

ｔ
ｺﾗﾑ             (BCR295) □-250×250×12        

3.4 物価4P48 積算4P46
ｔ

ｺﾗﾑ             (BCR295) □-250×250×16        
1.8 物価4P48 積算4P46

ｔ
H形鋼           (SS400) H-150×150×7×10       

0.3 物価4P27
ｔ

H形鋼           (SS400) H-200×100×5.5×8      
0.6 物価4P27

ｔ
H形鋼           (SS400) H-250×125×6×9        

0.3 物価4P27
ｔ

H形鋼           (SS400) H-350×175×7×11       
0.9 物価4P27

ｔ
H形鋼           (SN400B) H-200×100×5.5×8     

0.1 
ｔ

H形鋼           (SN400B) H-250×125×6×9       
0.3 

ｔ
H形鋼           (SN400B) H-350×175×7×11      

0.8 
ｔ

溝形鋼          (SS400) C-150×75×9×12.5      
1.1 積算4P37

ｔ
等辺山形鋼      (SS400) L-50×50×6             

0.1 物価4P33
ｔ

等辺山形鋼      (SS400) L-65×65×6             
0.3 物価4P33

ｔ
平鋼            (SS400) FB-9×25                

0.1 物価4P25 積算4P29
ｔ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
校舎増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

平鋼            (SS400) FB-9×75                
0.1 物価4P25 積算4P29

ｔ
鋼板            (SS400) PL-6                    

0.3 
ｔ

鋼板            (SS400) PL-9                    
0.6 

ｔ
鋼板            (SS400) PL-12                   

0.5 物価4P44 積算4P43
ｔ

鋼板            (SS400) PL-16                   
0.2 物価4P44 積算4P43

ｔ
鋼板            (SN400B) PL-6                   

0.1 
ｔ

鋼板            (SN490C) PL-16                  
0.2 

ｔ
鋼板            (SN490C) PL-19                  

0.3 
ｔ

鋼板            (SN490C) PL-28                  
0.3 

ｔ
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       QL99-50-1.2                     

ｺﾏ詰め、層間塞ぎ等、施工手間共  31.3 見積　材工共
㎡

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ        ABR490                          
M24 L=655                       48   物価4P66 積算4P70
(定着長L=480)                   本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  F10T                            
M16 L=35                        31   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  F10T                            

M16 L=40                        17   物価4P60 積算4P58
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  F10T                            
M16 L=45                        566   物価4P60 積算4P58

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  F10T                            

M16 L=50                        100   物価4P60 積算4P58
本

建築工事  細目別内訳
校舎増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  F10T                            
M20 L=50                        175   物価4P60 積算4P58

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  F10T                            

M20 L=60                        699   物価4P60 積算4P58
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  F10T                            
M20 L=65                        100   物価4P60 積算4P58

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       頭付ｽﾀｯﾄﾞ 16φ L=80             

現場施工                        136   材工共
本

あと施工ｱﾝｶｰ    (ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ用)                    
M12 下向き 金属拡張型           24   ｺｽﾄ春P273 材工共

本
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
控除            0.4 物価4P795

t
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

工場加工組立    H型 構造(一般)                  
12.8 見積

ｔ
工場溶接        6mm 換算(標準)                  

383   見積
ｍ

現場溶接        すみ肉脚長 6㎜換算              
29.1 見積

ｍ
錆止め塗装      JIS K 5674 工場2回塗            

165   見積
㎡

建て方          H型 構造(一般)                  
12.8 見積

ｔ
超音波探傷試験  第三者試験                      

138   ｺｽﾄ春P185
か所

鋼材運搬費      ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む                   
13.2 見積

ｔ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
校舎増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径22～25(主柱)   取付手間       B0-137411 No.1         参考
(B種)           48   

本
ﾄﾙｼｱ形          1,000本以上2,000本未満          B0-137423 No.1       ※参考
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  1,622   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    B 種 450角                      

6   材工共
か所

耐火被覆        1時間耐火 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 厚25       
110   ｺ春P199 施春P229 材工共

㎡
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ALC版　縦張り   t=120                           
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・          218   見積
補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む      ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
校舎増築 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              10.8 

㎡
二重ｼｰﾘﾝｸﾞ      MS-2             15×10         
建具周囲        4   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         B1-000262 No.1       ※独自

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ                    23.8 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
換気孔、ALCﾊﾟﾈﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ取合い   32.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｹｲ酸質系      下地調整共                      
塗布防水        13.8 見積

㎡
壁ｹｲ酸質系      下地調整共                      
塗布防水        25.4 見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
校舎増築 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      ｽﾃﾝﾚｽ製 φ50                    
1   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦型 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 125φ      

2   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径125                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ｴﾙﾎﾞ共                          23   

掴み金物(ALC用はさみ固定式)共   ｍ
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

換気孔　塩ビ製  56φ Ｌ型                       B1-000119 No.1         独自

2   
か所

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           
ｸﾘｱ150 屋根-屋根                4.5 見積
耐火帯、小口ｶﾊﾞｰ共              ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           
ｸﾘｱ150 外壁-外壁ｺｰﾅｰ            11.9 見積
耐火帯共                        ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           
ｸﾘｱ150 外壁-外壁                11.9 見積
耐火帯共                        ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
校舎増築 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   B0-235241 No.1         標準
ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無  600角           1   

か所
ﾋﾟｯﾄﾀﾗｯﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)                 

φ22 W=400 3本                  1   
か所

床見切縁        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            B0-235212 No.1       ※協議

3.5 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

52.8 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

104   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              B0-435315 No.1         市場
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              B0-435315 No.1         補市
開口部補強      1200×2000㎜程度                3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強       450×450㎜程度                 3   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              
開口部補強       650×2150㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              B0-435315 No.1         補市
開口部補強      1200×2000㎜程度                3   

か所
壁点検口        一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1       ※標準

450角                           3   
か所

壁出隅見切縁    ｱﾙﾐ製                           B0-235341 No.1       ※協議

15.9 
ｍ

壁見切縁        ｱﾙﾐ製                           B0-235341 No.1         協議

23.9 
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

48.1 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     32.3 

㎡

建築工事  細目別内訳
校舎増築 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜程度     B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 9   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準

450角                           9   
か所

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製                         
ｸﾘｱ150 床-床 耐火帯共           7.1 見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           

ｸﾘｱ150 床-壁ｺｰﾅｰ 耐火帯共       0.9 見積
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           
ｸﾘｱ150 内壁-内壁ｺｰﾅｰ            8   見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           

ｸﾘｱ150 内壁-内壁                8   見積
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           
ｸﾘｱ150 天井-内壁ｺｰﾅｰ            1.4 見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製                           

ｸﾘｱ150 天井-天井                10.6 見積
ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
校舎増築 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて 幅150程度                
直均し仕上げ    47.1 ｺｽﾄ春P23 施工春P29

ｍ
屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて 直均し仕上げ             B0-236213 No.1       ※参考
直均し仕上げ    23.9 

㎡
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    8.2 
下地調整費(C-1)共               ㎡

複層塗材 E      ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市加
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    152   
下地調整費(C-1)共               ㎡

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて　薄張物下地              B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          33.7 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて　防水下地                B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          13.8 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
校舎増築 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【鋼製建具】    

LSD-1           W900(有効)×H2,000額･ｶﾞﾗﾘ付     
片引きﾊﾝｶﾞｰ戸   3   見積

か所
付属金物一式 運搬共             (コメント)

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】

AW-1            W820×H1,200                    
突出し窓        ｱﾙﾐ面台・額縁                   3   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-6型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸2.18m2以下            
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   0.1 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+強化型板4             

特寸2.18m2以下                  1.3 
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
校舎増築 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒天用仕上塗材  ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ       
2.6 見積

㎡
土壌処理        有機リン系以外，認定薬剤        B1-000051 No.1         独自

25   
建㎡

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         85.3 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
校舎増築 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚5.0 一般床                    
11.6 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り   厚2.0 多湿部 熱溶接工法         
（ﾄｲﾚ用）       ﾄｲﾚ用                           18.6 見積

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法         
張り            ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            15.2 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   H=100                           

見切り共                        26.8 見積
材工共                          ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          B0-538611 No.1         補市

12.4 
ｍ

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0                           
張り            19.1 見積

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      86.3 

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      21.5 

-             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      72.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      27.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁強化せっこう  厚12.5 下地張り                 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 34.9 

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
充填            厚50                            36   

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
充填            厚100                           104   

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          32.3 
張り(GB-D)      ㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
材敷き込み      厚50                            11.7 

㎡

建築工事  細目別内訳
校舎増築 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
校舎増築 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               
W=600×1000                     3   見積

か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型) 木製                            

3   見積
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型) 木製                            
3   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石      150×200 基礎共                 
12.5 見積

ｍ
集水桝          RC製材工共鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共   

800×800×H1,500基礎共          1   見積
か所

自由勾配側溝    材工共                          
W400×H700 基礎共               10   見積

ｍ
自由勾配側溝用  標準ふた 500×110×498          
ふた            6   見積

枚
自由勾配側溝用  集水ふた 500×110×498          
ふた            2   見積

枚
集水桝          RC製材工共鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-6共   

400×400×H600基礎共            1   見積
か所

校庭整地        路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工   
表層土 厚100入替(土壌改良材混合) 1   見積

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 18
既存校舎改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

防水            WP
1   

式
ﾀｲﾙ             WP

1   
式

屋根及びとい    WP
1   

式
金属            WP

1   
式

左官            WP
1   

式
建具            WP

1   
式

ｶﾞﾗｽ            WP
1   

式
塗装            WP

1   
式

内外装          WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
既存校舎改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

仕上ﾕﾆｯﾄ        WP
1   

式
とりこわし      WP

1   
式

環境配慮        WP
1   

式
発生材処分      021

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
既存校舎改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(外壁改修) B0-181215 No.1       ※標準

24.2 
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

15.5 
㎡

養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

36.2 
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

17.5 
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      36.2 

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      17.5 

㎡
枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) 存置日数：30日 12m未満          60.4 

基本料・修理費・運搬費含む      ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置日数：30日                  7.8 

基本料・修理費・運搬費含む      ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

存置日数：20日                  87.3 
基本料・修理費・運搬費含む      ㎡

外部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 6.7 

運搬共                          ㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 28.3 

運搬共                          ㎡
高所作業車      トラック架装リフト　18～18.5m   

2   物価4P803 積算4P280
日

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          人力土工                        B0-132233 No.1         標準
-                               1.3 
-                               ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   1.3 
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
1.3 処分費　見積

参考：(株)北建                  ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
既存校舎改修 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

1.8 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.2 見積
21-15-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             3.4 見積
18-15-20 土間                   ｍ3

構造体強度補正  補正値 3N                       
1.2 

ｍ3
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1       ※参考
20m3未満             S15～S18   1.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間　　　     人力打設         B0-134215 No.1       ※協参

-                    S15～S18   3.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        1.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            1   

台
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 21
既存校舎改修 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     10.3 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     5.6 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

15.9 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

5.6 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.2 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           0.1 
ｔ

      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市
-                  -            0.2 

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.2 
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　150×150                   B1-000002 No.1         独自

8.2 材工共
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
控除            0.01 物価4P795

t
あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 差筋ｱﾝｶｰ             

D10 下向き                      42   材工共 施工春P306
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 差筋ｱﾝｶｰ             
D10 横向き(H1.5m未満)           134   材工共 施工春P306

か所
あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 差筋ｱﾝｶｰ             

D13 下向き                      2   材工共 施工春P306
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 差筋ｱﾝｶｰ             
D13 横向き(H1.5m未満)           10   材工共 施工春P306

か所
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 22
既存校舎改修 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具廻り、壁目地                12.6 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 ﾀｲﾙ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1         標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            5.4 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 23
既存校舎改修 ﾀｲﾙ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1         標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            8.2 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ｴﾙﾎﾞ共                          11.4 

掴み金物(内部ｺｰﾝ式)共           ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 24
既存校舎改修 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ                    
ﾏｯﾄ             ﾀｲﾌﾟ L1,800×D400 枠共          1   見積

か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用       W2,000×H1,340                  
両開き戸        戸当り付両面回転施錠            1   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床見切縁        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            B0-235212 No.1       ※協議

3.3 
ｍ

壁出隅見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235341 No.1       ※協議

8   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

4.4 
ｍ

傘立            ｽﾃﾝﾚｽ製 #400仕上                
L1,360×D280×H500 ｽﾃﾝﾚｽ受皿共  1   見積

か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 吊りﾌｯｸ共 L=3.0m          

1   見積
か所

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

3.9 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     7.3 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 25
既存校舎改修 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 箒目仕上げ               
仕上げ          11.9 ｺｽﾄ春P293 施工春P327

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて 幅150程度                
直均し仕上げ    8.5 ｺｽﾄ春P23 施工春P29

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      一般床ﾀｲﾙ下地  厚37             B0-236223 No.1         参考

5.4 
㎡

巾木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 厚25 幅100程度           B0-236611 No.1       ※参考

5.8 
ｍ

高圧水洗浄      15MPa                           
5.2 施工春P469

㎡
可とう形        水性ウレタン                    
改修塗材Ｅ      5.2 見積

㎡
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    11.4 
下地調整費(C-1)共               ㎡

建具周囲        外部建具                        B0-236673 No.1         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      12.6 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28             B0-236223 No.1         参考

7.3 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      一般床ﾀｲﾙ下地  厚37             B0-236223 No.1         参考

8.2 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾓﾙﾀﾙ仕上げ                      B0-236313 No.1         参考
ｺﾝｸﾘｰﾄ面     金ごて   内壁 厚20 3.2 

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚20 幅100程度           B0-236611 No.1       ※参考

5.8 
ｍ

既設壁ﾓﾙﾀﾙ補修  塗装下地                        
3.1 ｺｽﾄ春P293 施工春P329

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 26
既存校舎改修 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】

AD-1            W3,630×H2,675 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共        
両袖及ﾗﾝﾏ       1   見積
FIX付引分け戸   か所

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+PW6.8 特寸2.18m2以下  
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   6.5 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 27
既存校舎改修 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＤＰ塗り        幅木ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 素地B種      
(糸幅300mm以下) 1.8 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         6.7 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    木部           素地A種          B0-538832 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 5.4 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         3.5 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         23.4 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 28
既存校舎改修 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538431 No.1         市場
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        6.7 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法         
張り            ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            7.3 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          B0-538611 No.1         補市

3.9 
ｍ

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      3.6 

-             -                 ㎡
壁強化せっこう  厚12.5 下地張り                 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 3.6 

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自

厚50                            3.6 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          8.9 
張り(GB-D)      ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 29
既存校舎改修 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存看板        900角 位置変更補修共            
一時撤去･再取付 18   見積

か所
教室配置図入替  既存ﾌﾚｰﾑ使用                    

W1755×H855 ｱﾙﾐ複合板           1   見積
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ貼り/透明ｱｸﾘﾙ板         か所

避難誘導標識    避難口用 120×360程度           
1   

か所
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

189   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

105   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙｵ舗装面 厚さ20̃30mm        B0-339172 No.1       ※独自

8.7 
ｍ

地業撤去        集積･積込共                     B0-132233 No.1       ※標準

0.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1       ※独自
(外部庇、外壁等) 10.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力        集積共   B0-184211 No.1       ※標準
(側溝、縁石等)  0.3 

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ 集積共             B0-184211 No.1       ※独自

0.6 
ｍ3

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286221 No.1       ※独自

2.8 
㎡

たてどい撤去    集積共                          B0-285831 No.1       ※標準

11.2 
ｍ

屋上ﾌｪﾝｽ撤去    H=1.50m 集積共                  
2   見積

ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 枠共 集積共                     

4   
ｍ

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         独自

13.3 
㎡

上框撤去        集積共                          B0-184211 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286311 No.1       ※独自

1.6 
㎡

天井下地撤去    集積共                          B0-284422 No.1         標準

3.8 
㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 30
既存校舎改修 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去   一重張り 一般                   B0-284421 No.1       ※標準
集積共                          3.8 

㎡
ｱﾙﾐ製戸撤去     両開き戸 枠共   集積共          B0-287365 No.1       ※標準

26.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 (撤去建具)               
22.3 

㎡
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         独自

43.6 
ｍ

誘導標識撤去    360×120程度 集積共             
2   見積

か所
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   幅200程度                       

3.7 見積
ｍ

傘立撤去        W1,230×D280×H500              
1   見積

か所
丸環撤去        集積共                          

1   見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

2.3 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          6.7 

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法

32.4 見積
㎡

床養生          二重張り　厚0.15㎜              
13.7 見積

㎡
壁養生          一重張り　厚0.08㎜              

118   見積
㎡

整理清掃・後片付 石綿作業                        
け              13.7 見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 

2   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              
2   物価4P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         

1   物価4P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       
4   物価4P774

組
化学防護服      

4   物価4P774
組

真空掃除機      
2   見積

日
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 31
既存校舎改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【積込み】      

発生材積込み    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力               B0-389511 No.1       ※独自

10.6 
ｍ3

発生材積込み    ｱｽﾌｧﾙﾄ類     人力               B0-389511 No.1       ※独自

0.6 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類　人力        B0-389511 No.1       ※独自

5.3 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力                    B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    石綿含有建材 人力               B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    石綿含有仕上塗材 人力           B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【運搬】        

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       10.6 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｱｽﾌｧﾙﾄ             0.6 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-132623 No.1       ※標準
人力積込     地業               0.6 
DID区間有り　6.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 5.3 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り  8.0㎞以下          ｍ3

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            0.1 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有建材       0.1 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   0.1 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.1 
DID区間有り  8.0㎞以下          ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【処分】        

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
10.6 処分費

参考：(有)千代森工業            ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ                           

0.6 処分費
参考：(株)三純建設              ｍ3

発生材処分      地業                             
0.6 見積　処分費

参考：(株)北建                  ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類               

5.3 見積　処分費
参考：(株)創友環境開発          ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                      
0.1 処分費

参考：(株)三純建設              ｍ3
発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                          

0.1 見積　処分費
参考：永田重機土木(株)          ｍ3

発生材処分      石綿含有建材                     
0.1 見積　処分費

参考：(株)創友環境開発          ｍ3
発生材処分      石綿含有仕上塗材                 

0.1 見積　処分費
参考：(株)フタマタ開発（川上）  ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
控除            0.1 物価4P795

t



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 32
既存校舎改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H3                         
控除            0.1 物価4P795

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｱﾙﾐ                             
控除            0.2 物価4P797 積算4P77

t
      小計 (小計)

計



鹿児島市

昇降機設備工事　種目別内訳 33

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

昇降機設備工事  WP
1   

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事　科目別内訳 34
昇降機設備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

EV              WP
1   

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事　細目別内訳 35
昇降機設備工事 EV

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機械室ﾚｽ標準型ｴﾚ 750㎏/11人乗り　　3停止         
ﾍﾞ-ﾀ-           三方大枠                        1   見積

式
計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 36

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          設置･撤去･供用1日賃料           
･基本料 修理費含む              104   
仮囲鉄板 H=2.0m 188日           ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W6.0m×H1.8m                    
存置188日                       1   施工春P107

か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

存置30日                        19   
ｍ

自動式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 管理検査料、ﾎｰｽ共               
存置5ヶ月                       2   見積

基
交通誘導員Ｂ    

10   
人日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    B0-937182 No.1         参資
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            6   

日
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                       
5.5 

t
計



No.1/5工事名： 坂元台小学校校舎8号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

自動式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ




管理検査料、ﾎｰｽ共

存置5ヶ月
 基 47200

【 校舎増築 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

21-15-20 躯体

ｍ3 29,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

21-15-20 基礎・躯体

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 捨てｺﾝ

ｍ3 24,600

　　鉄骨

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ




QL99-50-1.2

ｺﾏ詰め、層間塞ぎ等、施工手間共
 ㎡ 15,000

工場加工組立




H型 構造(一般)


 ｔ 158,000

工場溶接




6mm 換算(標準)


 ｍ 990

現場溶接




すみ肉脚長 6㎜換算


 ｍ 4,050

錆止め塗装




JIS K 5674 工場2回塗


 ㎡ 1,710

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 40,500

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/5工事名： 坂元台小学校校舎8号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

鋼材運搬費




ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む


 ｔ 18,000

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

ALC版　縦張り




t=120

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・

補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む

㎡ 26,300

　　防水

床ｹｲ酸質系

塗布防水


下地調整共


 ㎡ 5,010

壁ｹｲ酸質系

塗布防水


下地調整共


 ㎡ 5,010

　　金属

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 屋根-屋根

耐火帯、小口ｶﾊﾞｰ共

ｍ 153,000

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 外壁-外壁ｺｰﾅｰ

耐火帯共

ｍ 79,100

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 外壁-外壁

耐火帯共

ｍ 80,500

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｽﾃﾝﾚｽ製

ｸﾘｱ150 床-床 耐火帯共
 ｍ 175,000

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 床-壁ｺｰﾅｰ 耐火帯共
 ｍ 87,000

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 内壁-内壁ｺｰﾅｰ
 ｍ 28,300

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 内壁-内壁
 ｍ 29,400

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 天井-内壁ｺｰﾅｰ
 ｍ 28,300

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

ｸﾘｱ150 天井-天井
 ｍ 29,400

　　建具

LSD-1

片引きﾊﾝｶﾞｰ戸


W900(有効)×H2,000額･ｶﾞﾗﾘ付


 か所 228,000

AW-1

突出し窓


W820×H1,200

ｱﾙﾐ面台・額縁
 か所 43,300

　　塗装



No.3/5工事名： 坂元台小学校校舎8号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,580

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5.0 一般床


 ㎡ 3,780

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り

（ﾄｲﾚ用）


厚2.0 多湿部 熱溶接工法

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 7,740

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ

張り


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100

見切り共

材工共

ｍ 3,020

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 12,900

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W=600×1000
 か所 51,100

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型)




木製


 か所 16,200

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型)




木製


 か所 26,600

　　外構

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石




150×200 基礎共


 ｍ 3,880

集水桝




RC製材工共鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2共

800×800×H1,500基礎共
 か所 207,000

自由勾配側溝




材工共

W400×H700 基礎共
 ｍ 25,600

自由勾配側溝用

ふた


標準ふた 500×110×498


 枚 5,460

自由勾配側溝用

ふた


集水ふた 500×110×498


 枚 15,000

集水桝




RC製材工共鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-6共

400×400×H600基礎共
 か所 78,700

校庭整地




路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工

表層土 厚100入替(土壌改良材混合)
 式 3,660,000

【 既存校舎改修 】



No.4/5工事名： 坂元台小学校校舎8号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

21-15-20 躯体

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間

ｍ3 24,600

　　金属

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

ﾏｯﾄ


細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

ﾀｲﾌﾟ L1,800×D400 枠共
 か所 414,000

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用

両開き戸


W2,000×H1,340

戸当り付両面回転施錠
 か所 387,000

傘立




ｽﾃﾝﾚｽ製 #400仕上

L1,360×D280×H500 ｽﾃﾝﾚｽ受皿共
 か所 345,000

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ




ｱﾙﾐ製 吊りﾌｯｸ共 L=3.0m


 か所 35,100

　　左官

可とう形

改修塗材Ｅ


水性ウレタン


 ㎡ 3,200

　　建具

AD-1

両袖及ﾗﾝﾏ

FIX付引分け戸

W3,630×H2,675 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共


 か所 701,000

　　内外装

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ

張り


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

既存看板

一時撤去･再取付


900角 位置変更補修共


 か所 14,000

教室配置図入替




既存ﾌﾚｰﾑ使用

W1755×H855 ｱﾙﾐ複合板

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ貼り/透明ｱｸﾘﾙ板

か所 72,000

　　とりこわし

屋上ﾌｪﾝｽ撤去




H=1.50m 集積共


 ｍ 5,850



No.5/5工事名： 坂元台小学校校舎8号棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

誘導標識撤去




360×120程度 集積共


 か所 3,600

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去




幅200程度


 ｍ 4,500

傘立撤去




W1,230×D280×H500


 か所 2,700

丸環撤去




集積共


 か所 8,280

　　環境配慮

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

　　発生材処分

発生材処分




地業



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：(株)創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分




ﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：永田重機土木(株)

ｍ3 25,000

発生材処分




石綿含有建材



参考：(株)創友環境開発

ｍ3 20,000

発生材処分




石綿含有仕上塗材



参考：(株)フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

【 昇降機設備工事 】

　　EV

機械室ﾚｽ標準型ｴﾚ

ﾍﾞ-ﾀ-


750㎏/11人乗り　　3停止

三方大枠
 式 9,960,000


