
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

見積用閲覧書（参考）

緑丘中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

建 築 建 築
係部 長 課 長 係 長 照 査

建築第二

令和７年度



１．工　　事　　名 緑丘中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市緑ヶ丘町46番1号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 増築工事  (2) 改修工事  (3) 昇降機設備  (4)

校舎 既存校舎 校舎

鉄骨造 鉄筋コンクリート造 -

４階建 ４階建 -

延べ面積 改修面積 -

101.09㎡ 42.84㎡

 (5)  (6)  (7)  (8)

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

延べ面積

階　　数

令和8年2月13日

工事区分

（建築 新営　T=7.5） （建築 改修　T=7.5） （昇降機設備）

構　　造

階　　数

延べ面積

工事区分

構　　造

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
昇降機設備工事 CK 直接工事費

1
式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

増築工事 WP
1

式
改修工事 WP
（既存校舎） 1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
増築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

防水 WP
1

式
屋根及びとい WP

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 WP
1

式

建築工事  科目別内訳
増築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

内外装 WP
1

式
仕上ﾕﾆｯﾄ WP

1
式

外構 023
1

式
とりこわし WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
増築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

14.6
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

地上階 19.9
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

吹き抜け(柱･梁等有り) 38.4
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

地上階 19.9
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

吹き抜け(柱･梁等有り) 38.4
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 19.9
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 吹き抜け(柱･梁等有り) 38.4
㎡

地足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131516 No.1 標準

14.6
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 存置日数：126日 22m未満 186

基本料・修理費・運搬費含む ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 存置日数：126日 22m未満 84.9

基本料・修理費・運搬費含む ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 存置日数：126日 17.2

基本料・修理費・運搬費含む ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

存置日数：116日 271
基本料・修理費・運搬費含む ㎡

安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 存置日数:30日 58.3

基本料・修理費・運搬費含む ㎡
内部仕上足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む

脚立足場 22.3
階高4.0m以下 転用数 4 ㎡

ｼｬﾌﾄ内足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む
38.4

㎡

建築工事  細目別内訳
増築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設間仕切壁 1時間耐火 65型 LGS
強化PB t21.0×2 (片面) 31.7
仮設扉、撤去共 ㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
増築工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 91.7
- ｍ3

杭間ざらい B0-132232 No.1 参考

4
本

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

65.5
ｍ3

盛土(A種) B1-000251 No.1 独自

0.5
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 91.7
4.5㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
91.7 発生材処分費 見積

参考：㈱北建 ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

1.7
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚30mm程度 B1-000121 No.1 ※独自

0.1
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

3.6
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
増築工事 地業 杭

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼管杭 φ216.3 t8.2 STK490
上杭:3.5m 下杭:6.0m 4 見積
杭頭金物、裏当金具共 本

施工費 材料・機械運搬、溶接費共
1 見積

式
杭頭補強費 杭頭補強8-D19(SD345)

定着長L=760 4
か所

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【材料費】

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 15.1 見積
(24+3)-18-20 基礎 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.9 見積
(24+3)-18-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.6 見積
18-15-20 土間 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.5 見積
18-15-20 捨てコン ｍ3

(コメント)
【施工費】

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 15.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 6.9
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 0.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 22.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 6
台

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
増築工事 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 38.9
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 62.5
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 補市

ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 15.5
- ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 ※補市

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 8.1
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

125
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

15.5
㎡

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

8.1
㎡

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【材料費】

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.8
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.9
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D19mm 0.3
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D22㎜ 0.9
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

6.1
㎡

(コメント)
【施工費】

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 2.8
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

1.7
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

1.1
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2
0.1 物価04P795

ｔ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【材料費】

H形鋼 (SS-400) H-400×200×8×13
2 物価04P27

ｔ
H形鋼 (SS-400) H-300×150×6.5×9

0.4 物価04P27
ｔ

H形鋼 (SS-400) H-294×200×8×12
0.6 物価04P27

ｔ
H形鋼 (SS-400) H-200×100×5.5×8

0.3 物価04P27
ｔ

H形鋼 (SS-400) H-200×200×8×12
2 物価04P27

ｔ
H形鋼 (SS-400) H-150×150×7×10

2.9 物価04P27
ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SS-400) C-100×50×20×2.3
0.1 物価04P36 積算04P37

ｔ
ｺﾗﾑ (BCR-295) □-250×250×12

5.8 物価04P48 積算04P46
ｔ

鋼板 (SS-400) PL-4.5
0.1

ｔ
鋼板 (SS-400) PL-6.0

0.1
ｔ

鋼板 (SS-400) PL-9.0
1

ｔ
鋼板 (SS-400) PL-16.0

0.1 物価04P44 積算04P43
ｔ

鋼板 (SN-490C) PL-16.0
0.1

ｔ
鋼板 (SN-490C) PL-19.0

0.6
ｔ

建築工事  細目別内訳
増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨ﾌﾞﾚ-ｽ 羽子板・ﾀ-ﾝﾊﾞｯｸﾙ・ﾎﾞﾙﾄ M-16
4 施工春P213

ｍ
鉄骨ﾌﾞﾚ-ｽ 加算額

8.5 施工春P213
ｍ

高力ﾎﾞﾙﾄ H.T.B S10T M16-35
25 物価04P62 積算04P60

本
高力ﾎﾞﾙﾄ H.T.B S10T M16-45

21 物価04P62 積算04P60
本

高力ﾎﾞﾙﾄ H.T.B S10T M16-50
33 物価04P62 積算04P60

本
高力ﾎﾞﾙﾄ H.T.B S10T M20-50

75 物価04P62 積算04P60
本

高力ﾎﾞﾙﾄ H.T.B S10T M20-55
300 物価04P62 積算04P60

本
高力ﾎﾞﾙﾄ H.T.B S10T M20-60

799 物価04P62 積算04P60
本

普通ﾎﾞﾙﾄ M12 L=40
37 物価4P67,68 積算4P63,67

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ φ22 L=500

ABR400 48 物価04P66 積算04P70
本

梁ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ19 H=80
施工手間共 78 施工春P213

本
(コメント)

【施工費】

工場加工組立 H型 構造(一般)
15.6 見積

ｔ
工場溶接

15.6 見積
ｔ

現場溶接 すみ肉脚長 6㎜換算
24.4 見積

ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建て方 H型 構造(一般)
15.6 見積

ｔ
錆止め塗装

15.6 見積
ｔ

鋼材運搬費

15.6 見積
ｔ

超音波探傷試験 第三者試験
103 ｺｽﾄ春P185

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 450角 B0-137011 No.1 ※標準

4
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径22～25(主柱) 取付手間 B0-137411 No.1 参考

(B種) 48
本

ﾄﾙｼｱ形 1,000本以上2,000本未満 B0-137423 No.1 ※参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 施工手間 1,204
本

普通ﾎﾞﾙﾄ締付 径 9～13 施工手間 B0-137421 No.1 協議

36
本

ﾛｯｸｳ-ﾙ吹付 t=25
材工共 136 ｺｽﾄ春P199 施工春P229

㎡
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2

0.5 物価04P795
ｔ

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ALC版 縦張り t=120
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・ 220 見積
補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む ㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
増築工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

二重ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10
建具周囲 27

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

巾木 12.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ、ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 54.8
ｍ

(コメント)
【内部】

ｹｲ酸質系塗布防水 床
4.6 見積

㎡
ｹｲ酸質系塗布防水 壁

10.8 見積
㎡

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根縦ハゼ葺き 塗装溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板
t0.5 11.8 見積

㎡
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

11.8 見積
㎡

硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=25
11.8 見積

㎡
壁取合水切り

14.2 見積
ｍ

軒先水切り

5.3 見積
ｍ

箱樋 SUS曲加工 水切加工共
5.3 見積

ｍ
ﾄﾞﾚﾝ

2 見積
か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ50
2

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径125
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ｴﾙﾎﾞ共 29.8

掴み金物(ALC用はさみ固定式)共 ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
増築工事 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾙﾐ笠木 W=150
14.7 見積

ｍ
ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ

4 見積
か所

EXP.J 屋根-外壁
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150 3.1 見積
耐火帯、小口ｶﾊﾞｰ共 ｍ

EXP.J 外壁-外壁 外壁-外壁ｺｰﾅｰ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150 29.2 見積
耐火帯共 ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0 下地共
焼付塗装 12.1 見積
Y2通り側 ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=2.0 下地共
焼付塗装 15.3 見積
Y1通り側 ｍ

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

56.7
㎡

軽量鉄骨壁 65形
開口部補強 21.1

ｍ
壁-EXP.Jｶﾊﾞｰ 2～4階
接続部 C-200x75x25x4 1 見積

L-200x200x15 等 式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 17.6
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 4
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

19.4
ｍ

床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 B0-235212 No.1 ※協議

2.4
ｍ

EXP.J 床-床
ｽﾃﾝﾚｽ製ｱ ｸﾘｱ150 8 見積
耐火帯共 ｍ

EXP.J 壁-壁
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150 20.4 見積

ｍ
EXP.J 天井-天井

ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150 10.7 見積
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
増築工事 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 194
下地調整費(C-1)共 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床コンクリート直 金ごて 防水下地 B1-000125 No.1

均し仕上げ 4.6
㎡

床コンクリート直 金ごて 薄張物下地 B1-000125 No.1

均し仕上げ 17.6
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
増築工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 付属金物一式 運搬共

AW-3 W490×H1,200
縦すべり出し窓 ｱﾙﾐ額縁 8 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
増築工事 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+透明3
2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 4.7

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
増築工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 56.7
㎡

土壌処理 有機リン系以外，認定薬剤 B1-000051 No.1 独自

14.6
建㎡

計

建築工事  細目別内訳
増築工事 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚4.5
4.4 見積

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合 18.3 見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

22
ｍ

壁 厚12.5 不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 56.7
張り(GB-R) - - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 56.7
- - ㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 24kg/㎥ B1-000069 No.1 ※独自

厚50 49
外壁面 ㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 17.6
張り(GB-D) ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 24kg/㎡ B1-000069 No.1 ※独自

厚50 4.4
天井内 ㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
増築工事 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型) 木製
4 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
増築工事 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

U形側溝 300C - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-335263 No.1 協議

7.7
ｍ

雨水枡 450×450
1 見積

か所
側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 鋼製

内径300 7.7
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋 鋼製
内径450 1
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 か所

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤 再生砕石(RC-40)厚100
表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 52.2 ｺｽﾄ春P403

㎡
校庭整地

1 見積
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
増築工事 とりこわし 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

アスファルト舗装 T=50mm B1-000032 No.3 独自

取り壊し 集積積み込み共 3.2
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

10.6
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 ※独自

8.6
ｍ

犬走・側溝撤去 圧砕機 ブレーカー併用
集積共 3.6

ｍ3
地業撤去 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

0.9
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 人力 集積共
0.1

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
増築工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【積込み】

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械
3.7 施工春P459

ｍ3
(コメント)

【運搬】

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ 3.2
DID区間有り 1.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.7
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.9
4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 0.1
DID区間有り 12.0㎞以下 ｍ3

(コメント)
【処分】

発生材処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ
3.2 発生材処分費

参考：㈱ﾌﾀﾏﾀ開発（岡之原） ｍ3
発生材処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類

3.7 発生材処分費
参考：㈲千代森工業 ｍ3

建設発生土処分 地業
0.9 発生材処分費 見積

参考：㈱北建 ｍ3
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2

0.1 物価04P795
ｔ

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 17
改修工事（既存校舎）

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水 WP

1
式

金属 014
1

式
左官 015

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

内外装 019
1

式
仕上ﾕﾆｯﾄ WP

1
式

出入口土間・階段新設 023
1

式
とりこわし WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 18
改修工事（既存校舎） 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

47.2
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

47.2
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 47.2
㎡

枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 存置日数：30日 22m未満 84.9

基本料・修理費・運搬費含む ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 存置日数：30日 7.8

基本料・修理費・運搬費含む ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

存置日数：20日 123
基本料・修理費・運搬費含む ㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 47.2

運搬費含む ㎡
計

建築工事  細目別内訳
改修工事（既存校舎） 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧洗浄 15MPa
77.1 施工春P469

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具廻り 35.8
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 19
改修工事（既存校舎） 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) B0-435417 No.1 ※市場

下地 12.1
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 49.3
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 B0-235432 No.1 標準

450角 2
か所

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235422 No.1 協議

2.8
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

47.5
ｍ

床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 B0-235212 No.1 ※協議

7.4
ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5
4

㎡
計

建築工事  細目別内訳
改修工事（既存校舎） 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
2.2 施工春P465

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236223 No.1 参考

43.3
㎡

建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考

ﾓﾙﾀﾙ充てん 35.8
ｍ

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 37.1
下地調整費(C-1)共 ㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 20
改修工事（既存校舎） 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 付属金物一式 運搬共

AD-1 W3,600×H2,750
ﾗﾝﾏFIX窓付引分戸 ｱﾙﾐ額縁 1 見積

か所
AW-1 W3,600×H2,750
ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓 ｱﾙﾐ額縁 1 見積

腰,ﾗﾝﾏの一部：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3 か所
AW-2 W2,440×H2,750
ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓 ｱﾙﾐ額縁 1 見積

腰,ﾗﾝﾏの一部：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3 か所
計

建築工事  細目別内訳
改修工事（既存校舎） ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+透明3
2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 12.1

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+強化透明4

2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 5.2
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 21
改修工事（既存校舎） 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚4.5
41.2 見積

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合 43.4 見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

14.7
ｍ

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 49.3
張り(GB-D) ㎡

計

建築工事  細目別内訳
改修工事（既存校舎） 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

通路誘導標識 壁付
既存利用 1

か所
牛乳保冷庫移設 3基

移設、再設置 1 見積
屋内用改造費共 式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 22
改修工事（既存校舎） 出入口土間・階段新設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 小規模 - B0-132514 No.1 標準

- 4.4
㎡

養生 小規模 - B0-132515 No.1 標準

- 4.4
㎡

整理清掃 小規模 - B0-132531 No.1 標準

後片付け - 4.4
㎡

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

0.4
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.1 見積
21-18-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 参考

工作物の基礎程度 S15～S18 1.1
ｍ3

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 補市

壁式構造 基礎部 3
- ㎡

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.1
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.1
ｔ

差し筋ｱﾝｶ- D10 横向き
14

本
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

3
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し - B0-236213 No.1 ※参考

仕上げ 4.4
㎡

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ 溝幅100
2

ｍ
階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 B0-235214 No.1 標準

6.6
ｍ

建築工事  細目別内訳
改修工事（既存校舎） 出入口土間・階段新設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ SUS製 W150
溝幅100 2
細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｍ

手すり SUS製
1.7 見積

ｍ
排水目皿 一般VP用 50A M0-733141 No.2 独自

1
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 50A M0-631106 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1
(VU) ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 23
改修工事（既存校舎） とりこわし 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

11.4
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

0.8
ｍ3

ｱﾙﾐ建具撤去 集積共
13.8

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

11.9 施工春P479
㎡

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 独自

29.7
ｍ

既設壁ﾓﾙﾀﾙ補修 塗装下地
0.9 ｺｽﾄ春P293 施工春P329

㎡
計

建築工事  細目別内訳
改修工事（既存校舎） とりこわし 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 8.1
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

8.1
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 24
改修工事（既存校舎） 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【積込み】

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

0.8
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 人力 B0-389511 No.1 ※独自

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

(コメント)
【運搬】

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.8
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

(コメント)
【処分】

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0.8 発生材処分費

参考：㈲千代森工業 ｍ3
発生材処分費 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類

0.1 発生材処分費 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

発生材処分費 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
0.1 発生材処分費 見積

参考：㈱ﾌﾀﾏﾀ開発（川上） ｍ3
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2

0.1 物価04P795
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐくず(込みｶﾞﾗ)
134 物価04P797 積算04P077

kg

建築工事  細目別内訳
改修工事（既存校舎） 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

昇降機設備工事 種目別内訳 25

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備工事 WP
1

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事 科目別内訳 26
昇降機設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備 WP
1

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事 細目別内訳 27
昇降機設備工事 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

昇降機 常用兼車いす用
積載量750kg/11人乗 速度45ｍ/min 1 見積
停止箇所 4箇所(正面) 式

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 28

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 設置･撤去･供用1日賃料
･基本料 修理費含む 70
仮囲鉄板 H=2.0m 194日 ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m
存置194日 2 施工春P107

か所
交通誘導員Ｂ

12
人日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 B0-937182 No.1 参資

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 5
日

計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産業廃棄物税 最終処分場
0.1

ｔ
計



No.1/4工事名： 緑丘中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 増築工事 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

　　地業

鋼管杭




φ216.3 t8.2 STK490

上杭:3.5m　下杭:6.0m

杭頭金物、裏当金具共

本 409,000

施工費




材料・機械運搬、溶接費共


 式 1,200,000

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+3)-18-20　基礎

ｍ3 26,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+3)-18-20　躯体

ｍ3 26,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　土間

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨てコン

ｍ3 24,600

　　鉄骨

工場加工組立




H型 構造(一般)


 ｔ 104,000

工場溶接







 ｔ 40,500

現場溶接




すみ肉脚長 6㎜換算


 ｍ 4,050

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 67,500

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/4工事名： 緑丘中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

錆止め塗装







 ｔ 13,500

鋼材運搬費







 ｔ 18,000

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

ALC版　縦張り




t=120

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・

補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む

㎡ 27,700

　　防水

ｹｲ酸質系塗布防水




床


 ㎡ 5,010

ｹｲ酸質系塗布防水




壁


 ㎡ 5,010

　　屋根及びとい

屋根縦ハゼ葺き




塗装溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

t0.5
 ㎡ 10,200

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ







 ㎡ 2,340

硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板




t=25


 ㎡ 5,400

壁取合水切り







 ｍ 7,200

軒先水切り







 ｍ 3,420

箱樋　SUS曲加工




水切加工共


 ｍ 18,000

ﾄﾞﾚﾝ







 か所 3,240

　　金属

ｱﾙﾐ笠木




W=150


 ｍ 10,900

ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ







 か所 21,900

EXP.J




屋根-外壁

ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150

耐火帯、小口ｶﾊﾞｰ共

ｍ 263,000

EXP.J




外壁-外壁　外壁-外壁ｺｰﾅｰ

ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150

耐火帯共

ｍ 70,100



No.3/4工事名： 緑丘中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ




t=2.0　下地共

焼付塗装

Y2通り側

ｍ 14,000

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ




t=2.0　下地共

焼付塗装

Y1通り側

ｍ 15,500

壁-EXP.Jｶﾊﾞｰ

接続部


2～4階

C-200x75x25x4

L-200x200x15　等

式 432,000

EXP.J




床-床

ｽﾃﾝﾚｽ製ｱ ｸﾘｱ150

耐火帯共

ｍ 175,000

EXP.J




壁-壁

ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150
 ｍ 32,000

EXP.J




天井-天井

ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱ150
 ｍ 32,000

　　建具

AW-3

縦すべり出し窓


W490×H1,200

ｱﾙﾐ額縁
 か所 45,100

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚4.5


 ㎡ 3,780

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型)




木製


 か所 16,200

　　外構

雨水枡




450×450


 か所 66,000

校庭整地







 式 298,000

　　発生材処分

建設発生土処分




地業



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

【 改修工事（既存校舎） 】

　　建具

AD-1

ﾗﾝﾏFIX窓付引分戸


W3,600×H2,750

ｱﾙﾐ額縁
 か所 402,000



No.4/4工事名： 緑丘中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW-1

ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓


W3,600×H2,750

ｱﾙﾐ額縁

腰,ﾗﾝﾏの一部：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3

か所 420,000

AW-2

ﾗﾝﾏFIX窓付引違窓


W2,440×H2,750

ｱﾙﾐ額縁

腰,ﾗﾝﾏの一部：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3

か所 305,000

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚4.5


 ㎡ 3,780

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

牛乳保冷庫移設




3基

移設、再設置

屋内用改造費共

式 228,000

　　出入口土間・階段新設

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-18-20

ｍ3 25,800

手すり




SUS製


 ｍ 50,400

　　発生材処分

発生材処分費




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分費




石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：㈱ﾌﾀﾏﾀ開発（川上）

ｍ3 25,000

【 昇降機設備工事 】

　　昇降機設備

昇降機




常用兼車いす用

積載量750kg/11人乗 速度45ｍ/min

停止箇所 4箇所(正面)

式 10,400,000


