
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和７年度

建 築 建 築 建築第二
係部 長 課 長 係 長 照 査

見積用閲覧書（参考）

坂元中学校校舎２号棟長寿命化改良その他本体工事



１．工　　事　　名 坂元中学校校舎２号棟長寿命化改良その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市玉里団地三丁目45番2号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2) 増築工事  (3) 昇降機設備工事  (4)

校舎 校舎

鉄筋コンクリート造 鉄骨造 － ―

４階建 ４階建 － ―

改修面積 延べ面積 － ―

1,685.18㎡ 149.40㎡

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

    建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

構　　造

階　　数

延べ面積

令和8年8月28日

工事区分

（建築 改修　T=11.1） （建築 新営　T=11.1） （昇降機設備　）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
昇降機設備工事  CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

2号棟改修       WP
1   

式
EV棟増築        WP

1   
式

1号棟改修       WP
1   

式
外構            WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
2号棟改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
地業            WP

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP
1   

式
型枠            WP

1   
式

鉄筋            WP
1   

式
鉄骨            WP

1   
式

防水            WP
1   

式
ﾀｲﾙ             WP

1   
式

木              WP
1   

式
屋根及びとい    WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
2号棟改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装          WP
1   

式
仕上ﾕﾆｯﾄ        WP

1   
式

撤去            WP
1   

式
環境配慮        WP

1   
式

発生材処分      WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
2号棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

1,424   
㎡

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  6.9 

㎡
養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

123   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

1,424   
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  6.9 

㎡
整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      123   

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      1,424   

㎡
(前期)          建枠 900×1700　12m未満         
枠組本足場      運搬費共                        120   

存置日数122日                   ㎡
(前期)          建枠 1200×1700　12m未満        
枠組本足場      運搬費共                        126   

存置日数122日                   ㎡
(前期)          建枠 900×1700　22m未満         
枠組本足場      運搬費共                        580   

存置日数122日                   ㎡
(前期)          建枠 1200×1700　22m未満        
枠組本足場      運搬費共                        163   

存置日数122日                   ㎡
(前期)          枠組本足場用                    
安全手すり      運搬費共                        85.3 

存置期間122日                   ｍ
(前期)          防炎Ⅰ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 運搬費共                        953   

存置日数112日                   ㎡
(前期)          運搬費共                        
金網式養生枠    35.5 

存置日数112日                   ㎡
(前期)          階高4.0m以下                    
外部仕上足場    脚立足場   一般                 17.5 
(改修)          運搬共                          ㎡

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(後期)          建枠 1200×1700　12m未満        
枠組本足場      運搬費共                        126   

存置日数123日                   ㎡
(後期)          建枠 900×1700　22m未満         
枠組本足場      運搬費共                        758   

存置日数123日                   ㎡
(後期)          建枠 1200×1700　22m未満        
枠組本足場      運搬費共                        81.7 

存置日数123日                   ㎡
(後期)          枠組本足場用                    
安全手すり      運搬費共                        71.7 

存置期間123日                   ｍ
(後期)          防炎Ⅰ類                        
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 運搬費共                        934   

存置日数113日                   ㎡
(後期)          運搬費共                        
金網式養生枠    62.3 

存置日数113日                   ㎡
(後期)          階高4.0m以下                    
外部仕上足場    脚立足場   一般                 27.3 
(改修)          運搬共                          ㎡
屋外階段仕上足場 運搬費共                        

存置日数 123日                  30.6 
㎡

内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 1,312   

運搬共                          ㎡
内部階段仕上足場 運搬費共                        

107   
存置日数30日                    ㎡

仮設間仕切り    1時間耐火　65型　LGS            
強化PB t21.0×2 (片面)          34   
仮設扉、撤去共                  ㎡

開口部養生      合板張り養生                    B0-181296 No.1       ※標準

5.5 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
2号棟改修 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.1         標準

8.1 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚30mm程度   B1-000121 No.1       ※独自

2.4 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

80.6 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1.4 見積
18-18-20 渡り廊下               ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             9.7 見積
18-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             4.1 見積
18-15-20 捨てｺﾝ                 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             7.1 見積
18-15-20 嵩上                   ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  渡り廊下  　　 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1       ※参考
20m3未満             S15～S18   1.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考

20m3未満             S15～S18   9.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   4.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  嵩上　　　　　 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1       ※参考

-                    S15～S18   7.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            5   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        22.3 

ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
2号棟改修 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     11.1 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     4.7 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

15.8 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

4.7 
㎡

EXP.j部断熱材   ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込 厚100              
0.8 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.5 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           0.02
ｔ

鉄筋加工組立    RC壁式構造                      B0-436212 No.1         市場
階高2.8ｍ程度      形状単純     0.5 

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.5 
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　100×100                   B1-000002 No.1         独自

43.8 
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄くず H2                       
0.02 物価04P795

ｔ
金属拡張ｱﾝｶｰ    D10 横向き                      
(差筋ｱﾝｶｰ)      528   施工春P308

本
あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 D10                  

差筋ｱﾝｶｰ 横向き                 11   施工春P308
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 D10                  
差筋ｱﾝｶｰ 下向き                 104   施工春　P308

か所
あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 D13                  

差筋ｱﾝｶｰ 横向き                 3   施工春P308
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 D13                  
差筋ｱﾝｶｰ 下向き                 4   施工春P308

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
2号棟改修 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

学校間仕切上部  C-100×50×20×2.3 @455 材工共  
壁下地鉄骨組    104   見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【昇降口庇】    (コメント)

高圧洗浄        15MPa                           
16.5 施工春P469

㎡
下地調整        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  

16.5 施工春P465
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              8.1 

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              8.4 
㎡

【ｼｰﾘﾝｸﾞ】      (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               
10×10                          777   
撤去･集積共                     ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        B1-000262 No.1       ※独自
MS-2             10×10         51   

ｍ
(コメント)

【外壁改修】    ※推計値                        

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                B0-181313 No.1         標準
(外壁改修)      2,070   

㎡
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL　狭幅部               
填工法          3回塗                           41.4 見積

【推計値】                      ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 浮き部　A16                      
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 【推計値】                      1,988   見積
法              本
自動低圧ｴﾎﾟｷｼ   ひび部　H                        
樹脂注入工法    【推計値】                      104   見積

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
2号棟改修 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打診確認        ﾓﾙﾀﾙ面                          B0-181313 No.1       ※標準
壁・梁・階段上裏                1,004   

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          面台廻り                        B1-000262 No.1       ※独自

SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10         62.7 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          流し台廻り                      B1-000262 No.1       ※独自
SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10         5.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｽﾃﾝﾚｽ手洗い廻り                 B1-000262 No.1       ※独自

SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10         25.2 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          防火上主要間仕切壁目地処理      B1-000262 No.1       ※独自
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        516   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 ﾀｲﾙ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床階段用ﾀｲﾙ張り 段鼻 磁器質 無釉 150×60        
8.5 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
2号棟改修 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料代】      (コメント)

下地材          杉 正割材 2級                   
認証かごしま材                  0.11 見積　材料代

ｍ3
下地材          杉 平割材 2級                   

認証かごしま材                  2.58 見積　材料代
ｍ3

造作材          杉 平割材 上小節                
認証かごしま材                  0.76 見積　材料代

ｍ3
造作材          認証かごしま材                  

桧 上小節 平割材                0.09 見積　材料代
ｍ3

木材残材処分費  
0.16 発生材処分費

ｍ3
【施工手間】    (コメント)

幅木            施工手間                        B0-234651 No.1         標準

45   
ｍ

胴縁            施工手間                        B0-234313 No.1         標準

27.6 
㎡

胴縁 掲示板     施工手間                        B0-234313 No.1       ※標準

310   
㎡

壁見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

15.3 
ｍ

壁出隅見切縁    施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

33.8 
ｍ

掲示板枠        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

102   
ｍ

掲示板押縁      材工共                          
102   見積

ｍ
額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

82.2 
ｍ

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

出入口枠(片開き) W740×H1,910 施工手間           
8   

か所
出入口枠(片開き) W800×H1,910 施工手間           

1   
か所

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
2号棟改修 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75　継手・掴み金物共          B0-235854 No.1       ※標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 11.5 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存渡り廊下側出 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ                
入口排水溝      W=200(溝幅150) 枠付             7.8 見積
ｽﾁｰﾙ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ｍ
排水目皿        一般VP用  50A                   M0-733141 No.2         独自

4   
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             M0-631156 No.2         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      0.8 
(VP)            ｍ
排水ﾊﾟｲﾌﾟ       ｶﾗｰVP φ50 ｽﾃﾝﾚｽ製吊金物共      

7.5 見積
ｍ

同上用ｴﾙﾎﾞ      ｶﾗｰVP φ50用                    
6   見積

か所
同上用異形ﾁｰｽﾞ  ｶﾗｰVP φ50→75用 既存縦樋へ接続 

3   見積
か所

3階             溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=3.2 下地補強共
ｽﾛｰﾌﾟ床版       W1,340×D7,500×H0̃610          1   見積

縁:ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑW55×t8.0(両側)共    か所
4階             溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=3.2 下地補強共
ｽﾛｰﾌﾟ床版       W1,340×D5,910×H0̃480          1   見積

縁:ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑW55×t8.0(両側)共    か所
1階             ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       L900×H1,100 横桟:中間1段       2   見積

か所
1階             ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       L1,675×H1,100 横桟:中間1段     2   見積

か所
3階(渡り廊下    ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
内側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺 L7,500×H1,100 横桟:中間1段     1   見積

か所
4階(渡り廊下    ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
内側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺 L5,850×H1,100 横桟:中間1段     1   見積

か所
3階(渡り廊下    ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺 L5,500×H1,100 横桟上部1段      1   見積

か所
4階(渡り廊下    ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺 L4,600×H1,100 横桟上部1段      1   見積

か所
2･3･4階(渡り廊下 ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺 L800×H1,100 Τ型               3   見積

か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
2号棟改修 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2･3･4階(渡り廊下 ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺 L900×H1,100 Π型               3   見積

か所
3･4階(渡り廊下) ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL         
階段手摺        L1,800×H1,100 傾斜+水平        2   見積

か所
渡り廊下        ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100               
EXP.J金物       外床-外床用                     7.1 見積

ｍ
3階             ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100                 
同上小口塞ぎ    外床-外床用 H=210               1   見積

か所
4階             ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100                 
同上小口塞ぎ    外床-外床用 H=160               1   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         B0-235214 No.1         標準

169   
ｍ

壁ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ     塩ビ製  ﾓﾙﾀﾙ用                  B0-235321 No.1       ※標準

106   
ｍ

理科準備室､     ｱﾙﾐ製既製品                     
家庭科準備室    W25×H50 L=1,800                2   見積
転落防止手摺    か所
同上手摺受け    ｱﾙﾐt2.0曲げ加工                 

W60×D55 H=1,930                2   見積
か所

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

148   
㎡

軽量鉄骨壁下地  90形 @300                       B0-435313 No.1       ※市場

32   
㎡

軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      一方補強 壁小口                 30.3 

ｍ
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      二方補強 W11,100×H2,725        2   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W600×H1,910           

2   
か所

軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W1,400×H1,910         3   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W6,550×H2,725         1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W11,000×H2,725        3   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W600×H1,910           1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W800×H1,910           1   

か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
2号棟改修 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W1,400×H1,910         1   

か所
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     1,020   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     166   

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準

450角                           80   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 天井点検口      80   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

784   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          B0-239686 No.1         協議
重量用(10-90)                   22.5 

ｍ
廊下側          既存ﾚｰﾙの一時取外し･再取付      
暗幕ﾚｰﾙ         (ｽﾃﾝﾚｽ製 ｼﾝｸﾞﾙ)                 44.3 見積
一時取外し･再取 ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内     既存ﾚｰﾙの一時取外し･再取付      
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         (ｽﾃﾝﾚｽ製 ｼﾝｸﾞﾙ)                 113   見積
一時取外し･再取 ｍ

計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          5.2 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               17.4 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  刷毛引き仕上げ                  
仕上げ          14.4 

㎡
排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて W150×H70 └┘型         

7.8 
ｍ

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて W75×H30 └型            
2.8 

ｍ
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30             B0-236233 No.1         参考

2   
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚40          
0.9 

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚62.5        

0.7 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚95          
0.7 

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28             B0-236233 No.1         参考

1   
㎡

階段排水溝      金ごて W75×H30 └型            
ﾓﾙﾀﾙ塗り        2.4 

ｍ
外壁ﾓﾙﾀﾙ塗り    吹付下地 厚25                   B0-236313 No.1       ※参考

3.7 
㎡

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて 幅300以下                刊行物 8
直均し仕上げ    ｺｽﾄ春P23,施工春P29

29.1 
ｍ

水切ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 糸幅105                  
7.3 

ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
2号棟改修 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水切ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 糸幅155                  
7.3 

ｍ
建具周囲        外部建具                        B0-236673 No.1         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      51   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               11.2 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          2.4 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 木床組下地               B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          59.3 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚30 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ W=100    B0-236261 No.1       ※参考

291   
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚30 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地      
5.5 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚38 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地      

35.4 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      厚38 W=100 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地       
金ごて          106   

ｍ
下地調整        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  

425   
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28             B0-236233 No.1         参考

6.9 
㎡

既存床ｺﾝｸﾘｰﾄ面  貼物下                          B0-134441 No.1       ※協議
下地補修        8.8 

㎡
既存床ﾓﾙﾀﾙ      貼物下                          B0-134441 No.1       ※協議
下地補修        ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ･ｼｰﾄ撤去跡             686   

㎡
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて H=190                    

180   
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 幅100 厚20               B0-236611 No.1       ※参考

21.7 
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾓﾙﾀﾙ仕上げ                      B0-236313 No.1         参考
ｺﾝｸﾘｰﾄ面     金ごて   外壁 厚25 11.9 

㎡
建具周囲        内部建具                        B0-236673 No.1         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      8   

ｍ
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建築工事　細目別内訳 14
2号棟改修 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具改 (コメント)
修】            

AD-1            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        1   見積

か所
AD-2            鍵取替え                        
建具調整        1   見積

か所
AD-3            鍵取替え                        
建具調整        1   見積

か所
AD-4            戸車取替                        
建具調整        1   見積

か所
AD-5            戸車取替                        
建具調整        1   見積

か所
AD-7            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        2   見積

か所
AD-8            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        1   見積

か所
AD-9            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        1   見積

か所
AD-10           戸車取替                        
建具調整        1   見積

か所
AD-11           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        1   見積

か所
AD-12           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        3   見積

か所
AW-1            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        4   見積

か所
AW-1A           厚3.0                           
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付     W850×H600                      1   見積

か所
AW-2            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        8   見積

か所
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建築工事　細目別内訳 15
2号棟改修 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-2A           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        6   見積

か所
AW-3            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        8   見積

か所
AW-3A           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        1   見積

か所
AW-4            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        21   見積

か所
AW-5            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        4   見積

か所
AW-6            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        3   見積

か所
AW-7            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        1   見積

か所
AW-8            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        1   見積

か所
AW-9            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        3   見積

か所
AW-10           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        2   見積

か所
AW-11           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        2   見積

か所
AW-12           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
建具調整        2   見積

か所
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具  特記なき限り                    (コメント)
新設】          付属金物一式共                  

AD-101          腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共 仕上:B-1種        
両袖ﾗﾝﾏはめ殺し 見込:100 堀込取手 W3,670×      4   見積
窓付引分け戸    H2,710  SUSﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠共  か所
【鋼製建具新設】 特記なき限り ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛       (コメント)

ﾒｯｷ鋼板t1.6 見込40  ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ･  
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠･付属金物一式        

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-101          ｽﾃﾝﾚｽ沓摺･戸当り･ﾌﾗﾝｽ落し       
両開き戸        W1,400×H1,910                  4   見積

か所
SD-102          ｽﾃﾝﾚｽ沓摺･戸当り                
片開き戸        W600×H1,910                    4   見積

か所
【学校間仕切新設 特記なき限り 下枠:ｽﾃﾝﾚｽt1.5     (コメント)
】              ｽﾃﾝﾚｽ戸車(非脱輪仕様)           

ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐV型ﾚｰﾙ･                
見込100+額縁 付属金物一式共     

WP-101 ﾗﾝﾏ引違い 杉集成材･扉表面:ｼﾅ合板t4.0       
窓付引違い戸+ﾗﾝﾏ (塗装別途)                      4   付属金物一式 運搬共
引違い窓付引違い W11,100×H2,725                 か所
WP-102 ﾗﾝﾏ引違い 杉集成材･扉表面:ｼﾅ合板t4.0       
窓付引違い戸+ﾗﾝﾏ (塗装別途)                      1   付属金物一式 運搬共
引違い窓付引違い W3,080×H2,725                  か所
WP-103 ﾗﾝﾏ引違い 杉集成材･扉表面:ｼﾅ合板t4.0       
窓付引違い戸+ﾗﾝﾏ (塗装別途)                      1   付属金物一式 運搬共
引違い窓付引違い W3,080×H2,725                  か所
WP-104 ﾗﾝﾏ引違い 杉集成材･扉表面:ｼﾅ合板t4.0       
窓付引違い戸+ﾗﾝﾏ (塗装別途)                      3   付属金物一式 運搬共
引違い窓付引違い W6,550×H2,725                  か所
WP-105 ﾗﾝﾏ引違い 杉集成材･扉表面:ｼﾅ合板t4.0       
窓付引違い戸+ﾗﾝﾏ (塗装別途)                      4   付属金物一式 運搬共
引違い窓付引違い W11,000×H2,725                 か所
【木製建具新設】 (コメント)

WD-101          見込36 ﾎﾟﾘ合板t4.0 ﾄﾞｱﾁｪｯｸ･     
片開き戸        丁番 W740×H1,910               8   見積

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠共            か所
WD-102          見込36 ﾎﾟﾘ合板t4.0 ﾄﾞｱﾁｪｯｸ･     
片開き戸        丁番 W800×H1,910               1   見積

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠共            か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
2号棟改修 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下            
板ガラス        シーリング       清掃共         104   

㎡
すりｶﾞﾗｽ        厚さ3 特寸2.18m2以下            

シーリング       清掃共         39.1 
㎡

RA-16-6型板ガラ 厚さ4 特寸2.18m2以下            
ス              シーリング       清掃共         3.8 

㎡
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0            

清掃共                          374   見積
㎡

計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15MPa                           
2,070   施工春P469

㎡
可とう形        さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ    
改修塗材Ｅ      1,734   見積

㎡
軒天用仕上塗材  ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ       

319   見積
㎡

DP塗り          ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程C-2種             
巾木            下地調整RC種　塗料3級           16.8 施工春P387　施工春P483

㎡
DP塗り          下地調整RC種　塗料3級           
縦樋            119   施工春P387　施工春P483

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え   下地調整RB種　工程B種　塗料3級  

2   見積
か所

計
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建築工事　細目別内訳 17
2号棟改修 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         

7.1 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         382   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面 細幅物                   

糸幅300以下 工程B種 素地B種     88.2 
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          704   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          264   

㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538828 No.1         市場
(H31年仕様)     素地B種                         

627   
㎡

ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538838 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         
(H31年仕様)     

224   
ｍ

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         12.2 

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  B0-581413 No.1         市加
改修仕様        -                               54.8 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          B0-581427 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          241   
改修仕様        ｍ
ＳＯＰ塗替え    鉄鋼面 細幅物                   

糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共  77   
ｍ

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  B0-581413 No.1         市加
改修仕様        錆止工程C                       94.3 

下地RB種(塗替え面)              ㎡

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面(溶融亜鉛ﾒｯｷ面)       
41.1 

㎡
防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 

221   見積
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 18
2号棟改修 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床  厚2.5                           
ｼｰﾄ貼           耐水接着 熱溶接工法             14   見積

㎡
床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床  厚2.5                           
ｼｰﾄ貼           ｽﾛｰﾌﾟ用 耐水接着 熱溶接工法     19.9 見積

㎡
階段段鼻一体型  厚2.5 W2,350 耐水接着           
防滑性床材      1   見積

段
階段段鼻一体型  厚2.5 W2,125 耐水接着           
防滑性床材      2   見積

段
同上端部ｴﾎﾟｷｼ   
ｼｰﾘﾝｸﾞ          86.3 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚5 一般床                      
309   見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   B0-538213 No.1         補市

一般床 熱溶接工法 -             925   
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        
粒子配合                        391   見積

㎡
階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        
ｼｰﾄ             粒子配合                        76.9 

㎡
階段入隅ｺｰﾅｰ材  R=25                            

169   
ｍ

乾式二重床      耐水構造用合板 厚15             
際根太共                        225   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ90                          B0-538611 No.1       ※補市

357   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   H=200                           
見切り共                        3.8 見積
材工共                          ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      30.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      270   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁強化          (GB-F)                          
せっこう        厚12.5 下地張り                 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       

361   
㎡

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        656   

-             -                 ㎡
高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0                           
張り            33.1 見積

㎡
同上出隅見切縁  専用品                          

3.6 見積
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
2号棟改修 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁合板張り      ﾗﾜﾝ合板 1類 厚9.0 材工共        
36.7 

㎡
壁有孔ｼﾅ合板張り 厚9.0 目透し張 材工共           

壁寒冷紗貼 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ押え用(有孔合 94.9 見積
板下)                           ㎡

掲示板クロス貼り 材工共                          
27.5 

㎡
掲示板用合板張り 掲示板用合板張り                

27.5 見積
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡                 B1-000069 No.1       ※独自
厚50                            94.9 

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡                 B1-000069 No.1       ※独自

厚100                           158   
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          1,020   
張り(GB-D)      ㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ      (DR)                            
化粧吸音板張り  ﾌﾗｯﾄ 厚9 下張GB-R厚9.5共        166   

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1         独自

厚50                            220   
㎡

階段手すり      φ34  壁付                      
22.4 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-1             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除具入        W600×D480×H1,910              13   見積

か所
I-2             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
美術準備室      W3,445×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-3             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
技術準備室      W5,100×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-4             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
技術室 収納棚   W6,220×D480×H920              1   見積

小口:木製 CL塗                  か所
I-5             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
第一理科室      W4,900×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-6             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
理科準備室      W2,760×D480×H770              1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-7             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
理科準備室      W2,575×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-8             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
第二理科室･     W5,070×D480×H1,910            2   見積
美術室 収納棚   小口:木製 CL塗                  か所
I-9             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
家庭科室        W5,440×D480×H1,910            1   見積
(被服室)  収納棚 小口:木製 CL塗                  か所
I-10            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
家庭科準備室    W5,440×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-11            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
家庭科室        W5,070×D480×H1,910            1   見積
(調理室) 収納棚 小口:木製 CL塗                  か所
I-12            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
第一音楽室      W5,430×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-13            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
音楽準備室      W5,440×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
I-14            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼            
第二音楽室      W5,130×D480×H1,910            1   見積
収納棚          小口:木製 CL塗                  か所
J-1 第一･第二   主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ   
理科室 実験台   天板:ｹﾐﾌﾟﾛ t45 陶器流し･天板蓋付 12   見積

W3,000×D900×H760･670          か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
2号棟改修 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

J-2 第一･第二   主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ   
理科室          天板:ｹﾐﾌﾟﾛ t45 陶器流し･天板蓋付 2   見積
教師用実験台    W2,400×D900×H850              か所
J-3 家庭科室    主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ   
(調理室) 調理台 ﾌﾀ:片面ｽﾃﾝﾚｽ･片面ﾒﾗﾐﾝ           8   見積

W2,100×D900×H800･760･700      か所
J-4 家庭科室    主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ   
(調理室) 教師用 ﾌﾀ:片面ｽﾃﾝﾚｽ(ｽﾗｲﾄﾞ式)           1   見積
調理台          W2,400×D900×H800              か所
E-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W110×t19                       3.9 見積

ｍ
E-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W130×t19                       24.3 見積

ｍ
E-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W210×t19                       0.9 見積

ｍ
E-1 技術準備室  ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               
(流し台横)      W260×D440×t25                 1   見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      か所
E-1 (窓前面)    ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               
ｽﾃﾝﾚｽ面台       笠木型 W130×t19                22.5 見積

ｍ
E-2 第一･第二   ｼﾝｸﾄｯﾌﾟ:SUS304 t1.2             
理科室          W3,750×D565×H750              4   見積
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞH150付                 か所
E-3 美術室      ｼﾝｸﾄｯﾌﾟ:SUS304 t1.2             
ｽﾃﾝﾚｽ製流し台   W8,650×D565×H750              1   見積

ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞH150付                 か所
E-4             既製品                          B0-239511 No.1       ※標準
流し台          L=1,800                         2   

台
E-5             既製品                          
流し台          L=1,050                         1   見積

か所
E-6             天端･立上り共:木下地            
洗濯機ﾊﾟﾝ架台   T1合板t12のうえ                 2   見積

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り W950×D650×H200  か所
F-1             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     
上げ下げ黒板    W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  7   見積
(表面材張替え)  か所
F-1             表面材:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ､枠SOP塗替共    
上下黒板        W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  1   見積
(表面材張替え)  か所

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

F-3             W2,700×H1,200                  
行事黒板新設    4   見積

か所
H-1             ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製                       
室名札(突出型)  ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型                      13   見積

か所
本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製 表示ｼｰﾄ共 

消火器ﾎﾞｯｸｽ     壁付片 W264×D167 ×H620        8   見積
か所

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 21
2号棟改修 撤去 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         独自

1.1 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

106   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

60.3 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286221 No.1       ※独自

38.9 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ撤去    集積共                          B0-286221 No.1       ※独自

6.9 
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         独自

5.2 
㎡

靴拭ﾏｯﾄ撤去     集積共                          B0-285221 No.1       ※標準
SUS製 1,800×600 枠共           1   

か所
EXP.J撤去       W=200 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 厚2.5           刊行物 13

3.9 施工春P465
ｍ

ｱﾙﾐ製建具撤去   引分戸+ﾗﾝﾏﾊﾒ殺し                B0-287365 No.1       ※標準
枠共 集積共                     39.8 

㎡
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         独自

25.5 
ｍ

建具周囲はつり  RC 20㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         独自

25.5 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 (撤去建具)               

407   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

1,430   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

646   
ｍ

地業撤去        集積共･積込共                   B0-132233 No.1       ※標準

8.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         独自

11.5 
ｍ3

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去   集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

214   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286221 No.1       ※独自

5.6 
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         独自

57.1 
㎡

床組撤去        ころばし 集積共                 B0-284213 No.1         標準

217   
㎡

床下地板撤去    集積共                          B0-284221 No.1         標準

55.9 
㎡

床下点検口撤去  集積共                          B0-285221 No.1       ※標準

1.9 
㎡

木製家具類撤去  集積共                          
173   見積

㎡
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   集積共                          

2   見積
か所

木製ｶｳﾝﾀｰ撤去   集積共                          B0-287165 No.1       ※標準

7.9 
㎡

床見切撤去      集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

33   
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 22
2号棟改修 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

169   
ｍ

木製幅木撤去    集積共                          B0-284651 No.1         標準

392   
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         独自

12   
ｍ3

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              B0-185417 No.1         独自

0.3 
ｍ3

壁合板撤去      一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1       ※標準

573   
㎡

胴縁撤去        集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

570   
㎡

木製間仕切壁撤去 集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

220   
㎡

壁見切撤去      集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

24.4 
ｍ

掲示板ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288373 No.1       ※標準

17   
㎡

掲示板撤去      集積共                          
17   見積

㎡
黒板撤去        集積共                          

13   見積
㎡

鋼製建具撤去    片開き戸程度 枠共 集積共        B0-287365 No.1       ※標準

7.2 
㎡

木製建具撤去    片開き戸程度 枠共 集積共        B0-287165 No.1       ※標準

13.4 
㎡

木製建具撤去    学校間仕切 枠共 集積共          B0-287165 No.1       ※標準

233   
㎡

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去内部建具)  218   

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去家具)      68   

㎡
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積共                          

43.3 
ｍ

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤 集積共                          
去              3.6 見積

ｍ
地図掛けﾚｰﾙ撤去 集積共                          

1.8 見積
ｍ

ﾃﾚﾋﾞﾊﾝｶﾞｰ撤去   集積共                          
2   見積

か所
落下防止手摺撤去 集積共                          

22.5 見積
ｍ

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去   一重張り 一般                   B0-284421 No.1       ※標準
集積共                          335   

㎡
天井下地撤去    集積共                          B0-284422 No.1         標準

1,202   
㎡

室名札撤去      集積共                          
12   見積

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 23
2号棟改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【前期工事】    (コメント)

アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
733   見積

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
（見上げ）      192   見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

159   
㎡

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 集積共                          B0-288232 No.1       ※標準
撤去            91.2 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          409   

㎡
床養生          二重張り　厚0.15㎜              

193   見積
㎡

壁養生          一重張り　厚0.08㎜              
227   見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業                        
け              193   見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 刊行物 4

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              刊行物 5
98   物価4P774

組
半面形防塵ﾏｽｸ   国家検定合格品                  刊行物 63

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            刊行物 64
39   物価4P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         刊行物 6

25   物価4P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       刊行物 7
290   物価4P774

組

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

化学防護服      刊行物 8
290   物価4P774

組
真空掃除機      

37   見積
日

発生材積込み    石綿含有建材 人力               B0-389511 No.1       ※標準

4.8 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有建材       2.9 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   1.9 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

発生材処分費    石綿含有建材                     
2.9 発生材処分費　見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分費    石綿含有仕上塗材                 

1.9 発生材処分費　見積
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3

【後期工事】    (コメント)

アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
672   見積

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
（見上げ）      71.4 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

267   
㎡

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 集積共                          B0-288232 No.1       ※標準
撤去            88.8 

㎡
ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｱ撤去   集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

58.6 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          646   

㎡
床養生          二重張り　厚0.15㎜              

315   見積
㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 24
2号棟改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁養生          一重張り　厚0.08㎜              
261   見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業                        
け              315   見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 刊行物 4

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              刊行物 5
78   物価4P774

組
半面形防塵ﾏｽｸ   国家検定合格品                  刊行物 63

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            刊行物 64
68   物価4P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         刊行物 6

26   物価4P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       刊行物 7
308   物価4P774

組
化学防護服      刊行物 8

308   物価4P774
組

真空掃除機      
39   見積

日
発生材積込み    石綿含有建材 人力               B0-389511 No.1       ※標準

7.1 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有建材       5.6 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   1.5 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

発生材処分費    石綿含有建材                     
5.6 発生材処分費　見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分費    石綿含有仕上塗材                 

1.5 発生材処分費　見積
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 25
2号棟改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 No.1         独自

24.5 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類　人力        B0-389511 No.1       ※独自

15.4 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

37.9 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

1.7 
ｍ3

発生材積込み    石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 人力              B0-389511 No.1       ※標準

1.4 
ｍ3

【発生材運搬】  (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       24.5 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 地業 DID区間有り   8.7 
 5.5㎞以下                      ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 15.4 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             37.9 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        1.7 
DID区間有り  7.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1.4 
DID区間無し  5.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.9 
DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3

【発生材処分】  (コメント)

建築工事  細目別内訳
2号棟改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
24.5 発生材処分費

参考：㈲千代森工業              ｍ3
発生材処分      地業                             

8.7 発生材処分費
参考：㈱北建                    ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類               
15.4 発生材処分費　見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分      木くず類（再生）                 

37.9 発生材処分費
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                      
1.7 発生材処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                    

1.4 発生材処分費　見積
参考：㈱勝利商會                ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず H2                       刊行物 17
5.5 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             刊行物 19

0.4 物価4P797,積算4P77
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           刊行物 20
100   物価4P795

kg
計
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建築工事　科目別内訳 26
EV棟増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

鉄骨            WP
1   

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      WP

1   
式

防水            WP
1   

式
木              WP

1   
式

屋根及びとい    WP
1   

式
金属            WP

1   
式

左官            WP
1   

式
建具            WP

1   
式

ｶﾞﾗｽ            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
EV棟増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

塗装            WP
1   

式
内外装          WP

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ        WP
1   

式
計
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建築工事　細目別内訳 27
EV棟増築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

49.5 
㎡

墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料
地上階                          120   

㎡
墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料

吹き抜け(柱･梁等有り)           29   
㎡

墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料
外部廊下                        48.6 

㎡
養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料

地上階                          120   
㎡

養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料
吹き抜け(柱･梁等有り)           29   

㎡
養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料

外部廊下                        48.6 
㎡

整理清掃        小規模 S造                      B0-132531 No.1         資料
後片付け        地上階                          149   

㎡
整理清掃        小規模 S造                      B0-132531 No.1         資料
後片付け        外部廊下                        48.6 

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　22m未満         

運搬費共                        348   
存置日126日                     ㎡

枠組本足場      建枠 1200×1700　22m未満        
運搬費共                        81.7 
存置日数126日                   ㎡

安全手すり      枠組本足場用                    
運搬費共                        28.4 
存置期間126日                   ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
運搬費共                        430   
存置日数116日                   ㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      運搬費共                        198   

存置日数30日                    ㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 83.2 

運搬共                          ㎡

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｬﾌﾄ内足場      RC造標準日数 修理費含む         
21.8 

㎡
計
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建築工事　細目別内訳 28
EV棟増築 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      B0-132235 No.1         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    121   
-                               ｍ3

埋戻し(A種)     小規模土工                      B1-000248 No.1       ※独自

59.7 
ｍ3

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ350～600mm      B0-132232 No.1       ※参考

10   
本

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   121   
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  地業                             
121   発生材処分費　見積

参考：㈱北建                    ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.1         標準

4   
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚30mm程度   B1-000121 No.1       ※独自

0.7 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

22.3 
㎡

【杭工事】      (コメント)

杭工事          先端翼付き回転貫入工法          
1   見積

式
杭頭補強費      杭頭補強8-D25(SD345)            

L=1,100(溶接長L=100含む)　F1,2,3 6   
か所

杭頭補強費      杭頭補強8-D22(SD345)            
L=980(溶接長L=100含む)　F4      4   

か所
計
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建築工事　細目別内訳 29
EV棟増築 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             28.3 見積
21-15-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      29.4 見積
21-18-20　躯体                  ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ                      9.1 見積
21-18-20　躯体                  ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             4.1 見積
18-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             2.6 見積
18-15-20 捨てｺﾝ                 ｍ3

構造体強度補正  補正値 3N                       
66.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考

20m3未満             S15～S18   66.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   4.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考

20m3未満             S15～S18   2.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        73.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134224 No.1         参考
組立            8   

台
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
-                  基礎部       102   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     66.7 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         補市
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       14   
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     98.7 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     40.2 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

322   
㎡

止水版          
32.3 

ｍ
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

113   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1         協議

40.2 
㎡

型枠目地棒      化粧目地 幅20 ×深さ10程度      B0-134432 No.1         標準

44   
ｍ

型枠目地棒      水切目地 幅15 ×深さ10程度      B0-134432 No.1         標準

57   
ｍ

EXP.j部断熱材   ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込 厚100              
5.9 

㎡
EXP.j部断熱材   ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込 厚150              

6.4 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 30
EV棟増築 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           2.4 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           2.7 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D16～25         0.1 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1       ※独自

異形棒鋼 SD345  D19             0.5 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1       ※独自
異形棒鋼 SD345  D22             1.5 

ｔ
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      B0-436212 No.1         市場

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     6.8 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.1         独自

2   
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

4.9 
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        B1-000259 No.1         独自

31   
か所

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　150×150                   B1-000002 No.1         独自

146   
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              刊行物 22
0.2 物価4P795

t
あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型 差筋ｱﾝｶｰ D 10        

横向き H=1.50m未満              

23   
本

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

H形鋼           (SS400) H-100×100×6×8        
0.3 物価4P27

ｔ
H形鋼           (SS400) H-200×100×5.5×8      

1.1 物価4P27
ｔ

H形鋼           (SS400) H-250×125×6×9        
0.9 物価4P27

ｔ
H形鋼           (SN400B) H-250×125×6×9       

0.4 物価4P27
ｔ

H形鋼           (SN400B) H-294×200×8×12      
1.3 物価4P27

ｔ
H形鋼           (SN400B) H-300×150×6.5×9     

0.4 物価4P27
ｔ

H形鋼           (SN400B) H-350×175×7×11      
1   物価4P27

ｔ
H形鋼           (SN400B) H-400×200×8×13      

1.3 物価4P27
ｔ

H形鋼           (SN400B) H-500×200×10×16     
3.5 物価4P27

ｔ
溝形鋼          (SS400) [-100×50×5×7.5       

0.04 物価4P33
ｔ

溝形鋼          (SS400) [-150×75×6.5×10      
0.1 物価4P33

ｔ
等辺山形鋼      (SS400) L-65×65×5             

0.3 物価4P33
ｔ

冷間成形角形鋼管 (BCR295) □-250×250×12        
1.4 物価4P48 積算4P46

ｔ
冷間成形角形鋼管 (BCR295) □-250×250×16        

5.2 物価4P48,積算4P46
ｔ
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建築工事　細目別内訳 31
EV棟増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造用炭素鋼管  (STK400) ○-267.4×6.6          
1.3 物価4P46,積算4P44

ｔ
構造用炭素鋼管  (STK400) ○-267.4×9.3          

1.8 物価4P46,積算4P44
ｔ

角形鋼管        (STKR400) □-100×100×3.2      
0.6 物価4P47,積算4P45

ｔ
鋼板            (SS400) PL-6                    

0.4 物価04P44 積算04P43
t

鋼板            (SS400) PL-9                    
0.1 物価04P44 積算04P43

t
鋼板            (SS400) PL-12                   

0.2 物価04P44 積算04P43
t

鋼板            (SN400B) PL-6                   
0.1 物価04P44 積算04P43

t
鋼板            (SN400B) PL-9                   

0.8 物価04P44 積算04P43
t

鋼板            (SN400B) PL-12                  
0.5 物価04P44 積算04P43

t
鋼板            (SN490C) PL-16                  

0.5 物価04P44 積算04P43
t

鋼板            (SN490C) PL-19                  
0.4 物価04P44 積算04P43

t
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       QL99-50-1.2                     

ｺﾏ詰め、層間塞ぎ等、施工手間共  111   見積　材工共
㎡

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F10T M16 L=40                   
200   物価4P61,積算4P59

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F10T M16 L=45                   

21   物価4P61,積算4P59
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F10T M16 L=50                   
266   物価4P61,積算4P59

本

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F10T M20 L=55                   
50   物価4P61,積算4P59

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F10T M20 L=60                   

67   物価4P61,積算4P59
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F10T M20 L=65                   
499   物価4P61,積算4P59

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F10T M20 L=75                   

399   物価4P61,積算4P59
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当 M16 L=40 ﾒｯｷ品          
17   積算4P61

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当 M16 L=50 ﾒｯｷ品          

250   積算4P61
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当 M20 L=55 ﾒｯｷ品          
50   積算4P61

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当 M20 L=60 ﾒｯｷ品          

175   積算4P61
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ   F8T相当 M20 L=65 ﾒｯｷ品          
300   積算4P61

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       頭付ｽﾀｯﾄﾞ φ16 L=100            

現場施工                        524   
本

既製柱脚        □250角用 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-16V       
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ ･             4   見積
ｱﾝｶｰｾｯﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ共                 か所

既製柱脚        ○267.4用 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 267-13V2     
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ ･             4   見積
ｱﾝｶｰｾｯﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ共                 か所

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              
0.8 

ｔ
【施工費】      (コメント)

工場加工組立    H型 構造(一般)                  
22.9 見積

ｔ
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建築工事　細目別内訳 32
EV棟増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

工場溶接        6 mm 換算(標準)                 
686   見積

ｍ
現場溶接        すみ肉脚長 6㎜換算              

48.3 見積
ｍ

錆止め塗装      JIS K 5674                      
工場2回塗                       183   

㎡
溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZT( 77 )                      

溶接体                          6.1 ｺｽﾄ春P189,施工春P223
ｔ

建て方          H型 構造(一般)                  
22.9 見積

ｔ
超音波探傷試験  第三者試験                      

229   見積
か所

鋼材運搬費      ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む                   
24.4 見積

ｔ
JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         B0-137422 No.1         参考
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   2,000本以上3,000本未満         2,204   

施工手間                        本
柱耐火被覆      1時間耐火 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 厚25       

FP060CM-9,414                   47.8 見積
㎡

梁耐火被覆      1時間耐火 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 厚25       
FP060BM-9,408                   138   見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ     t=100                           
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・          342   見積
補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む      ㎡

計
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EV棟増築 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

二重ｼｰﾘﾝｸﾞ      建具周囲                        
MS-2             10×10         30.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        B1-000262 No.1       ※独自

MS-2             10×10         18.5 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          開口上端見切                    B1-000262 No.1       ※独自
MS-2             10×10         6.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ALC̃異種取合い                  B1-000262 No.1       ※独自

PU-2             25×10         25.7 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｲ酸質系塗布防水 床                              
5.5 

㎡
ｹｲ酸質系塗布防水 壁                              

14   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          面台廻り                        B1-000262 No.1       ※独自
SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10         14.9 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          防火上主要間仕切壁目地処理      B1-000262 No.1       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        133   
ｍ

計
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EV棟増築 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

造作材          ﾒﾙｻﾜ                            
0.2 見積

ｍ3
(施工手間)      (コメント)

額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

21.6 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        横型 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 100φ      
2   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        縦型 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 100φ      

1   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        中継 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 100φ      

3   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100 継手･掴み金物共           B0-235854 No.1       ※標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 45.1 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 35
EV棟増築 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ         既製品                          
ｱﾙﾐ笠木         W=400                           16.6 見積

ｍ
同上ｺｰﾅｰ役物    既製品                          

W=400 (600×600)                4   見積
か所

EXP.J金物       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 
耐火仕様(耐火帯付)              3.2 見積
屋根-屋根用 W=650程度           ｍ

同上端部小口塞ぎ ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 
屋根-屋根用 W=650程度           2   見積

か所
EXP.J金物       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 

耐火仕様(耐火帯付)              34   見積
外壁ｺｰﾅｰ用                      ｍ

同上ｺｰﾅｰ加工    ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 
外壁ｺｰﾅｰ用                      6   見積

か所
渡り廊下        ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 
EXP.J金物       屋根-外壁用 W=450程度           2.4 見積

ｍ
渡り廊下        ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 
同上端部小口塞ぎ 屋根-外壁用 W=450程度           2   見積

か所
渡り廊下        ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100               
EXP.J金物       外床-外床用                     10.4 見積

ｍ
渡り廊下        笠木:70×40 支柱:50×50 @900    
ｱﾙﾐ製手摺       H=250                           32.1 見積

ｍ
渡り廊下出入口  W145×H20 L=1,030               
下り壁ｱﾙﾐ見切   3   見積

か所
渡り廊下(既存渡 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理          
り廊下取合)振れ PL-6 W=250+L-90×90×7程度      4   見積
止め金物        L=2,400 M16(中ﾎﾞﾙﾄ)@300         か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

7.7 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     0.6 

㎡
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) 1.0ｍ以上2.5ｍ未満   B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     0.3 
㎡

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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EV棟増築 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床下点検口      ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 防臭･密閉型       
2   見積

か所
床下ﾋﾟｯﾄ        ｽﾃﾝﾚｽ製 φ22 W400×D350         
ﾀﾗｯﾌﾟ           8   見積

本
床下ﾋﾟｯﾄ        ｽﾃﾝﾚｽ製 φ50                    M0-733141 No.2       ※独自
排水目皿        6   

個
床下ﾋﾟｯﾄ        VPφ50 L=300                    
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     4   見積

か所
床見切り        ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) t=2 40×20 HL   B0-235212 No.1       ※協議

2.3 
ｍ

EXP.J金物       ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100               
2･3階           耐火仕様(耐火帯付)              4.3 見積

床-床用                         ｍ
EXP.J金物       ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150               
4階             耐火仕様(耐火帯付)              2.2 見積

床-床用                         ｍ
EXP.J金物       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100                 
1･2･3階         内壁-内壁用                     14.5 見積

ｍ
EXP.J金物       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 
4階             内壁-内壁用                     4.5 見積

ｍ
EXP.J金物       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100                 
1･2･3階         天井-天井用                     6.6 見積

ｍ
EXP.J金物       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150                 
4階             天井-天井用                     2.2 見積

ｍ
壁点検口        450×450                        

4   見積
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     B0-235432 No.1         標準
450角                           12   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

99.8 
ｍ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ       塩ビ製  ﾓﾙﾀﾙ用                  B0-235321 No.1         標準

6.7 
ｍ

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

66.7 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

239   
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ軽量      100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1       ※市場
鉄骨壁下地      9   

㎡
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      四方補強 W450×H450             4   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W1,050×H2,200         4   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W1,970×H2,100         4   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W2,050×H2,100         3   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W1,700×H1,460         4   

か所
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     79.5 
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

天井点検口                      か所
計
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EV棟増築 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  厚物仕上げ                      B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               46.6 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  厚物仕上げ                      B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               0.3 

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて　幅300                   
仕上げ          50.2 

ｍ
天端防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚20            

0.8 
㎡

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
29.4 

㎡
排水溝防水      塗膜防水下地                    
ﾓﾙﾀﾙ塗り        金ごて 厚30 W150×H30 └┘型    1.1 

ｍ
排水溝防水      塗膜防水下地                    
ﾓﾙﾀﾙ塗り        金ごて 厚30 W100×H30 └┘型    13.6 

ｍ
幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚20 H=100      

16   
ｍ

幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚20 H=20-50    
4.2 

ｍ
立上防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚20 H=50-80    

12.9 
ｍ

幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 防水下地 厚20 H=100      
17.9 

ｍ
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    72.4 
下地調整費(C-1)共               ㎡

複層塗材 E      ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市加
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    342   
下地調整費(C-1)共               ㎡

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         B0-536513 No.1         市加
下地調整費(C-1)共               35.5 

㎡
外装薄塗材E     ｹｲｶﾙ面                          

砂壁状 ｱｸﾘﾙ系 下地調整(C-1)共   0.8 
㎡

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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EV棟増築 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               16.2 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗膜防水下               B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          5.5 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          15.8 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28             B0-236223 No.1         参考

70   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚40 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地      
0.7 

㎡
建具周囲        内部建具                        B0-236673 No.1         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      4   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記なき限り ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ(B-1種)    (コメント)
付属金物一式共                  

AW-1(防火設備)  見込70 ｱﾙﾐ水切･戸車･ｸﾚｾﾝﾄ       
引違い窓        W1,700×H1,000                  4   見積

か所
AW-2            見込70 ｱﾙﾐ水切･戸車･ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ    
嵌め殺し窓      W930×H1,200 結露排水弁         2   見積

か所
(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)   (コメント)

STD-1(防火設備) W990×H2,100                    
引き戸          3   見積

か所
(軽量鋼製建具)  特記なき限り ｽﾁｰﾙ焼付塗装       (コメント)

付属金物一式共                  

evLSD-1         非常開放装置付引戸鎌錠･         
片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ･自動開閉装置 W1,000×   4   見積

H2,100 ｺﾞﾑ戸当り･大型ｻﾑﾀｰﾝ      か所
計
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EV棟増築 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-6型板ガラ 厚さ4 特寸2.18m2以下            
ス              シーリング       清掃共         0.1 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E透明3+A6+網入透明6.8       

2.00㎡以下　ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共       9.2 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E透明3+A6+FL3 特寸2.0m2以下 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   2.2 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         162   

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         30.1 

ｍ
土壌処理        有機リン系以外，認定薬剤        B1-000051 No.1         独自

49.5 
建㎡

計
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EV棟増築 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰ 厚2.5 耐水接着 熱溶接工法       
ﾄ貼り           29.4 見積

㎡
同上端部ｴﾎﾟｷｼｼｰﾙ

55.2 見積
ｍ

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           B0-538431 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        0.8 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚5 一般床                      
21.6 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0 消臭防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   
(ﾄｲﾚ用)         ﾄｲﾚ用                           20.8 見積

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        

粒子配合                        66.2 見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ90                          B0-538611 No.1       ※補市

53.2 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   H=100                           
見切り共                        33.2 
材工共                          ｍ

壁              厚12.5   不燃                   B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      109   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁強化せっこう  厚21 下地張 下張GB-F厚21共      
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 60   

㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      47.3 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        158   

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      29.6 

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           B0-538331 No.1         市場
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        6.5 

-             -                 ㎡
高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0                           
張り            38.9 見積

㎡
同上腰見切縁    専用品 H=20程度                 

26   見積
ｍ

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/m3                  B1-000069 No.1       ※独自
厚50                            66.7 

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/m3                  B1-000069 No.1       ※独自

厚100                           239   
㎡
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建築工事　細目別内訳 41
EV棟増築 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          79.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 庁舎用　24kg/㎡                 B1-000069 No.1       ※独自
材              厚100                           21   

㎡
天井ｽﾗﾌﾞ面硬質  厚50                             
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付    5.7 施工春P417

㎡
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

E-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W250×t19                       6.4 見積

ｍ
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型) 木製                            

4   見積
か所

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 42
1号棟改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

鉄骨            WP
1   

式
防水            WP

1   
式

ﾀｲﾙ             WP
1   

式
木              WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式
内外装          WP

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ        WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
1号棟改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

撤去            WP
1   

式
環境配慮        WP

1   
式

発生材処分      WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 43
1号棟改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

211   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

211   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      211   

㎡
枠組本足場      建枠 1200×1700　12m未満        
(渡り廊下改修用) 運搬費共                        21.3 

存置日数30日                    ㎡
枠組本足場      建枠 1200×1700　22m未満        
(1号棟解体)     運搬費共                        81.7 

存置日数30日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    

運搬費共                        15.6 
存置期間30日                    ｍ

防音ｼｰﾄ張       運搬費共                        
り              139   

存置日数20日                    ㎡
内部仕上足場    RC造標準日数 修理・運搬費含む   

脚立足場                        211   
階高4.0m以下           転用数 4 ㎡

仮設間仕切り    1時間耐火　65型　LGS            
強化PB t21.0×2 (片面)          87.7 
仮設扉、撤去共                  ㎡

計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             2.2 見積
18-15-20 嵩上                   ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  嵩上　　　　　 人力打設         B0-134215 No.1       ※協参
-                    S15～S18   2.2 

ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 44
1号棟改修 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     2.2 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

2.2 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

2.2 
㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用 運搬共                          
型枠            5.5 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　100×100                   B1-000002 No.1         独自

16.7 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD345  D16～25         0.1 

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      B0-436212 No.1         市場

階高2.8ｍ程度      形状単純     0.1 
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.1 
ｔ

あと施工ｱﾝｶｰ    樹脂接着系 D19                  
差筋ｱﾝｶｰ 下向き                 28   

か所
計
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建築工事　細目別内訳 45
1号棟改修 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

学校間仕切上部  C-100×50×20×2.3 @455 材工共  
壁下地鉄骨組    14.2 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               
10×10                          11.1 
撤去･集積共                     ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               B1-000262 No.1       ※独自
MS-2             10×10         74   

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 46
1号棟改修 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          壁ﾎﾞｰﾄﾞ取合部                   B1-000262 No.1       ※独自
MS-2             10×10         25.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          防火上主要間仕切壁目地処理      B1-000262 No.1       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        136   
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 ﾀｲﾙ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り      Ⅰ類       
無ゆう 50角 平 45×45           0.4 
下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 47
1号棟改修 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料代】      (コメント)

下地材          杉 正割材 2級                   
認証かごしま材                  0.02 見積　材料代

ｍ3
造作材          杉 平割材 上小節                

認証かごしま材                  0.05 見積　材料代
ｍ3

木材残材処分費  
0.01 発生材処分費

ｍ3
【施工手間】    (コメント)

胴縁 掲示板     施工手間                        B0-234313 No.1       ※標準

6.1 
㎡

掲示板枠        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

17.4 
ｍ

掲示板押縁      材工共                          
17.4 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存渡り廊下側出 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ                
入口排水溝      W=200 枠付                      1.8 
ｽﾁｰﾙ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ｍ
排水目皿        一般VP用  50A                   M0-733141 No.2         独自

1   
個

排水ﾊﾟｲﾌﾟ       VP φ50 土間下配管 ｴﾙﾎﾞ共       M0-631156 No.2       ※標準

0.8 
ｍ

1階             ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38　HL        
スロープ手摺    L2,800×H1,100　横桟:中間1段    2   見積

か所
EV棟側渡り廊下接 既存手摺切断･小口補修           
続部            6   見積

か所
計
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建築工事　細目別内訳 48
1号棟改修 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁出隅見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235321 No.1       ※標準

25.6 
ｍ

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

111   
㎡

廊下　縦枠      ｽﾁｰﾙ製 t=1.2                    
W180×D25　H=2,750              1   見積

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準

450角                           14   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

137   
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235422 No.1         協議

11.2 
ｍ

軽量鉄骨下がり壁 19形 H=250                      
下地            11.2 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     206   
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 天井点検口      14   

か所
計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          5.1 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ        刷毛引き仕上げ                  刊行物 57
直均し仕上げ    ｺｽﾄ春P293,施工春P327

7.9 
㎡

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて W150×H70 └┘型         
1.8 

ｍ
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて  ﾓﾙﾀﾙ仕上  厚30          

0.7 
㎡

幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚20 H=100      
1.1 

ｍ
外壁ﾓﾙﾀﾙ塗り    吹付下地 厚25                   B0-236313 No.1       ※参考

58.6 
㎡

水切ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 糸幅105                  
3.7 

ｍ
建具周囲        外部建具                        B0-236673 No.1         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      11.1 

ｍ
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填  Fc=30N/mm2　試験費共            

0.3 見積
㎡

計
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建築工事　細目別内訳 49
1号棟改修 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               3.3 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚25 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ W=150    

15.2 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ下地 厚22        B0-236223 No.1       ※参考

0.4 
㎡

下地調整        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  
施工春P465

202   
㎡

既存床ﾓﾙﾀﾙ      貼物下                          B0-134441 No.1       ※協議
下地補修        ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ･ｼｰﾄ撤去跡             

14   
㎡

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて H=190                    
7.2 

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 幅100 厚20               B0-236611 No.1       ※参考

7.6 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-1            W3,670×H1,900                  
引分け戸        1   見積

か所
【木製建具】    特記なき限り 下枠:ｽﾃﾝﾚｽt1.5 ｽﾃﾝﾚ (コメント)

ｽ戸車(非脱輪仕様)               
付属金物一式共                  

Ｄ－１          杉集成材・扉表面:ｼﾅ合板t4.0     
ﾗﾝﾏ引違い窓付   (塗装別途)                      3   見積
引違い戸        W4,625×H2,750                  か所

計
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建築工事　細目別内訳 50
1号棟改修 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下            
板ガラス        シーリング       清掃共         12.4 

㎡
すりｶﾞﾗｽ        厚さ3 特寸2.18m2以下            

シーリング       清掃共         4.4 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E透明3+A6+網入透明6.8       
2.00㎡以下　ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共       2.8 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15MPa                           
0.4 施工春P469

㎡
DP塗装          C級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 既存ﾓﾙﾀﾙ面    

0.4 
㎡

可とう形        さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ    
改修塗材Ｅ      58.6 見積

㎡
計
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建築工事　細目別内訳 51
1号棟改修 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         219   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面 細幅物                   

糸幅300以下 工程B種 素地B種     

13.8 
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          17.4 

㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   

2.8 
ｍ

ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538828 No.1         市場
(H31年仕様)     素地B種                         

84   
㎡

ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538838 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         15.3 
(H31年仕様)     ｍ
防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 

5.6 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

ラミネート工法  高強度 ML-520 50mm幅　2mm厚     
50   見積

ｍ
【内部】        (コメント)

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚5 一般床                      
28.4 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   B0-538213 No.1         補市

一般床 熱溶接工法 -             112   
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        
粒子配合                        96.8 見積

㎡
床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰ 厚2.5 一般床 熱溶接工法         
ﾄ張り(ｽﾛｰﾌﾟ用)  3.3 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ90                          B0-538611 No.1       ※補市

91   
ｍ

壁強化せっこう  厚12.5 下地張り                 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 341   

㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        2.8 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         B0-538301 No.1         市場
継目処理        2.8 

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        341   

-             -                 ㎡
掲示板用合板張り 掲示板用合板張り                

6.1 
㎡

掲示板クロス貼り 材工共                          
6.1 

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡                 B1-000069 No.1       ※独自

厚50                            105   
㎡
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1号棟改修 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          206   
張り(GB-D)      ㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 庁舎用　24kg/㎡                 B1-000069 No.1       ※独自
材              厚50                            36.3 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

テレビ台 一時撤 W800×D600×H1,450              
去・再取付      3   見積

か所
曲面黒板 一時撤 W3,600×H1,200                  
去・再取付      3   見積

か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型) 木製                            

4   
か所

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製                       
室名札(突出型)  ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型                      3   見積

か所
計
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1号棟改修 撤去 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         独自

0.7 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

52.8 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

31.8 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286221 No.1       ※独自

9.2 
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         独自

4.3 
㎡

靴拭ﾏｯﾄ撤去     集積共                          B0-287365 No.1       ※標準
SUS製 1,800×600 枠共           1.1 

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          B0-286311 No.1         独自
撤去            18   

㎡
渡り廊下ｱﾙﾐ手摺 笠木70×40 集積共               B0-287165 No.1       ※標準
一部撤去        3.9 

㎡
ｱﾙﾐ製建具撤去   両袖殺し窓+引分戸               B0-287365 No.1       ※標準

枠共 集積共                     7   
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         独自

11.5 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 (撤去建具)               刊行物 62
2.7 施工春P479

㎡
計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

142   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         独自

131   
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去    鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1       ※独自

0.2 
ｍ3

たてどい撤去    VP管 集積共                     B0-285831 No.1         標準

15.1 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

15.4 
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去   集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

116   
㎡

床ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｱ撤去 集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

80.9 
㎡

床組撤去        ころばし 集積共                 B0-284213 No.1         標準

117   
㎡

木製幅木撤去    集積共                          B0-284651 No.1         標準

81.2 
ｍ

床人研ぎ上框    集積共                          B0-284651 No.1       ※標準
撤去            

1.9 
ｍ

壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去    鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1       ※独自

3.3 
ｍ3

壁合板撤去      一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1       ※標準

108   
㎡
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建築工事　細目別内訳 54
1号棟改修 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

胴縁撤去        集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

86.9 
㎡

木製間仕切壁撤去 集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

47.2 
㎡

壁見切撤去      集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

2   
ｍ

掲示板ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288373 No.1       ※標準

6.7 
㎡

掲示板撤去      集積共                          
6.7 見積

㎡
ｱﾙﾐ製建具撤去   引違い窓  枠共  集積共          B0-287365 No.1       ※標準

29.4 
㎡

木製建具撤去    学校間仕切  枠共  集積共        B0-287165 No.1       ※標準

52.1 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
64.8 施工春P479

㎡
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

14.2 
ｍ

落下防止手摺撤去 集積共                          
11.3 見積

ｍ
天井下地撤去    集積共                          B0-284422 No.1         標準

198   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
外壁            26.3 

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
外壁（見上げ）  11.1 

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
内壁            18.6 

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
内壁（見上げ）  20.9 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          198   

㎡
床養生          二重張り　厚0.15㎜              

283   
㎡

壁養生          一重張り　厚0.08㎜              
250   

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業                        
け              283   

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 刊行物 4

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              刊行物 5
5   物価4P774

組
半面形防塵ﾏｽｸ   国家検定合格品                  刊行物 63

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            刊行物 64
18   物価4P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         刊行物 6

6   物価4P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       刊行物 7
62   物価4P774

組
化学防護服      刊行物 8

62   物価4P774
組
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建築工事　細目別内訳 55
1号棟改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

真空掃除機      
8   

日
発生材積込み    石綿含有建材 人力               B0-389511 No.1       ※標準

1.4 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有建材       1.2 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   0.2 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

発生材処分費    石綿含有建材                     
1.2 発生材処分費　見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分費    石綿含有仕上塗材                 

0.2 発生材処分費　見積
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
1号棟改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 No.1         独自

4.3 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 人力             B0-389511 No.1       ※標準

2.1 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

8.1 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

【発生材運搬】  (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       4.3 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 2.1 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             8.1 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り  7.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.2 
DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3

【発生材処分】  (コメント)

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
4.3 発生材処分費

参考：㈲千代森工業              ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類               

2.1 発生材処分費　見積
参考：㈱創友環境開発            ｍ3

発生材処分      木くず類（再生）                 
8.1 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3
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1号棟改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                      
0.1 発生材処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず H2                       刊行物 17

0.9 物価4P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             刊行物 19
0.3 物価4P797,積算4P77

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           刊行物 20

20   物価4P795
kg

計
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外構

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

外構            WP
1   

式
発生材処理      021

1   
式

計
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外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      D10-@200                        
ｺﾝｸﾘｰﾄ:厚100 路盤:厚100         102   

㎡
集水桝A         桝幅300角×H200                 

3   
か所

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝幅300角用 T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ    
枠付            3   

か所
排水ﾊﾟｲﾌﾟ       屋外埋設 VP100φ                M0-631156 No.2       ※標準

5.6 
ｍ

すきとり        ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   B0-132218 No.1         独自

15.3 
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 普通  3t級        B0-132736 No.1         参考
(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)      1   

往復
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
コンクリート取り 圧砕機 -                        B1-000025 No.3         独自
壊し（RC造）基礎 2.2 
部              ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石                      

0.5 
ｍ3

地業とりこわし  集積積み込み共                  B1-000033 No.3       ※独自

0.8 
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      機械 集積･積込共                
とりこわし      4.9 

ｍ3
開口部とりこわし ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･縞鋼板蓋                B1-000028 No.3       ※独自

0.7 
㎡

路面切削        ｱｽﾌｧﾙﾄ 5㎝                      M1-001021 No.2       ※独自

5.6 
ｍ

流出･流入･      集積共                          B0-285831 No.1       ※標準
通気管撤去      2.4 

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾐ       ｶｺﾞ吊用ｸｻﾘ･ｸｻﾘ掛ﾌｯｸ集積共       B1-000028 No.3       ※独自
かご撤去        0.3 

㎡

建築工事  細目別内訳
外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

植栽撤去        φ1,000 H=500 積込､運搬共       
1   見積

本
植栽撤去        φ500 H=1,000 積込､運搬共       

8   見積
本

自立掲示板      W1,800×D900 基礎共             
構内移設        1   見積

式
縁石撤去        D120×L600×H200                

3   見積
か所

縁石移設        D120×L600×H200                
3   見積

か所
ｺｱ抜き          φ125 厚100̃150程度             M0-638341 No.2       ※標準

既存側溝                        3   
か所

埋戻し(B種)     B1-000247 No.1         独自

6.6 
ｍ3

校庭整地        路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工   
表層土 厚100入替(土壌改良材混合) 1   見積

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 59
外構 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 No.1         独自

2.9 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 人力             B0-389511 No.1       ※標準

0.3 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

【発生材運搬】  (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       2.9 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   8.7 
 5.5㎞以下                      ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 0.3 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り  7.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ             4.9 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.5 
DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3

【発生材処分】  (コメント)

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
2.9 発生材処分費

参考：㈲千代森工業              ｍ3
建設発生土処分  発生土                           

8.7 発生材処分費
参考：㈱北建                    ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類               
0.3 発生材処分費　見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3

建築工事  細目別内訳
外構 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                      
0.1 発生材処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ                           

4.9 発生材処分費
参考：㈲千代森工業              ｍ3

発生材処分 植栽 φ1,000 H=500                   
1   見積

本
発生材処分 植栽 φ500 H=1,000                   

8   見積
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず H2                       刊行物 17
0.2 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             刊行物 19

0.4 物価4P797,積算4P77
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ                           刊行物 20
100   物価4P795

kg
計



鹿児島市

昇降機設備工事　種目別内訳 60

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

昇降機設備      WP
1   

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事　科目別内訳 61
昇降機設備

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

昇降機設備      WP
1   

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事　細目別内訳 62
昇降機設備 昇降機設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

昇降機          常用兼車いす用                  
積載量750kg/11人乗 速度45ｍ/min 1   見積
停止箇所 4箇所(正面)            式

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 63

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m                 
長寿命          運搬共275日                     66.1 

ｍ
仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m                 
EV棟            運搬共275日                     32.9 

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m          
長寿命          設置日数275日                   2   施工春P107

か所
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W4.0m×H1.8m          
長寿命          設置日数275日                   4   

か所
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄW6.0m×H1.8m           
EV棟            存置275日                       2   施工春P107

か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             
長寿命          運搬共                          30   

設置日数　275日                 ｍ
簡易仮囲い      払い･共用1日賃料･運搬費共 H=2.9m

20   見積
ｍ

通用口          W750×H1,800程度                
設置･撤去･損料･運搬費共 275日   2   ｺｽﾄ春P103

か所
交通誘導員Ｂ    

132   
人日

揮発性有機化合物 学校（６品目）                  B1-000167 No.1         独自
室内濃度測定費用 4   

室
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    B0-937182 No.1         参資
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            6   

日
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税相当額     

33   
ｔ

計



No.1/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

簡易仮囲い




払い･共用1日賃料･運搬費共 H=2.9m


 ｍ 3,640

【 2号棟改修 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 渡り廊下

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 捨てｺﾝ

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 嵩上

ｍ3 24,600

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 ㎡ 21,600

　　防水

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部

3回塗

【推計値】

ｍ 9,680

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工

法

浮き部　A16

【推計値】
 本 810

自動低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 8,890

　　木

下地材




杉 正割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

下地材




杉 平割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




認証かごしま材

桧 上小節 平割材
 ｍ3 891,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,600

　　金属

既存渡り廊下側出

入口排水溝

ｽﾁｰﾙ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

W=200(溝幅150) 枠付
 ｍ 54,100

排水ﾊﾟｲﾌﾟ




ｶﾗｰVP φ50 ｽﾃﾝﾚｽ製吊金物共


 ｍ 5,580

同上用ｴﾙﾎﾞ




ｶﾗｰVP φ50用


 か所 990

同上用異形ﾁｰｽﾞ




ｶﾗｰVP φ50→75用 既存縦樋へ接続


 か所 8,550

3階

ｽﾛｰﾌﾟ床版


溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=3.2 下地補強共

W1,340×D7,500×H0~610

縁:ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑW55×t8.0(両側)共

か所 1,100,000

4階

ｽﾛｰﾌﾟ床版


溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=3.2 下地補強共

W1,340×D5,910×H0~480

縁:ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑW55×t8.0(両側)共

か所 782,000

1階

ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L900×H1,100 横桟:中間1段
 か所 44,100

1階

ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L1,675×H1,100 横桟:中間1段
 か所 72,200

3階(渡り廊下

内側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L7,500×H1,100 横桟:中間1段
 か所 325,000

4階(渡り廊下

内側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L5,850×H1,100 横桟:中間1段
 か所 253,000

3階(渡り廊下

外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L5,500×H1,100 横桟上部1段
 か所 238,000

4階(渡り廊下

外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L4,600×H1,100 横桟上部1段
 か所 199,000

2･3･4階(渡り廊下

外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L800×H1,100 Τ型
 か所 51,300



No.3/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

2･3･4階(渡り廊下

外側) ｽﾛｰﾌﾟ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L900×H1,100 Π型
 か所 56,700

3･4階(渡り廊下)

階段手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38 HL

L1,800×H1,100 傾斜+水平
 か所 95,400

渡り廊下

EXP.J金物


ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

外床-外床用
 ｍ 61,700

3階

同上小口塞ぎ


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

外床-外床用 H=210
 か所 66,200

4階

同上小口塞ぎ


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

外床-外床用 H=160
 か所 64,800

理科準備室､

家庭科準備室

転落防止手摺

ｱﾙﾐ製既製品

W25×H50 L=1,800
 か所 15,400

同上手摺受け




ｱﾙﾐt2.0曲げ加工

W60×D55 H=1,930
 か所 26,100

廊下側

暗幕ﾚｰﾙ

一時取外し･再取

既存ﾚｰﾙの一時取外し･再取付

(ｽﾃﾝﾚｽ製 ｼﾝｸﾞﾙ)
 ｍ 5,220

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

一時取外し･再取

既存ﾚｰﾙの一時取外し･再取付

(ｽﾃﾝﾚｽ製 ｼﾝｸﾞﾙ)
 ｍ 5,220

　　建具

AD-1

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 38,800

AD-2

建具調整


鍵取替え


 か所 16,000

AD-3

建具調整


鍵取替え


 か所 16,000

AD-4

建具調整


戸車取替


 か所 9,200

AD-5

建具調整


戸車取替


 か所 9,200

AD-7

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 24,000

AD-8

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 24,000

AD-9

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 24,000



No.4/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AD-10

建具調整


戸車取替


 か所 9,200

AD-11

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 24,000

AD-12

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 24,000

AW-1

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 44,400

AW-1A

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付


厚3.0

W850×H600
 か所 22,900

AW-2

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 44,400

AW-2A

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 44,400

AW-3

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 44,400

AW-3A

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 44,400

AW-4

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-5

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-6

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-7

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 14,800

AW-8

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-9

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-10

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 14,800

AW-11

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-12

建具調整


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600



No.5/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AD-101

両袖ﾗﾝﾏはめ殺し

窓付引分け戸

腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共 仕上:B-1種

見込:100 堀込取手 W3,670×

H2,710  SUSﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠共

か所 669,000

SD-101

両開き戸


ｽﾃﾝﾚｽ沓摺･戸当り･ﾌﾗﾝｽ落し

W1,400×H1,910
 か所 101,000

SD-102

片開き戸


ｽﾃﾝﾚｽ沓摺･戸当り

W600×H1,910
 か所 53,400

WD-101

片開き戸


見込36 ﾎﾟﾘ合板t4.0 ﾄﾞｱﾁｪｯｸ･

丁番 W740×H1,910

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠共

か所 71,700

WD-102

片開き戸


見込36 ﾎﾟﾘ合板t4.0 ﾄﾞｱﾁｪｯｸ･

丁番 W800×H1,910

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠共

か所 71,700

　　ｶﾞﾗｽ

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+FL3.0

清掃共
 ㎡ 26,000

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ


さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 3,400

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,800

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え




下地調整RB種　工程B種　塗料3級


 か所 4,470

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 ㎡ 1,260

　　内外装

床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床

ｼｰﾄ貼


厚2.5

耐水接着 熱溶接工法
 ㎡ 5,220

床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床

ｼｰﾄ貼


厚2.5

ｽﾛｰﾌﾟ用 耐水接着 熱溶接工法
 ㎡ 5,220

階段段鼻一体型

防滑性床材


厚2.5 W2,350 耐水接着


 段 13,500

階段段鼻一体型

防滑性床材


厚2.5 W2,125 耐水接着


 段 13,500

同上端部ｴﾎﾟｷｼ

ｼｰﾘﾝｸﾞ





 ｍ 1,260



No.6/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5 一般床


 ㎡ 3,780

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=200

見切り共

材工共

ｍ 3,020

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 12,900

同上出隅見切縁




専用品


 ｍ 1,440

壁有孔ｼﾅ合板張り




厚9.0 目透し張 材工共

壁寒冷紗貼 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ押え用(有孔合

板下)

㎡ 8,370

掲示板用合板張り




掲示板用合板張り


 ㎡ 4,860

階段手すり




φ34  壁付


 ｍ 8,820

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

I-1

掃除具入


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D480×H1,910
 か所 172,000

I-2

美術準備室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W3,445×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 786,000

I-3

技術準備室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,100×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 735,000

I-4

技術室 収納棚


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W6,220×D480×H920

小口:木製 CL塗

か所 509,000

I-5

第一理科室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W4,900×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 960,000

I-6

理科準備室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W2,760×D480×H770

小口:木製 CL塗

か所 334,000

I-7

理科準備室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W2,575×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 779,000

I-8

第二理科室･

美術室 収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,070×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 1,100,000

I-9

家庭科室

(被服室)  収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,440×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 1,280,000



No.7/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

I-10

家庭科準備室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,440×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 1,280,000

I-11

家庭科室

(調理室) 収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,070×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 1,260,000

I-12

第一音楽室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,430×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 1,230,000

I-13

音楽準備室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,440×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 1,230,000

I-14

第二音楽室

収納棚

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地ﾎﾟﾘ合板貼

W5,130×D480×H1,910

小口:木製 CL塗

か所 1,210,000

J-1 第一･第二

理科室 実験台


主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

天板:ｹﾐﾌﾟﾛ t45 陶器流し･天板蓋付

W3,000×D900×H760･670

か所 386,000

J-2 第一･第二

理科室

教師用実験台

主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

天板:ｹﾐﾌﾟﾛ t45 陶器流し･天板蓋付

W2,400×D900×H850

か所 410,000

J-3 家庭科室

(調理室) 調理台


主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

ﾌﾀ:片面ｽﾃﾝﾚｽ･片面ﾒﾗﾐﾝ

W2,100×D900×H800･760･700

か所 617,000

J-4 家庭科室

(調理室) 教師用

調理台

主材:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

ﾌﾀ:片面ｽﾃﾝﾚｽ(ｽﾗｲﾄﾞ式)

W2,400×D900×H800

か所 560,000

E-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W110×t19
 ｍ 19,800

E-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W130×t19
 ｍ 19,800

E-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W210×t19
 ｍ 20,700

E-1 技術準備室

(流し台横)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W260×D440×t25
 か所 36,900

E-1 (窓前面)

ｽﾃﾝﾚｽ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

笠木型 W130×t19
 ｍ 17,700

E-2 第一･第二

理科室

ｽﾃﾝﾚｽ製流し台

ｼﾝｸﾄｯﾌﾟ:SUS304 t1.2

W3,750×D565×H750

ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞH150付

か所 1,010,000

E-3 美術室

ｽﾃﾝﾚｽ製流し台


ｼﾝｸﾄｯﾌﾟ:SUS304 t1.2

W8,650×D565×H750

ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞH150付

か所 2,250,000

E-5

流し台


既製品

L=1,050
 か所 104,000

E-6

洗濯機ﾊﾟﾝ架台


天端･立上り共:木下地

T1合板t12のうえ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り W950×D650×H200

か所 45,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

F-1

上げ下げ黒板

(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共
 か所 290,000

F-1

上下黒板

(表面材張替え)

表面材:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共
 か所 315,000

F-3

行事黒板新設


W2,700×H1,200


 か所 268,000

H-1

室名札(突出型)


ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型
 か所 11,700



消火器ﾎﾞｯｸｽ


本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製 表示ｼｰﾄ共

壁付片 W264×D167 ×H620
 か所 33,800

　　撤去

木製家具類撤去




集積共


 ㎡ 1,370

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去




集積共


 か所 11,900

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,800

黒板撤去




集積共


 ㎡ 1,520

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤

去


集積共


 ｍ 860

地図掛けﾚｰﾙ撤去




集積共


 ｍ 860

ﾃﾚﾋﾞﾊﾝｶﾞｰ撤去




集積共


 か所 14,800

落下防止手摺撤去




集積共


 ｍ 6,920

室名札撤去




集積共


 か所 4,940

　　環境配慮

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

アスベスト除去

（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700
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床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

発生材処分費




石綿含有建材



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

アスベスト除去

（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

発生材処分費




石綿含有建材



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

　　発生材処分

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分




石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：㈱勝利商會

ｍ3 25,000

【 EV棟増築 】
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　　土工

建設発生土処分




地業



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

　　地業

杭工事




先端翼付き回転貫入工法


 式 10,200,000

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

21-15-20 基礎

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-18-20　躯体

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ

21-18-20　躯体

ｍ3 31,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 捨てｺﾝ

ｍ3 24,600

　　鉄骨

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ




QL99-50-1.2

ｺﾏ詰め、層間塞ぎ等、施工手間共
 ㎡ 14,400

既製柱脚




□250角用 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-16V

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ ･

ｱﾝｶｰｾｯﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ共

か所 243,000

既製柱脚




○267.4用 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 267-13V2

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ ･

ｱﾝｶｰｾｯﾄ･ｸﾞﾗｳﾄ共

か所 252,000

工場加工組立




H型 構造(一般)


 ｔ 81,000

工場溶接




6 mm 換算(標準)


 ｍ 900

現場溶接




すみ肉脚長 6㎜換算


 ｍ 4,050

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 54,000

超音波探傷試験




第三者試験


 か所 900
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鋼材運搬費




ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む


 ｔ 18,000

柱耐火被覆




1時間耐火 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 厚25

FP060CM-9,414
 ㎡ 2,700

梁耐火被覆




1時間耐火 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 厚25

FP060BM-9,408
 ㎡ 2,700

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ




t=100

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ・

補強金物・ﾛｯｸｳｰﾙ充填等含む

㎡ 28,100

　　木

造作材




ﾒﾙｻﾜ


 ｍ3 360,000

　　金属

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

ｱﾙﾐ笠木


既製品

W=400
 ｍ 20,400

同上ｺｰﾅｰ役物




既製品

W=400 (600×600)
 か所 30,400

EXP.J金物




ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

耐火仕様(耐火帯付)

屋根-屋根用 W=650程度

ｍ 85,400

同上端部小口塞ぎ




ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

屋根-屋根用 W=650程度
 か所 56,700

EXP.J金物




ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

耐火仕様(耐火帯付)

外壁ｺｰﾅｰ用

ｍ 49,100

同上ｺｰﾅｰ加工




ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

外壁ｺｰﾅｰ用
 か所 46,200

渡り廊下

EXP.J金物


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

屋根-外壁用 W=450程度
 ｍ 51,500

渡り廊下

同上端部小口塞ぎ


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

屋根-外壁用 W=450程度
 か所 55,100

渡り廊下

EXP.J金物


ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

外床-外床用
 ｍ 56,200

渡り廊下

ｱﾙﾐ製手摺


笠木:70×40 支柱:50×50 @900

H=250
 ｍ 22,100



No.12/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事
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渡り廊下出入口

下り壁ｱﾙﾐ見切


W145×H20 L=1,030


 か所 17,600

渡り廊下(既存渡

り廊下取合)振れ

止め金物

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理

PL-6 W=250+L-90×90×7程度

L=2,400 M16(中ﾎﾞﾙﾄ)@300

か所 24,100

床下点検口




ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 防臭･密閉型


 か所 71,800

床下ﾋﾟｯﾄ

ﾀﾗｯﾌﾟ


ｽﾃﾝﾚｽ製 φ22 W400×D350


 本 7,020

床下ﾋﾟｯﾄ

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ


VPφ50 L=300


 か所 990

EXP.J金物

2･3階


ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

耐火仕様(耐火帯付)

床-床用

ｍ 161,000

EXP.J金物

4階


ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

耐火仕様(耐火帯付)

床-床用

ｍ 175,000

EXP.J金物

1･2･3階


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

内壁-内壁用
 ｍ 12,900

EXP.J金物

4階


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

内壁-内壁用
 ｍ 24,600

EXP.J金物

1･2･3階


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100

天井-天井用
 ｍ 13,300

EXP.J金物

4階


ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150

天井-天井用
 ｍ 25,100

壁点検口




450×450


 か所 7,200

　　建具

AW-1(防火設備)

引違い窓


見込70 ｱﾙﾐ水切･戸車･ｸﾚｾﾝﾄ

W1,700×H1,000
 か所 71,000

AW-2

嵌め殺し窓


見込70 ｱﾙﾐ水切･戸車･ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

W930×H1,200 結露排水弁
 か所 33,600

STD-1(防火設備)

引き戸


W990×H2,100


 か所 762,000

evLSD-1

片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ


非常開放装置付引戸鎌錠･

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ･自動開閉装置 W1,000×

H2,100 ｺﾞﾑ戸当り･大型ｻﾑﾀｰﾝ

か所 160,000

　　内外装



No.13/16工事名： 坂元中学校校舎2号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰ

ﾄ貼り


厚2.5 耐水接着 熱溶接工法


 ㎡ 5,220

同上端部ｴﾎﾟｷｼｼｰﾙ







 ｍ 1,260

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5 一般床


 ㎡ 3,780

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

(ﾄｲﾚ用)


厚2.0 消臭防滑性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 7,740

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 12,900

同上腰見切縁




専用品 H=20程度


 ｍ 1,350

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

E-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W250×t19
 ｍ 20,700

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型)




木製


 か所 26,600

【 1号棟改修 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 嵩上

ｍ3 24,600

　　型枠

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用

型枠


運搬共


 ｍ 10,800

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 ㎡ 21,600

　　木

下地材




杉 正割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,600

　　金属

1階

スロープ手摺


ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ38　HL

L2,800×H1,100　横桟:中間1段
 か所 122,000

EV棟側渡り廊下接

続部


既存手摺切断･小口補修


 か所 7,200

廊下　縦枠




ｽﾁｰﾙ製 t=1.2

W180×D25　H=2,750
 か所 29,900

　　左官

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填




Fc=30N/mm2　試験費共


 ㎡ 356,000

　　建具

AD-1

引分け戸


W3,670×H1,900


 か所 501,000

Ｄ－１

ﾗﾝﾏ引違い窓付

引違い戸

杉集成材・扉表面:ｼﾅ合板t4.0

(塗装別途)

W4,625×H2,750

か所 703,000

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ


さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 3,400

　　内外装

ラミネート工法 高強度 ML-520 50mm幅　2mm厚
ｍ 15,400

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5 一般床


 ㎡ 3,780

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

床防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰ

ﾄ張り(ｽﾛｰﾌﾟ用)


厚2.5 一般床 熱溶接工法


 ㎡ 4,320

　　仕上ﾕﾆｯﾄ
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

テレビ台 一時撤

去・再取付


W800×D600×H1,450


 か所 27,000

曲面黒板 一時撤

去・再取付


W3,600×H1,200


 か所 117,000



室名札(突出型)


ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型
 か所 11,700

　　撤去

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,800

落下防止手摺撤去




集積共


 ｍ 6,920

　　環境配慮

発生材処分費




石綿含有建材



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

　　発生材処分

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

【 外構 】

　　外構

植栽撤去




φ1,000 H=500 積込､運搬共


 本 9,880

植栽撤去




φ500 H=1,000 積込､運搬共


 本 9,880

自立掲示板

構内移設


W1,800×D900 基礎共


 式 29,600

縁石撤去




D120×L600×H200


 か所 4,940

縁石移設




D120×L600×H200


 か所 2,960

校庭整地




路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工

表層土 厚100入替(土壌改良材混合)
 式 3,930,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　発生材処理

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分 植栽




φ1,000 H=500


 本 7,900

発生材処分 植栽




φ500 H=1,000


 本 7,900

【 昇降機設備 】

　　昇降機設備

昇降機




常用兼車いす用

積載量750kg/11人乗 速度45ｍ/min

停止箇所 4箇所(正面)

式 10,400,000


