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北部清掃工場ごみ焼却棟屋上防水改修その他工事



１．工　　事　　名 北部清掃工場ごみ焼却棟屋上防水改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市犬迫町１１９００番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁改修工事  (2) 屋上防水改修工事  (3)  (4)

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、 〃

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造

地上７階地下３階 〃

改修面積 改修面積

2,514㎡ 3,902㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日付け国営積第8号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和8年1月16日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=6.6） （建築 改修　T=6.6）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

屋上防水改修その他工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
屋上防水改修その他工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
外壁補修 013

1
式

塗装 018
1

式
防水 009

1
式

発生材処分 021
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
屋上防水改修その他工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外壁改修】 (コメント)

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

145
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 145
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 12m未満 267

運搬共 設置期間：139日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m未満 1,332

運搬共 設置期間：139日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m以上 2,675

運搬共 設置期間：139日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 22m以上 461

運搬共 設置期間：139日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用

運搬共 設置期間：139日 219
ｍ

金網式養生枠 運搬共 設置期間：129日
438

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

運搬共 設置期間：129日 4,297
㎡

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 2台
(3.6m:90日、1.2m(軽量ﾀｲﾌﾟ):60日) 見積
簡易吸着装置、発電機、搬出入、ｱﾝ
ｶｰ打設、楊重費含む

1
式

内部仕上足場 掛払い手間 運搬共
(簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 36
場) 設置期間 20日 ㎡
養生防護棚 枠組本足場用
(直線部) 運搬共 設置期間：129日 73.5

ｍ
【防水改修】 (コメント)

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修その他工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 3,902
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 3,902
㎡

落下防止用足場 H=950mm、取付間隔1.8ｍ
手摺鋼管2段、防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ1類 77.5 見積
鋼管補強5ｍ間隔、運搬費共 ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
屋上防水改修その他工事 外壁補修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【調査】 (コメント)

外壁打診調査 図面作成共
足場 1,395 見積

㎡
外壁打診調査 図面作成共

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 1,119 見積
㎡

【外壁補修】 (コメント)

（足場） (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部 3回塗
填工法 【推計値】 56 見積

ｍ
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 123 見積

ｍ
集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 巾200mm程度 余幅50ｍｍ共 56 見積

【推計値】 ｍ
床養生 プラスチックシート厚0.15

二重張り 28 見積
【推計値】 か所

壁・天井養生 プラスチックシート厚0.08
一重張り 28 見積
【推計値】 か所

（ｺﾞﾝﾄﾞﾗ） (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部 3回塗
填工法 【推計値】 45 見積

ｍ
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 98.4 見積

ｍ
集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 巾200mm程度 余幅50ｍｍ共 45 見積

【推計値】 ｍ
計

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修その他工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 KTG 1
2,514 施工春P469

㎡
防水形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536537 No.1 ※市場

複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 2,514
㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 素地RB種
鉄鋼面 塗料1級 錆止め2回 63.4

㎡
ＤＰ塗替え DP塗装 ウレタン樹脂塗料
縦樋 357 施工春P483,387

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
屋上防水改修その他工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ】 (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

RC面目地 1,344
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具廻り 1,139
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

面台廻り 303
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ALC版目地 4,542
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 30×10 B1-000262 No.1 ※独自

ALC版目地 1,065
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.1 標準

8,393
ｍ

【屋上防水】 (コメント)

高圧水洗浄 KTG 1
4,521 施工春P469

㎡
下地調整 ｱｽﾌｧﾙﾄ系下地活性剤塗布

4,521 見積
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 平場 AS-J2
3,902 見積

㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り AS-J2

619 見積
㎡

改修用ドレン 横引き 銅製 Φ150用
下地調整共 25 見積

か所
改修用ドレン 中継縦用 銅製 Φ150用

ｶﾊﾞｰ（現場加工） 2 見積
下地調整共 か所

ｱﾙﾐ笠木 一時撤去・再取付 KTM009 15
457 見積

ｍ

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修その他工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製
424 見積

ｍ
水切り金物 ｱﾙﾐ製（M-8ﾀｲﾌﾟ）

382 見積
ｍ

水切り金物 ｱﾙﾐ製 L30-10
209 見積

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 独自

41.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 独自

181
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 40×10
451

ｍ
既存配管基礎 防水補強共 KTM009 1
一時移動・再取付 62 見積

か所
給水管架台取替 既存撤去、新設、防水補強共

支持金物既存利用 121 見積
か所

給水管架台撤去 既存撤去
2 見積

か所
既存ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去

242
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.1 標準

674
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
屋上防水改修その他工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ﾓﾙﾀﾙ類 人力 B0-389511 No.1 ※独自

0.7
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

2.4
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ﾓﾙﾀﾙ類 0.7
DID区間有り 24.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗ類 2.4
DID区間有り 5.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 石綿含有仕上塗材類 1
DID区間有り 8.0㎞以下 台

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

発生材処分費 ﾓﾙﾀﾙ類
参考：㈱創友環境開発 0.7 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分費 廃ﾌﾟﾗ類

参考：㈱三純建設 2.4 発生材処分費
ｍ3

発生材処分費 石綿含有仕上塗材類
参考：㈱フタマタ開発(川上) 1 見積 発生材処分費

台
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

39.2 物価05P797 積算05P077
kg

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 8

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 70t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 施工春P131

日
大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）
ん濃度測定 報告書作成費共 1 見積

式
計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

1
式

計



No.1/2工事名： 北部清掃工場ごみ焼却棟屋上防水改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ

ん濃度測定


ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）

報告書作成費共
 式 42,300

【 屋上防水改修その他工事 】

　　直接仮設

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ




2台
(3.6m:90日、1.2m(軽量ﾀｲﾌﾟ):60日)
簡易吸着装置、発電機、搬出入、ｱﾝ
ｶｰ打設、楊重費含む

式 4,540,000

落下防止用足場




H=950mm、取付間隔1.8ｍ

手摺鋼管2段、防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ1類

鋼管補強5ｍ間隔、運搬費共

ｍ 13,000

　　外壁補修

外壁打診調査




図面作成共

足場
 ㎡ 420

外壁打診調査




図面作成共

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ
 ㎡ 570

（足場）

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部　3回塗

【推計値】
 ｍ 9,680

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 8,890

集じん機能付きﾃﾞ

ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法


仕上げ材及び下地調整材除去

巾200mm程度　余幅50ｍｍ共

【推計値】

ｍ 33,700

床養生




プラスチックシート厚0.15

二重張り

【推計値】

か所 7,960

壁・天井養生




プラスチックシート厚0.08

一重張り

【推計値】

か所 31,200

（ｺﾞﾝﾄﾞﾗ）

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/2工事名： 北部清掃工場ごみ焼却棟屋上防水改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部　3回塗

【推計値】
 ｍ 13,100

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 12,000

集じん機能付きﾃﾞ

ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法


仕上げ材及び下地調整材除去

巾200mm程度　余幅50ｍｍ共

【推計値】

ｍ 45,500

　　防水

下地調整




ｱｽﾌｧﾙﾄ系下地活性剤塗布


 ㎡ 1,290

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水




平場　AS-J2


 ㎡ 7,560

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水




立上り　AS-J2


 ㎡ 11,700

改修用ドレン




横引き　銅製　Φ150用

下地調整共
 か所 36,000

改修用ドレン




中継縦用　銅製　Φ150用

ｶﾊﾞｰ（現場加工）

下地調整共

か所 46,800

ｱﾙﾐ笠木




一時撤去・再取付


 ｍ 4,200

防水端末押え金物




ｱﾙﾐ製


 ｍ 1,800

水切り金物




ｱﾙﾐ製（M-8ﾀｲﾌﾟ）


 ｍ 3,420

水切り金物




ｱﾙﾐ製　L30-10


 ｍ 2,610

既存配管基礎

一時移動・再取付


防水補強共


 か所 2,590

給水管架台取替




既存撤去、新設、防水補強共

支持金物既存利用
 か所 14,800

給水管架台撤去




既存撤去


 か所 2,880

　　発生材処分

発生材処分費




ﾓﾙﾀﾙ類

参考：㈱創友環境開発
 ｍ3 10,000

発生材処分費




石綿含有仕上塗材類

参考：㈱フタマタ開発(川上)
 台 30,000


