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鹿児島市保健・急病センター外壁改修その他工事



１．工　　事　　名 鹿児島市保健・急病センター外壁改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市鴨池二丁目22番18号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁改修工事  (2) 屋上防水改修工事  (3)  (4)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 〃

地上５階地下１階 〃

改修面積 改修面積

3,154㎡ 814㎡

○

階　　数

延べ面積

令和8年2月20日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=7.3） （建築 改修　T=7.3）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外壁改修工事 WP
1

式
屋上防水改修工事 WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
外壁改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
外壁補修 009

1
式

塗装 015
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
外壁改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

220
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 220
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m未満 557

設置日数:153日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m以上 25

運搬共 設置期間：153日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 22m以上 123

運搬共 設置期間：153日 ㎡
単管本足場 10m未満

掛払い手間･運搬費共 235
設置日数:153日 ㎡

単管本足場 20m未満
掛払い手間･運搬費共 746
設置日数:153日 ㎡

単管本足場 20m以上
掛払い手間･運搬費共 1,183
設置日数:153日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬共 45

設置日数:153日 ｍ
安全手すり 単管本足場用

運搬共 設置期間 153日 179
ｍ

金網式養生枠 運搬共 設置期間：143日
448

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 運搬共

2,421
設置日数:143日 ㎡

移動足場 w=1.5m H=3.7m 2段 期間2か月
（ローリングタワ 3 コスト春P123
ー） 台
ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 1台

(3.6m:60日) 見積
U型フック、簡易吸着装置、発電機
、搬出入、楊重費含む

1
式

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

落下防止用足場 H=950mm、取付間隔1.8ｍ
手摺鋼管2段、防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ1類 92.8 見積
鋼管補強5ｍ間隔、運搬費共 ｍ

朝顔養生 単管本足場用
運搬共 設置日数：143日 96
各面の一部（道路近接部分） ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
外壁改修工事 外壁補修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ﾀｲﾙ面】 (コメント)

外壁打診調査 図面作成共
足場 340 見積

㎡
外壁打診調査 図面作成共

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 35 見積
㎡

（足場） (コメント)

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ 浮き部 TAT
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 789 見積
ﾀｲﾙ固定工法 【推計値】 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 17.2 見積

ｍ
（ｺﾞﾝﾄﾞﾗ） (コメント)

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ 浮き部 TAT
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 81 見積
ﾀｲﾙ固定工法 【推計値】 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 1.8 見積

ｍ
(コメント)

【打放面】 (コメント)

外壁打診調査 図面作成共
足場 2,598 見積

㎡
外壁打診調査 図面作成共

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 181 見積
㎡

（足場） (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部 3回塗
填工法 【推計値】 65 見積

ｍ

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 外壁補修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 143 見積

ｍ
集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 巾200mm程度 余幅50ｍｍ共 65 見積

【推計値】 ｍ
床養生 プラスチックシート厚0.15

二重張り 22 見積
【推計値】 か所

壁・天井養生 プラスチックシート厚0.08
一重張り 22 見積
【推計値】 か所

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 浮き部 A16
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用 208 見積

【推計値】 本
（ｺﾞﾝﾄﾞﾗ） (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部 3回塗
填工法 【推計値】 4.5 見積

ｍ
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 10 見積

ｍ
集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 巾200mm程度 余幅50ｍｍ共 4.5 見積

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 浮き部 A16
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用 15 見積

【推計値】 本
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
外壁改修工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 KTG 1
3,154 施工春P469

㎡
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市場

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 2,516
下地調整費別途 ㎡

軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 アクリル系 ﾛｰﾗｰ
218 見積

㎡
ﾌｯ素ｸﾘｱ樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 改修用

44.2 見積
㎡

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 7
屋上防水改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

屋上防水 009
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
屋上防水改修工事 屋上防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 707
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 707
㎡

高圧水洗浄 KTG 1
814 施工春P469

㎡
(コメント)

【ウレタン塗膜防 (コメント)
水】

既存塗膜防水面ア KTM009 4
クリルウレタン系 701 見積
トップコート塗装 ㎡

(コメント)

【シート防水】 (コメント)

既存シート防水面 KTM009 5
アクリルウレタン 見積
系トップコート塗
装

113
㎡

(コメント)

既存配管基礎 KTM009 1
一時移動・再取付 156 見積

か所
ルーフドレン塗替 下地調整RB種 工程B種 塗料3級 KTM017 1
え（DP塗装） 4 見積

か所
(コメント)

(ｼｰﾘﾝｸﾞ)※外壁改 (コメント)
修分含む

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修工事 屋上防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 PS-2 20×10
(打継目地) 撤去･集積共 1,033

ｍ
既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 20×10
(建具・水切・庇) 撤去･集積共 1,453

ｍ
既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 ブリッジ工法 L=300程度
(アルミ笠木目地) MS-2 30×10 64 見積

撤去･集積共 か所
既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 30×10
(アルミ笠木目地) 撤去･集積共 254

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 9
発生材処分

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
発生材処分 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込】 (コメント)

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.7
ｍ3

発生材積込み モルタル 人力 B0-389511 No.1 ※独自

0.3
ｍ3

発生材積込み 石綿含有仕上材 B0-389511 No.1 ※標準

0.2
ｍ3

【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃プラ類 0.7
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 モルタル類 0.3
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類
0.7 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ類

0.3 見積 発生材処分費
参考：創友環境開発㈱ ｍ3

発生材処分費 石綿含有仕上塗材
0.2 見積 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発(川上) ｍ3
計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 11

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

交通誘導員

2
人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 施工春P131

日
大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）
ん濃度測定 報告書作成費共 1 見積

式
計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

1
式

計



No.1/3工事名： 鹿児島市保健・急病センター外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ

ん濃度測定


ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）

報告書作成費共
 式 42,300

【 外壁改修工事 】

　　直接仮設

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ




1台
(3.6m:60日)
U型フック、簡易吸着装置、発電機、搬出
入、揚重費含む

式 1,640,000

落下防止用足場




H=950mm、取付間隔1.8ｍ

手摺鋼管2段、防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ1類

鋼管補強5ｍ間隔、運搬費共

ｍ 13,100

　　外壁補修

[タイル面]

外壁打診調査




図面作成共

足場
 ㎡ 500

外壁打診調査




図面作成共

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ
 ㎡ 680

（足場）

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ

ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

ﾀｲﾙ固定工法

浮き部　TAT



【推計値】

本 1,980

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 8,890

（ゴンドラ）

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ

ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

ﾀｲﾙ固定工法

浮き部　TAT



【推計値】

本 2,670

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 12,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/3工事名： 鹿児島市保健・急病センター外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

[打放面]

外壁打診調査




図面作成共

足場
 ㎡ 420

外壁打診調査




図面作成共

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ
 ㎡ 570

（足場）

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部　3回塗

【推計値】
 ｍ 9,680

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 8,890

集じん機能付きﾃﾞ

ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法


仕上げ材及び下地調整材除去

巾200mm程度　余幅50ｍｍ共

【推計値】

ｍ 33,700

床養生




プラスチックシート厚0.15

二重張り

【推計値】

か所 7,960

壁・天井養生




プラスチックシート厚0.08

一重張り

【推計値】

か所 31,200

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ

ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法


浮き部 A16

集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用

【推計値】

本 1,110

（ゴンドラ）

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部　3回塗

【推計値】
 ｍ 13,100

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 12,000

集じん機能付きﾃﾞ

ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法


仕上げ材及び下地調整材除去

巾200mm程度　余幅50ｍｍ共

【推計値】

ｍ 45,500

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ

ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法


浮き部 A16

集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用

【推計値】

本 1,500

　　塗装

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,800

ﾌｯ素ｸﾘｱ樹脂塗装




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  改修用


 ㎡ 5,010



No.3/3工事名： 鹿児島市保健・急病センター外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 屋上防水改修工事 】

　　屋上防水

既存塗膜防水面ア

クリルウレタン系

トップコート塗装




 ㎡ 2,480

既存シート防水面

アクリルウレタン

系トップコート塗




 ㎡ 2,490

既存配管基礎

一時移動・再取付





 か所 2,590

ルーフドレン塗替

え（DP塗装）


下地調整RB種　工程B種　塗料3級


 か所 4,470

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

(アルミ笠木目地)


ブリッジ工法　L=300程度

MS-2 30×10

撤去･集積共

か所 2,520

【 発生材処分 】

　　発生材処分

発生材処分




ﾓﾙﾀﾙ類



参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発(川上)

ｍ3 150,000


