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見積用閲覧書（参考）

鹿児島女子高等学校校舎１９号棟外壁改修その他工事



１．工　　事　　名 鹿児島女子高等学校校舎１９号棟外壁改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市玉里町27番1号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁改修その他工事  (2)  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造

4階建

3,884㎡

○

階　　数

改修面積

令和8年2月3日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=6.3）



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外壁改修その他工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
外壁改修その他工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
外壁改修 009

1
式

塗装改修等 WP
1

式
発生材処分 021

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
外壁改修その他工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

252
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 252
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m未満 運搬共 3,431

設置日数:132日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 22m未満 運搬共 114

設置日数:132日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬共 211

設置日数:132日 ｍ
金網式養生枠 運搬共

393
設置日数:122日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 運搬共
3,152

設置日数:122日 ㎡
内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 146

運搬共 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修その他工事 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

施工数量調査 ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 ※標準

(外壁改修) 3,884
㎡

(コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 69.9 見積

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 浮き部 A16
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 【推計値】 3,356 見積
法 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 311 見積

ｍ
(コメント)

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 10×10
撤去･集積共 1,616

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
外壁改修その他工事 塗装改修等

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa程度 KTG 1
3,894 施工春P469

㎡
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市場

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 3,633
下地調整費別途 ㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 厚3mm 硬質骨材(けい砂)入り KT015 1
71.7 施工春P329 ｺｽﾄ春P293

㎡
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 B0-581413 No.1 市加

改修仕様 錆止工程C塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 121
下地RB種(塗替え面) ㎡

ＤＰ塗装（折板屋 下地調整RB種 塗料3級 KT017 6
根） 83.2

㎡
ＤＰ塗装（樋） 下地調整RC種 塗料3級 KT017 5

333 施工春P387 P483
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
外壁改修その他工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み 不燃物類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.3
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.2
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 不燃物類 0.3
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 0.2
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

発生材処分 不燃物類
0.3 見積 処分費

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類

0.2 処分費
参考：㈱三純建設 ｍ3

計



鹿児島市

産廃税相当額 明細 6

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

1
式

計



No.1/1工事名： 鹿児島女子高等学校校舎１９号棟外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 外壁改修その他工事 】

　　外壁改修

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部

3回塗

【推計値】

ｍ 9,680

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工

法

浮き部　A16

【推計値】
 本 810

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 8,890

　　発生材処分

発生材処分




不燃物類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙


