
書類番号　第　　1  号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

見積用閲覧書（参考）

桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

建 築 建 築
係部 長 課 長 係 長 照 査

建築第二

令和６年度



１．工　　事　　名 桜丘西小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市桜ヶ丘二丁目３５番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2)  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造

4階建

改修面積

1367.07㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日付け国営積第8号）」を適用しています。

※「官庁営繕工事に適用する市場単価（令和5年度単価）の運用について（試行）」（令和5年3月29日付け

　国営積第16号）を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和7年2月28日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=8.0）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

長寿命化改良    WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
長寿命化改良

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
地業            003

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ          005
1   

式
型枠            006

1   
式

鉄筋            004
1   

式
鉄骨            007

1   
式

防水            009
1   

式
ﾀｲﾙ             011

1   
式

木              012
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
建具            016

1   
式

ｶﾞﾗｽ            017
1   

式
塗装            018

1   
式

内外装          019
1   

式

建築工事  科目別内訳
長寿命化改良

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

仕上ﾕﾆｯﾄ        020
1   

式
外壁改修        WP

1   
式

外構            023
1   

式
環境配慮        WP

1   
式

とりこわし      WP
1   

式
発生材処分      021

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
長寿命化改良 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

90   
㎡

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  12.3 

㎡
整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      90   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  12.3 

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　22m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        1,334   

存置日数95日                    ㎡
枠組本足場      建枠 1200×1700　22m未満        
(手すり先行方式) 運搬費共                        81.3 

存置日数95日                    ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　12m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        124   

存置日数95日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬費共                        120   

存置期間85日                    ｍ
金網式養生枠    運搬費共                        

162   
存置日数85日                    ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
運搬費共                        1,377   
存置日数85日                    ㎡

外部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 30   

運搬共                          ㎡
【内部】        (コメント)

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

1,367   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

1,367   
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      1,367   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 1,264   

運搬共                          ㎡
内部階段仕上足場 運搬費共                        

103   
存置日数30日                    ㎡

仮設間仕切り    1時間耐火                       
仕上材          65型LGS 強化PB12.5+ｹｲｶﾙ6(両面)  20.7 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
長寿命化改良 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.1         標準

6.6 
ｍ3

【内部】        (コメント)

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.1         標準

2.5 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚50mm程度   B1-000121 No.1         独自

0.8 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

25   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             20.2 
18-15-20  土間                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ                      B1-000255 No.1       ※独自
人力打設S15～S18                2.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  昇降口土間                      B1-000255 No.1       ※独自

ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3未満/回           18.1 
S15～S18                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本 50m3未満/回                     B1-000256 No.1         独自
料金            1   

回
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
長寿命化改良 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            5.1 
-                               ㎡

型枠運搬費      4t車 30㎞程度 往復              B0-434421 No.1       ※市場

5.1 
㎡

埋設型枠        
17.6 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.7 

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.7 
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度 細物              B1-000258 No.1       ※独自

0.7 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず H2                       KT026 1
0.02 物価04P795

ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型                      刊行物 2

差筋ｱﾝｶｰ D10 横向き             206   施工春P299
か所

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
長寿命化改良 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

学校間仕切上部  C-100×50×20×2.3 @455 材工共  
壁下地鉄骨組    1   見積

式
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

（シーリング）  (コメント)

既存建具廻      変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      10×10                          804   

集積共                          ｍ
既存建具廻      変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      15×10                          15   

集積共                          ｍ
打継・化粧目地  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)                 
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      20×10                          106   

集積共                          ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        B1-000262 No.1       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10        32.1 
ｍ

（昇降口庇）    (コメント)

高圧水洗浄      15MPa                           KTG 1
14.5 施工春P469

㎡
下地調整        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  KT009 1

14.5 ｺｽﾄ春P433　施工春P465
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              12.3 

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              2.2 
㎡

【内部】        (コメント)

打診確認        階段揚裏 ﾓﾙﾀﾙ面                 B0-181313 No.1       ※標準

117   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          面台廻り                        B1-000262 No.1       ※独自
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        16.8 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          防火上主要間仕切壁目地処理      B1-000262 No.1       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        378   
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
長寿命化改良 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ﾀｲﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう         B0-233224 No.1       ※標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            21.8 

㎡
床ﾀｲﾙ           段鼻 Ⅰ類     無ゆう            B0-233225 No.1       ※標準
(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            17   

ｍ
足洗い場ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り      Ⅰ類       B0-233253 No.1       ※標準
張り            施ゆう 50角 平 45×45           2.3 

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ㎡
足洗い場ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類     施ゆう B0-233255 No.1       ※標準
張り(役物)      50角 曲がり(45+45)×45          3.9 

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ｍ
【内部】        (コメント)

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう         B0-233224 No.1       ※標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            11.8 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
長寿命化改良 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料代】      (コメント)

下地材          杉 正割材 2級                   KTM012 11
認証かごしま材                  0.7 見積　材料代

ｍ3
下地材          杉 平割材 2級                   KTM012 12

認証かごしま材                  2.22 見積　材料代
ｍ3

造作材          杉 板材 上小節                  KTM012 3
1.84 見積　材料代

ｍ3
造作材          杉 平割材 上小節                KTM012 14

認証かごしま材                  2.01 見積　材料代
ｍ3

造作材          認証かごしま材                  KTM012 16
桧 上小節 平割材                0.05 見積　材料代

ｍ3
木材残材処分費  

0.32 発生材処分費
ｍ3

【施工手間】    (コメント)

幅木            施工手間                        B0-234651 No.1         標準

170   
ｍ

腰壁板張り      施工手間                        KT012 1
本実            107   

㎡
胴縁            施工手間                        B0-234313 No.1         標準

283   
㎡

胴縁 掲示板     施工手間                        B0-234313 No.1       ※標準

185   
㎡

壁見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

21.2 
ｍ

壁見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自
校長室写真掛け  23.8 

ｍ
掲示板枠        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

416   
ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

掲示板押縁      材工共                          KTM018 25
436   見積

ｍ
額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

127   
ｍ

ﾌｯｸ取付用窓下枠 施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準

61.1 
ｍ

教室ﾌｯｸ取付用   施工手間                        
窓下枠          55.4 

ｍ
出入口枠        施工手間                        
(開き戸)        14.9 

ｍ
出入口枠        施工手間                        
(引き戸)        7.5 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
長寿命化改良 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

排水溝          細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ                見積014 9
ｽﾃﾝﾚｽ製         W=200(溝幅150用) 枠付           15.2 見積
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋    ｍ
排水目皿        一般VP用  50A                   M0-733141 No.2         独自

4   
個

排水ﾊﾟｲﾌﾟ       VPφ50 土間打込 ｴﾙﾎﾞ共          M0-631156 No.2       ※標準

2.6 
ｍ

【内部】        (コメント)

床見切縁        ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0 40×20            B0-235212 No.1       ※協議

26.9 
ｍ

ｺｰﾅｰ見切り      ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0                   B0-235214 No.1       ※標準
校長室金庫置場                  4   

ｍ
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         B0-235214 No.1         標準

178   
ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準
450角                           77   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

687   
ｍ

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

85.2 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1         市場

11.3 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1       ※市場
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          9   

㎡
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W1,200×H2,000         2   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      三方補強 W1,800×H2,600程度     2   

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W750×H2,000           1   

か所
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        B0-435417 No.1         市場
下地            25.1 

ｍ
下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235422 No.1         協議

25.1 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     1,052   

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 77   

天井点検口                      か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  650× 190㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   

設備用                          か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1270× 190㎜程度    
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

設備用                          か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1270× 330㎜程度    
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

設備用                          か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1000× 1000㎜程度   
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

設備用                          か所
天井裏通気ﾊﾟｲﾌﾟ φ75 L=137 FD付                 見積014 5

6   見積
か所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       アルミ製                        B1-000099 No.1         独自
H100×D150仕上共 101   

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          B0-239686 No.1         協議

軽量用(10-60)                   137   
ｍ

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ   ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          見積014 4
H=2,000                         19   見積

ｍ
落下防止手摺    鋼製                            見積014 3

□-75ｘ45ｘ2.3                  11   見積
ｍ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 ﾎﾜｲﾄ  壁付きﾀｲﾌﾟ          B0-235633 No.1       ※協議
ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5                     23.8 

ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
長寿命化改良 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 金ごて 箒目仕上                 刊行物 3
上げ            67.2 ｺｽﾄ春P293　施工春P327

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾀｲﾙ下地                  B1-000156 No.1       ※独自

24.3 
㎡

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  W150×H100 └┘型               
15.2 

ｍ
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具(防水ﾓﾙﾀﾙ)              B1-000239 No.1       ※独自

44   
ｍ

【内部】        (コメント)

床コンクリート直 金ごて   薄張物下地             B1-000125 No.1         独自
均し仕上げ      17.2 

㎡
床下地調整      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  KT009 1

ﾋﾞﾆﾙ系床材下                    1,241   ｺｽﾄ春P433　施工春P465
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地              B1-000156 No.1       ※独自
厚37                            11.8 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ補修      木製間仕切壁等撤去部            B1-000158 No.1       ※独自

78.3 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ補修      階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・ﾀｲﾙ部 W=100程度    B1-000158 No.1       ※独自

191   
ｍ

壁モルタル塗り  金ごて                          B1-000164 No.1         独自
内壁                       厚20 18.6 

㎡
壁モルタル塗り  W=100程度                       B1-000229 No.1       ※独自

51   
ｍ

壁珪藻土塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整共              
13.4 

㎡
壁珪藻土塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 下地調整共      

8.2 
㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
長寿命化改良 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁珪藻土塗り    既存塗装面下地調整共            
29.4 

㎡
梁珪藻土塗り    既存塗装面下地調整共            

9.9 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-9            W3700xH2650                     見積016AD 5
両袖ﾗﾝﾏFIX窓付  運搬費共                        2   見積　付属金物一式
引分戸          か所
AD-10           W3700xH2860                     見積016AD 10
両袖ﾗﾝﾏFIX窓付  運搬費共                        1   見積　付属金物一式
引分戸          か所
【建具調整】    (コメント)

AD-2            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
1   見積

か所
AD-3            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

1   見積
か所

AW-1            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
23   見積

か所
AW-2            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

4   見積
か所

AW-5            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
2   見積

か所
AW-5a           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

24   見積
か所

AW-7            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
3   見積

か所
AW-8            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

1   見積
か所

AW-9            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
2   見積

か所
AW-10           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

1   見積
か所

AW-11           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
1   見積

か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-18           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
3   見積

か所
AW-19           戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

2   見積
か所

AW-19a          戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
1   見積

か所
【ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ】     (コメント)

AD-2            W840×H850                      
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         1   見積

か所
AD-9            W840×H530                      
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         2   見積

か所
AD-10           W930×H740                      
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         1   見積

か所
AW-5            W865×H250                      
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         9   見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙとめ(シー シリコン　1成分形　SR-1         
リング)(両面)   規格2.18m2以下                  4.2 

㎡
【鋼製建具】    (コメント)

SD-9            W850×H1900                     見積016SD 1
片開き戸        運搬費共                        1   見積　付属金物一式

か所
【木製建具】    (コメント)

WW-1            W7500xH2640                      
欄間付き連引違い腰高窓          5   付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸                か所

WW-2            W5850xH2640                      
欄間付き連引違い腰高窓          2   付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸                か所

WW-5            W9400xH2640                      
欄間付き連引違い腰高窓          1   付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸                か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WW-7            W1800xH2640                      
欄間付き連引違い腰高窓          2   付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸                か所

WW-8            W3700xH2640                      
欄間付き連引違い腰高窓          2   付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸                か所

WW-9            W5600xH2640                      
欄間付き連引違い腰高窓          1   付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸                か所

WW-11           W1800xH2640                      
欄間付き連引違い腰高窓          1   付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸                か所

WD-11           W1,200×H2,000                  見積016WD 19
親子開き戸      2   見積

か所
WD-12           W1,600×H2,000                  見積016WD 20
片引き戸        1   見積

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
長寿命化改良 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下            B1-000241 No.1         独自
板ガラス        シーリング       清掃共         59.1 

㎡
すりｶﾞﾗｽ        厚3.0 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共  

20.7 
㎡

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0            
清掃共                          230   見積

㎡
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+強化4.0          

清掃共                          172   見積
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下        
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   2   

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+強化4.0 2.00㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   16.7 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

高圧水洗浄      15Mpa                           
1,498   

㎡
可とう形        さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ    
改修塗材Ｅ      1,240   見積

㎡
軒天用仕上塗材  ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ       

222   見積
㎡

巾木DP塗り      ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
工程C-2種　素地RC種　塗料3級    19.7 

㎡
縦樋DP塗り      下地調整RC種　塗料3級           

126   
ｍ

DP塗り          鉄鋼面　工程B種　下地調整RB種   
塗料3級                         35   

㎡
鋼製建具DP塗替  塗料3級　RB種                   

33.3 
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替     ｹﾚﾝの上DP塗装(3級)              
1   見積

か所
【内部】        (コメント)

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         680   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         89.5 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         78.2 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         17.2 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         133   

㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
長寿命化改良 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          29.7 

㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538828 No.1         市場

素地B種                         191   
㎡

ＣＬ塗り        木製建具             工程B種    B0-538828 No.1       ※市場
素地B種                         298   

㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538838 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         253   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  B0-581413 No.1         市加
改修仕様        -                               203   

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  B0-581413 No.1         市加
改修仕様        錆止工程C                       108   

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  B0-581413 No.1         市加
改修仕様        錆止工程C塗料A                  50   

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面 細幅物                   
改修仕様        糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共  119   

ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   11   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         660   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          B0-581427 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          537   
改修仕様        ｍ
内装薄塗材 E    砂壁状じゅらく 吹付け           

117   
㎡

防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 
1   見積

式
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚5 一般床                      KTM018 7
290   見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   B0-538213 No.1         補市

一般床 熱溶接工法               246   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  B0-538213 No.1       ※補市
一般床 熱溶接工法               461   

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        

粒子配合                        409   見積
㎡

階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        
ｼｰﾄ             粒子配合                        76.3 

㎡
階段入隅ｺｰﾅｰ材  R=25                            KT019 1

178   
ｍ

乾式二重床      耐水構造用合板 厚15             
際根太共                        1.6 

㎡
床　耐水合板    厚12.0 ﾗﾜﾝ合板 T1 (材工共)      

1.6 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          B0-538611 No.1         補市

122   
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      69.7 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      20.3 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁強化          (GB-F)                          
せっこう        厚12.5 下地張り                 336   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り       ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      13.9 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        169   

-             -                 ㎡
壁　けい酸      厚6.0 突付け                    
ｶﾙｼｳﾑ板張り     ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 継目処理       133   

㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
長寿命化改良 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      35.1 

-             -                 ㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自

厚50 寒冷紗押え共               34.9 
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
厚100                           19.9 

㎡
壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ   厚3.0 見切り縁共                KTM018 13
化粧板張り      10.6 見積

㎡
壁耐水合板      T1 厚12 材工共                  

10.6 
㎡

壁有孔ｼﾅ合板張り 厚9.0 目透し張り 材工共         KTM018 11
壁寒冷紗貼り共                  34.9 見積

㎡
掲示板クロス貼り 材工共                          

185   
㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度               KTM018 24
材工共                          185   見積

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          1,043   
張り(GB-D)      ㎡
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        B0-538411 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   6.2 
張り(GB-R)      ㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸 ﾌﾗｯﾄ 厚9 下張GB-R厚9.5共        
音板張り(DR)    18   

㎡
天井裏ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
熱材            厚50                            223   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

J-1             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
児童用ﾛｯｶｰ      W6,037×D490×H1,200            5   見積

か所
J-1'            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
児童用ﾛｯｶｰ      W5,717×D490×H1,200・H1,400    2   見積

か所
J-2             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
児童用ﾛｯｶｰ      W4,200×D490×H950              1   見積

か所
J-3             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
教師用ﾛｯｶｰ      W1,330×D490×H1,830            8   見積

か所
J-4             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
職員室          W450×D600×H2,040              1   見積
掃除具入れ      か所
J-4             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除具入れ      W600×D490×H2,040              13   見積

か所
J-5             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
昇降口　下足棚  (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   1   見積

W4,180×D330×H1,610 (片面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-6             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
昇降口　下足棚  (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   1   見積

W4,710×D330×H1,610 (片面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-7             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
昇降口　下足棚  (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   1   見積

W3,140×D600×H1,610 (両面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-8             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
昇降口　下足棚  (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   1   見積

W4,525×D330×H1,610            か所
J-9             W4,180×D700×H2,465            
昇降口　飾り棚  1   見積

か所
J-10            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張
校長室　棚      り掃除具入·ﾛｯｶｰ共              1   見積

W4,420×D540×H2,040            か所
J-11            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
校長室　書棚    W3,670×D540×H860              1   見積

か所
J-16            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
職員室　書棚    W12,670×D450×H840             1   見積

か所
J-17            ﾗﾜﾝ合板 外部:EP-G塗共           
保健室 布団棚   吊ﾎﾞﾙﾄ·幕板共                  3   見積

W1,200×D900×H900+400          か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

J-18            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板 EP-G塗共            見積019 31
保健室 薬品棚   W2,020×D450×D2,000            1   見積

か所
J-19            耐水合板ﾌﾗｯｼｭ SOP塗装共         見積019 32
主事室 吊戸棚   W1,450×D450×H850 幕板共       1   見積

か所
J-21            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
事務室 書棚     W3,595×D490×H2,040            1   見積

か所
J-22            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ                    見積019 34
印刷室 書棚     W2,345×D490×H1,960            1   見積

か所
K-5             ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9            
玄関 傘立て     受皿:SUS t=1.5                  1   見積

W2,400×D400×H500              か所
K-5             ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9            
玄関 傘立て     受皿:SUS t=1.5                  1   見積

W300×D260×H500                か所
K-5             ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9            
玄関 傘立て     受皿:SUS t=1.5                  4   見積

W800×D400×H500                か所
E-1             BLﾀｲﾌﾟ                          
流し台          L=900                           1   

か所
E-2             BLﾀｲﾌﾟ                          
流し台          L=1,450                         1   

か所
E-2             BLﾀｲﾌﾟ                          
ｺﾝﾛ台           L=750                           1   

か所
E-3             BLﾀｲﾌﾟ                          B0-239511 No.1       ※協議
流し台          L=1,200                         2   

か所
E-4             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W120×t19                       7.8 見積

ｍ
F-1             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     見積019 51
曲面黒板        W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  6   見積
(表面材張替え)  枠取外し・再取付                か所
F-1             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     見積019 53
曲面黒板        W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  1   見積
(表面材張替え)  枠取外し・再取付（行事黒板）    か所
F-1             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     見積019 52
曲面黒板        W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  1   見積
(表面材張替え)  枠取外し・再取付（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）   か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

F-2             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     見積019 38
行事黒板        W2,760×H1,200                  1   見積
(表面材張替え)  枠取外し・再取付　事務室        か所
F-2             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     見積019 39
行事黒板        W3,600×H1,200                  1   見積
(表面材張替え)  枠取外し・再取付　校長室        か所
F-5             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗   
平面黒板新設    W2,700×H1,200 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 1   見積
（行事用）      か所
F-5             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗   
平面黒板新設    W1,430×H1,200 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 1   見積
（行事用）      か所
F-5             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗   
平面黒板新設    W1,860×H960                    1   見積
（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）   か所
F-6             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗   
曲面黒板新設    W3,600×H1,200 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 1   見積

か所
H-1             檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL KTM019 10
室名札(突出)    W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   14   見積

か所
H-1             檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL KTM019 11
室名札(壁付)    W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   2   見積

か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ        0812型                          KT019 2

手摺､換気扇､照明､               1   
石鹸棚他､付属品一式             か所

避難誘導標識    ｻｯｼ中桟用  (120×360)           
避難口用                        6   

か所
避難誘導標識    壁付  (100×360)                

避難通路用                      4   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製           KTM019 34
壁付型 W264×D167×H620         5   見積

か所
計
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建築工事　細目別内訳 18
長寿命化改良 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                B0-181313 No.1         標準
(外壁改修)      1,498   

㎡
(コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL　狭幅部               
填工法          3回塗                           30   

【推計値】                      ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 浮き部　A16                      
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 【推計値】                      1,439   
法              本
自動低圧ｴﾎﾟｷｼ   ひび部　H                        
樹脂注入工法    【推計値】                      74.9 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

校庭整地        
1   見積

式
計
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建築工事　細目別内訳 19
長寿命化改良 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 9
889   見積

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 8
（見上げ）      132   見積

㎡
床養生          二重張り　厚0.15㎜              KTM023AB 1

1,120   見積
㎡

壁養生          一重張り　厚0.08㎜              KTM023AB 22
461   見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業                        KTM023AB 5
け              1,120   見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 刊行物 4

4   物価04P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              刊行物 5
109   物価04P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         刊行物 6

19   物価04P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       刊行物 7
226   物価04P774

組
化学防護服      刊行物 8

226   物価04P774
組

真空掃除機      KTM023AB 18
29   見積

日
(コメント)

発生材積込み    石綿含有仕上塗材 人力           B0-389511 No.1       ※標準

2   
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   2   
DID区間有り 14.5㎞以下          ｍ3

(コメント)

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    石綿含有仕上塗材                 
2   見積　発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3
計
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建築工事　細目別内訳 20
長寿命化改良 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

39.7 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

32.1 
ｍ

コンクリート取り 圧砕機　標準                    B1-000024 No.4         独自
壊し（RC造）土間 14   
コン            ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
地業撤去        集積共                          

6.6 
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         標準

19.6 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
421   

㎡
鋼製ﾏｯﾄ撤去     ｽﾁｰﾙ製 1,800×600 集積共        見積023 35

1   見積
か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去    ｽﾁｰﾙ製 3,000×350 集積共        
3   見積

か所
傘立て撤去      集積共                          

3.2 見積
ｍ

ｱﾙﾐ製建具撤去   両開き戸 枠共 集積共            B0-287365 No.1       ※標準

31.3 
㎡

鋼製戸撤去      片開き戸 枠共 集積共            B0-287365 No.1       ※標準

1.6 
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         標準

32.1 
ｍ

既設ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共                          
2   

㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

【内部】        (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

68.9 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

135   
ｍ

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1       ※標準

3.8 
ｍ3

地業とりこわし  集積･積込共                     B0-132233 No.1       ※標準

2.5 
ｍ3

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

440   
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤 集積共                          B0-288211 No.1       ※標準
去              69.3 

㎡
床ﾓｻﾞｲｸ         集積共                          B0-284216 No.1       ※標準
ﾊﾟｰｹｯﾄ撤去      168   

㎡
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去   集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

539   
㎡

床構造用合板撤去 集積共                          B0-284221 No.1       ※標準

539   
㎡

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ撤去    集積共                          B0-288211 No.1       ※標準

539   
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         標準

15.5 
㎡

畳撤去          一畳 集積共                     B0-288271 No.1         標準

9   
枚

床組撤去        ころばし 集積共                 B0-284213 No.1         標準

15.5 
㎡
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長寿命化改良 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去  人力　集積共                    B0-184211 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

床見切撤去      集積共                          
9.4 

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共                          

131   
ｍ

木製幅木撤去    集積共                          B0-284651 No.1         標準

414   
ｍ

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              B0-185417 No.1         標準

0.1 
ｍ3

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286311 No.1       ※標準

27.9 
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283311 No.1         標準

11   
㎡

壁ｹｲｶﾙ板撤去    一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1       ※標準

10.5 
㎡

壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板撤去 一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1       ※標準

47.4 
㎡

壁合板撤去      一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1       ※標準

148   
㎡

胴縁撤去        集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

219   
㎡

木製間仕切壁撤去 合板・下地共　集積共            B0-287165 No.1       ※標準

169   
㎡

天井下地撤去    集積共                          B0-284422 No.1         標準

1,042   
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          1,042   

㎡
木製額縁撤去    集積共                          

102   
ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木製建具撤去    両開き戸 枠共 集積共            B0-287165 No.1       ※標準

164   
㎡

木製建具撤去    片開き戸 枠共 集積共            B0-287165 No.1       ※標準

7.7 
㎡

軽量鋼製建具撤去 両開き戸 枠共 集積共            B0-287365 No.1       ※標準

9.4 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
128   

㎡
下足箱撤去      集積共                          

21.6 見積
㎡

教師用・来客用  集積共                          
下足箱撤去      5.1 見積

㎡
昇降口飾り棚撤去 集積共                          

9.7 見積
㎡

教師用ﾛｯｶｰ撤去  集積共                          
19.6 見積

㎡
児童用ﾛｯｶｰ撤去  集積共                          

50.6 見積
㎡

掃除具入撤去    集積共                          
12.6 見積

㎡
校長室飾り棚撤去 集積共                          

9   見積
㎡

校長室書棚撤去  集積共                          
3.2 見積

㎡
職員室書棚撤去  集積共                          

10.3 見積
㎡

窓下棚撤去      集積共                          
3.1 見積

㎡
吊戸棚撤去      集積共                          

1.3 見積
㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 22
長寿命化改良 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台撤去      集積共                          見積023 43
(ｺﾝﾛ台含む)     1.8 見積

㎡
傘立て撤去      集積共                          

2.9 見積
ｍ

事務室カウンター 集積共                          
撤去            2.5 

ｍ
掲示板ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288373 No.1       ※標準

3.4 
㎡

掲示板撤去      集積共                          KTM023 2
121   見積

㎡
黒板撤去        集積共                          見積023 46

10   見積
㎡

壁掛けﾚｰﾙ撤去   集積共                          
13.2 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積共                          

4   
ｍ

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤 集積共                          
去              10   

ｍ
地図掛けﾚｰﾙ撤去 集積共                          

5.8 
ｍ

ﾌｨﾙﾀｰ枠撤去     集積共                          
24   

か所
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   集積共                          

101   見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【積込】        (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     機械               
14   

ｍ3
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 No.1         標準

3.8 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 人力             B0-389511 No.1       ※標準

7.5 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

52.7 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

2.2 
ｍ3

発生材積込み    石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 人力              B0-389511 No.1       ※標準

6.3 
ｍ3

発生材積込み    畳 人力                         B0-389511 No.1       ※標準

0.9 
ｍ3

【運搬】        (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       14   
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       3.8 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 地業 DID区間有り   6.6 
 7.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-132623 No.1       ※標準
人力積込     地業 DID区間有り   2.5 
 8.0㎞以下                      ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ・陶磁器類     7.5 
DID区間有り 14.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     木材類             52.7 
DID区間有り 14.5㎞以下          ｍ3



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 23
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        2.2 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      6.3 
DID区間有り  8.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     畳                 0.9 
DID区間有り 14.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.5 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

【処分】        (コメント)

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
17.8 発生材処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
発生材処分      地業                             

9.1 発生材処分費
参考：斜木建設㈱（春山）        ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                    
7.5 発生材処分費　見積

参考：創友環境開発㈱            ｍ3
発生材処分      木くず類（再生）                 

52.7 発生材処分費
参考：創友環境開発㈱            ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                        
2.2 発生材処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                    

6.3 発生材処分費　見積
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3

発生材処分      畳                               
0.9 発生材処分費　見積

参考：創友環境開発㈱            ｍ3
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず H2                       KT026 1

3.6 物価04P795
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             KT026 2
0.4 物価04P797,積算04P75

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                            

167   物価04P795
kg

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 24

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m                 
運搬共                          105   
設置日数209日                   ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m          
設置日数209日                   1   

か所
仮設昇降口      2.5間×4間                      

運搬費共                        1   
設置日数 186日                  か所

仮設昇降口      
下足入          1   
設置、撤去      式
交通誘導員      (B種)                            

128   
人

揮発性有機化合物 学校（６品目）                  B1-000167 No.1         独自
室内濃度測定費用 5   

室
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税相当額    
1   

式
計



No.1/7工事名： 桜丘西小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 長寿命化改良 】

　　鉄骨

学校間仕切上部 
壁下地鉄骨組 

C-100×50×20×2.3 @455 材工共 
 式 1,480,000

　　木

下地材 
 

杉 正割材 2級 
認証かごしま材 ｍ3 180,000

下地材 
 

杉 平割材 2級 
認証かごしま材 ｍ3 180,000

造作材 
 

杉 板材 上小節 
 ｍ3 468,000

造作材 
 

杉 平割材 上小節 
認証かごしま材 ｍ3 516,000

造作材 
 

認証かごしま材 
桧 上小節 平割材 ｍ3 711,000

掲示板押縁 
 

材工共 
 ｍ 3,060

　　金属

排水溝 
ｽﾃﾝﾚｽ製 
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋

細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 
W=200(溝幅150用) 枠付 ｍ 65,800

天井裏通気ﾊﾟｲﾌﾟ 
 

φ75 L=137 FD付 
 か所 8,550

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 
 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け 
H=2,000 ｍ 9,900

落下防止手摺 
 

L=3670　鋼製 
□-75ｘ45ｘ2.3 ｍ 15,300

　　建具

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/7工事名： 桜丘西小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AD-9 
両袖ﾗﾝﾏFIX窓付 
引分戸

W3700xH2650 
運搬費共 か所 519,000

AD-10 
両袖ﾗﾝﾏFIX窓付 
引分戸

W3700xH2860 
運搬費共 か所 555,000

AD-2 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 28,600

AD-3 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 19,100

AW-1 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 57,200

AW-2 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 57,200

AW-5 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 19,100

AW-5a 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 19,100

AW-7 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 9,540

AW-8 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 9,540

AW-9 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 19,100

AW-10 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 9,540

AW-11 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 19,100

AW-18 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 28,600

AW-19 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 19,100

AW-19a 
 

戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替 
 か所 19,100

AD-2 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 

W840×H850 
 か所 31,300

AD-9 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 

W840×H530 
 か所 19,500

AD-10 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 

W930×H740 
 か所 30,100



No.3/7工事名： 桜丘西小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW-5 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 

W865×H250 
 か所 9,470

SD-9 
片開き戸 

W850×H1900 
運搬費共 か所 155,000

WD-11 
親子開き戸 

W1,200×H2,000 
 か所 164,000

WD-12 
片引き戸 

W1,600×H2,000 
 か所 192,000

　　ｶﾞﾗｽ

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 
 

3.0(LowE)+A6.0+FL3.0 
清掃共 ㎡ 26,000

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 
 

3.0(LowE)+A6.0+強化4.0 
清掃共 ㎡ 34,200

　　塗装

可とう形 
改修塗材Ｅ 

さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ 
 ㎡ 3,150

軒天用仕上塗材 
 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ 
 ㎡ 1,670

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替 
 

ｹﾚﾝの上DP塗装(3級) 
 か所 4,140

防腐防蟻 
 

FL+1m以下　木部 
 式 410,000

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 
 

厚5 一般床 
 ㎡ 3,150

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 
 

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 
粒子配合 ㎡ 7,740

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ 
化粧板張り 

厚3.0 見切り縁共 
 ㎡ 12,900

壁有孔ｼﾅ合板張り 
 

厚9.0 目透し張り 材工共 
壁寒冷紗貼り共 ㎡ 8,370

掲示板用合板張り 
 

ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度 
材工共 ㎡ 8,820

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

J-1 
児童用ﾛｯｶｰ 

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 
W6,037×D490×H1,200 か所 626,000



No.4/7工事名： 桜丘西小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

J-1' 
児童用ﾛｯｶｰ 

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 
W5,717×D490×H1,200・H1,400 か所 565,000

J-2 
児童用ﾛｯｶｰ 

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 
W4,200×D490×H950 か所 343,000

J-3 
教師用ﾛｯｶｰ 

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り 
W1,330×D490×H1,830 か所 224,000

J-4 
職員室 
掃除具入れ

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4 
W450×D600×H2,040 か所 172,000

J-4 
掃除具入れ 

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4 
W600×D490×H2,040 か所 172,000

J-5 
昇降口　下足棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り 
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 
W4,180×D330×H1,610 (片面ﾀｲﾌﾟ)

か所 1,070,000

J-6 
昇降口　下足棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り 
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 
W4,710×D330×H1,610 (片面ﾀｲﾌﾟ)

か所 1,200,000

J-7 
昇降口　下足棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り 
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 
W3,140×D600×H1,610 (両面ﾀｲﾌﾟ)

か所 1,610,000

J-8 
昇降口　下足棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り 
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 
W4,525×D330×H1,610

か所 824,000

J-9 
昇降口　飾り棚 

W4,180×D700×H2,465 
 か所 1,860,000

J-10 
校長室　棚 

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張 
り掃除具入·ﾛｯｶｰ共 
W4,420×D540×H2,040

か所 882,000

J-11 
校長室　書棚 

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り 
W3,670×D540×H860 か所 320,000

J-16 
職員室　書棚 

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り 
W12,670×D450×H840 か所 1,110,000

J-17 
保健室 布団棚 

ﾗﾜﾝ合板 外部:EP-G塗共 
吊ﾎﾞﾙﾄ·幕板共 
W1,200×D900×H900+400

か所 170,000

J-18 
保健室 薬品棚 

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板 EP-G塗共 
W2,020×D450×D2,000 か所 303,000

J-19 
主事室 吊戸棚 

耐水合板ﾌﾗｯｼｭ SOP塗装共 
W1,450×D450×H850 幕板共 か所 139,000

J-21 
事務室 書棚 

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り 
W3,595×D490×H2,040 か所 623,000

J-22 
印刷室 書棚 

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 
W2,345×D490×H1,960 か所 491,000

K-5 
玄関 傘立て 

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9 
受皿:SUS t=1.5 
W2,400×D400×H500

か所 673,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

K-5 
玄関 傘立て 

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9 
受皿:SUS t=1.5 
W300×D260×H500

か所 54,700

K-5 
玄関 傘立て 

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9 
受皿:SUS t=1.5 
W800×D400×H500

か所 224,000

E-4 
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W120×t19 ｍ 16,700

F-1 
曲面黒板 
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共 
W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共 
枠取外し・再取付

か所 248,000

F-1 
曲面黒板 
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共 
W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共 
枠取外し・再取付（行事黒板）

か所 267,000

F-1 
曲面黒板 
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共 
W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共 
枠取外し・再取付（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）

か所 290,000

F-2 
行事黒板 
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共 
W2,760×H1,200 
枠取外し・再取付　事務室

か所 221,000

F-2 
行事黒板 
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共 
W3,600×H1,200 
枠取外し・再取付　校長室

か所 267,000

F-5 
平面黒板新設 
（行事用）

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗 
W2,700×H1,200 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 か所 334,000

F-5 
平面黒板新設 
（行事用）

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗 
W1,430×H1,200 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 か所 177,000

F-5 
平面黒板新設 
（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗 
W1,860×H960 か所 163,000

F-6 
曲面黒板新設 

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗 
W3,600×H1,200 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 か所 492,000

H-1 
室名札(突出) 

檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL 
W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り か所 28,800

H-1 
室名札(壁付) 

檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL 
W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り か所 30,600

消火器ﾎﾞｯｸｽ 
 

本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製 
壁付型 W264×D167×H620 か所 32,400

　　外構

校庭整地 
 

 
 式 3,100,000

　　環境配慮

アスベスト除去 
 

集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 
 ㎡ 10,800



No.6/7工事名： 桜丘西小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事
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アスベスト除去 
（見上げ） 

集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 
 ㎡ 11,700

床養生 
 

二重張り　厚0.15㎜ 
 ㎡ 2,430

壁養生 
 

一重張り　厚0.08㎜ 
 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付 
け 

石綿作業 
 ㎡ 360

真空掃除機 
 

 
 日 8,100

発生材処分費 
 

石綿含有仕上塗材 
 
参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

　　とりこわし

鋼製ﾏｯﾄ撤去 
 

ｽﾁｰﾙ製 1,800×600 集積共 
 か所 2,700

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 
 

ｽﾁｰﾙ製 3,000×350 集積共 
 か所 2,700

傘立て撤去 
 

集積共 
 ｍ 510

下足箱撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

教師用・来客用 
下足箱撤去 

集積共 
 ㎡ 1,150

昇降口飾り棚撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

教師用ﾛｯｶｰ撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

児童用ﾛｯｶｰ撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

掃除具入撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

校長室飾り棚撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

校長室書棚撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

職員室書棚撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150
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窓下棚撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

吊戸棚撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,150

流し台撤去 
(ｺﾝﾛ台含む) 

集積共 
 ㎡ 2,070

傘立て撤去 
 

集積共 
 ｍ 510

掲示板撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,730

黒板撤去 
 

集積共 
 ㎡ 1,800

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 
 

集積共 
 ｍ 760

　　発生材処分

発生材処分 
 

ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 
 
参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

発生材処分 
 

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 
 
参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 24,000

発生材処分 
 

畳 
 
参考：創友環境開発㈱

ｍ3 16,800


