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仕上表

工事等概要・付近見取図・配置図・求積表

工事区分・石綿除去特記

（増築前）各階平面図

（増築後）各階平面図

（増築前）矩計図

（増築後）矩計図

（増築前）１、２、３階平面詳細図

（増築前）４階平面詳細図・屋根伏図

（増築後）展開図

（増築前）天井伏図

（増築後）天井伏図

＜渡り廊下＞基礎リスト，地中梁リスト，台柱・柱脚リスト

＜渡り廊下＞基礎伏図，各階伏図，軸組図

＜渡り廊下＞鉄骨部材リスト－Ｓ　１４

Ａ通り鉄骨架構詳細図（増築前）立面図・断面図・撤去外部建具表

（増築後）立面図・新設外部建具表

ＥＶ詳細図１
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ＥＶ詳細図３

ＥＶ詳細図４

ＥＶ詳細図５

ＥＶ詳細図６

（増築後）１、２階平面詳細図

（増築後）地下、３、４階平面詳細図・屋根伏図・新設内部建具表



適用 適用

○ 14. 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けについて ○ 26. ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について

 Ⅰ.工  事  概  要 両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の般出入に当っては、以下の項目を参考に、十分注意を払

1. 工  事  名  称 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事 物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。 うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、棲息状況等の調査報告書を監督員に提出し、まん延防止対策を講ずる

2. 工  事  場  所 鹿児島市星ヶ峯四丁目１０番１号 [表示例] ←１４０ポイント（おおむね縦横５０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 こと。（※発生地については、鹿児島市ホームページで確認すること。）

3. 工  事  種  目 （ ・ 新築 増築 ・ 改築 改修 ・ その他 ） 1) 原則、土・樹木等は、発生地区からの搬出を極力おさえ、廃棄木材については、産業廃棄物の取扱いが可能な焼却施設にて、焼却処

4. 工  事  期  間 令和 年 月 日まで ←９０ポイント（おおむね縦横３０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 理を行うこと。

 Ⅱ.建  築  工  事  仕  様 なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、別途「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規 2) 工事区域周辺部への拡散防止のため、周辺部に薬物散布等の措置を行うこと。

○ 1. 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編） 則」に基づく、表示規定によること。 3) やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合は、薬剤処理・薫蒸後、搬出を行うこと。

(令和４年版)、「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和４年版）及び「公共建築木造工事標準仕様書」（令和４年版）による。 ○ 15. 内装仕上に使用する材料等の選定について 4) 発生地区に搬入した建設機材等は、付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出を行うこと。

○ 2. 特記事項の適用は次のとおりとする。 1) ホルムアルデヒドを発散する建材については、Ｆ☆☆☆☆の規格に適合すること。 5) 未発生地区においても、発生地区からの土・樹木等の搬入や、建設機材の移動等があった場合は、1)～4)の措置が講じられているかを

1) 項目は ○ 印の付いたものを適用する。 ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議し、承諾を得ること。 確認すること。

2) 特記事項は  印の付いたものを適用する。 対象となる材料（居室に使用する内装材、並びに、造り付け木製家具） ○ 27. 本工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、建築基準法、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、道路交通法及

 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。 木質建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDF等）、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、仕上塗材等 び建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い適切に処理すること。また、必要な届出等は滞りなく行うこと。

 印と  の付いた場合は、共に適用する。 2) クロルピリホスについて ○ 28. 工事現場及びその周囲は危険防止に十分注意し工事を行い、現場周辺の公共物（特に側溝等）の維持管理及び地域住民、通行人への危

3) 特記事項に記載の（　）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。 クロルピリホスを添加しないこと。　クロルピリホスを添加した材料でないこと。 害防止に万全を期すること。万一事故の起きた場合、受注者が復旧し、又、補償をするものとする。

4) 形状寸法の単位は、特記なきかぎりミリメートルとする。 3) 建築材料の種別、種類、数量、及び面積等について ○ 29. 工事現場への通行、諸運搬にあたっては、特に現場周辺の住民・通行人及び児童・生徒等への危害防止に万全を期すること。

 Ⅲ.一  般  事  項 必要書類等 ○ 30. 工事現場内での火気責任者を定め、火気の取扱いには十分注意すること。
適用 ｱ) 施工計画書提出時に、ＪＩＳ、ＪＡＳの表示、又は､国土交通大臣認定書の写し等を添付し監督員の承諾を得ること。 ○ 31. 工事において支障物件がある場合は、その処理方法等は監督員との協議による。

○ 1. 本工事は鹿児島市建設工事請負契約書に基づき、施工するものとする ｲ) 材料搬入時に表示等の確認をし、記録写真を提出すること。 ○ 32. 工事現場の快適な作業環境を確保するため、受注者事務所、監督員事務所、従業員休憩所、便所等は関係法令に従い、適切な材料・構

○ 2. 前払金　　※請求することができる　　・令和　年度中に請求すること ｳ) 工事終了後に、内装仕上部分を写した写真を提出すること。 造などのものとすること。

○ 3. 中間前金払 ※　塗料は、ホルマリン不検出のもので、水性形のものとする。(水廻り及び湿度の高い箇所を除く) ○ 33. 本工事の施工に際しては、地場産業育成の立場から、できるだけ市内の専門業者や作業員を活用し、資材についても市内業者から購入し、

1) 請負金額が１００万円以上で年度内に完成する工事は，契約時において中間前金払か部分払かのいずれかを選択すること。 ただし、有機溶剤系塗料を使用する場合は、トルエンやキシレンの放散が極力小さいものとする。 使用するよう努めること。

なお，契約に当たり部分払をすることを選択した場合には，中間前金払は行わない。　 ○ 16. 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合について ○ 34. 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、工事現場の見やすいところに掲示（デジ

2) 中間前金払を受けるための要件（全て満たすこと。） 1) 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合 タルサイネージによる掲示も可）して公衆の閲覧に供することとし、あわせてインターネットに公表するよう努めるものとする。また、その実施

ｱ) 請負金額の１０分の４の前金払がなされていること。 現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下の要件を満たす場合には、工事請負契約第10条第3項 状況を記録した実施書を完成書類に含めて提出するものとする。

ｲ) 工期の２分の１を経過していること。 の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常 ○ 35. 本工事により発生する建設廃棄物のうち､焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には､産業廃棄物税が課税されるので適正に処

ｳ) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 にとれる体制を確保する必要や、現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。 理すること。

ｴ) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 ｱ) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 ○ 36. 暴力団関係者等による不当介入を受けた場合の措置

3) 中間前払金の割合について ｲ) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間 暴力団関係者等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅

請負代金の１０分の２以内とする。ただし，中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の額の１０分の６を超えてはならない ｳ) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 滞なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協

ものとする。 ｴ) 前３号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事 議を行うこと。

○ 4. 部分払　　部分払については、鹿児島市契約規則による。 現場において作業等が行われていない期間 ○ 37. 駐車場は建設業者の責任において確保し、周辺道路上への駐車は絶対に行わないこと。

○ 5. 部分払対象品目 2) 発注者への報告 ○ 38. 工事現場隣接家屋について、事前に状況調査（建物の実情）を実施し写真等記録に残すこと。調査範囲は監督員と打合せをすること。

工事の出来形部分並びに、工事現場に搬入した工事材料のうち、次の工事に含まれるものは部分払いの対象とする。ただし、監督員の 上記１)の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打 また、工事完了後家屋、構造物に被害不具合等の申出があった場合は、速やかな対応をすること。

検査に合格したものであって確認写真及び出来高等の確認ができるものに限る。 合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。 39. 本工事に伴いスラブに設ける墨出し用の開口部については、建築基準法を満足する工法で確実に塞ぐこと。

1.仮設工事 　2.土工事 　3.地業工事 　4.鉄筋工事 　5.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 　6.鉄骨工事 　7.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　 17. 現場代理人の兼任について ○ 40. 工事完成写真の仕様について

8.防水工事　 9.石工事 　10.ﾀｲﾙ工事 　11.木工事 　12.屋根及びとい工事　 13.金属工事　 14.左官工事 　15.建具工事 1) 現場代理人の兼任を認める工事 1) インク、用紙等は普通の使用条件のもとで、５年程度で顕著な劣化が生じないものとすること。

16.ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 　17.塗装工事 　18.内装工事 　19.ﾕﾆｯﾄ及びその他の工事 　20.排水工事 　21.舗装工事 　22.植栽及び屋上緑化工事 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する 2) カラー写真（ネガフィルムタイプ）と電子媒体による写真の混合管理は行わないこと。

○ 6. 火災保険等 一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の ｱ)から ｵ)の全てを満たし、工事 3) 完成検査若しくは、工事目的物引渡完了後５年間写真管理に利用した電子媒体を保管すること。

請負契約締結後速やかに次の工事保険に加入し、証券又はこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。 ○ 41. 再生資材（再生クラッシャラン等）については、再資源化施設製造のものを使用すること。

保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。 ｱ) 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の当初請負金額の合計が８，０００万円未満であること。 ○ 42. 法定外労災保険の付保等について

※ 火災保険等（工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等に生じる損害を填補） ※設計変更により、兼任する工事の請負金額の合計が８，０００万円以上となった場合においては、受注者の都合により現場代理人 1）法定外の労災保険の付保

（ ※ 火災等 ※ 工事材料等の盗難等 ・ その他（ ) に対応したものを含むこと。）  　を変更できるものとする。（現場代理人の負担軽減措置） 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※ 請負業者賠償責任保険（工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補） 　 その場合は、「現場代理人等変更通知書」により現場代理人の変更手続きを行うこと。 なお、当該保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。

なお、上記の保険内容が含まれる火災保険、建設工事保険、組立保険等でも可とする。 ｲ) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること。 保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。

その場合、保険証券等により保険内容が確認できるものであること。 ｳ) 兼任する工事は、同一市町村内又は工事現場の相互の間隔が概ね１０ｋｍ以内の範囲 2）墜落制止用器具の使用について

7 住宅瑕疵担保履行法について ｴ) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 高さが2ｍ以上の作業床がない箇所、または作業床の端・開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所における作業については、

受注者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成１９年法律第６６号）に基づき、保険への加入又は保証金の供 ｵ) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等 労働者の危険を防止する手段として、墜落制止用器具の使用を講じること。

託を行うものとする。なお、保険加入の場合は、着工前に保険法人に申し込む必要があるので注意すること。 に当たること。 ○ 43. 営繕工事における週休２日試行工事について

○ 8. 契約不適合担保責任検査 2) 手続き 1）本工事は、営繕工事における週休２日試行工事の対象である。

契約不適合担保責任（鹿児島市建設工事請負契約書第41条）の確実な履行を図るため、受注者は、契約不適合責任期間の満了前 現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等変更通知書 2）試行に当たっては、「営繕工事における週休２日試行工事実施要領（令和６年５月７日施行）（以下、「実施要領」という。）」に基づき行う

に、受注者の負担で、契約不適合担保責任検査を実施すること。受注者は、発注者から契約不適合担保責任検査実施の通知を受けた により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。 　 ものとする。なお、実施要領は鹿児島市ホームページから入手できる。

場合は、発注者の指定する方法により速やかに契約不適合担保責任検査の実施日及び報告書提出日を回答したうえで、契約不適合担 3) 受注者に対する措置請求 ○ 44. 電子納品

保責任検査を実施し、その結果を報告すること。なお、履行の追完方法は発注者と協議のうえ、実施すること。 安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第１２条に基づき、受注者に対して、 1）本工事は、電子納品試行対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する

○ 9. 施工体制台帳の提出等 必要な措置を取るべきことを請求するものとする。 　こと」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島市電子納品運用ガイドライン（案）【建築・設備編】（以下、ガイドラインという。）」に定める基

1) 建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督員に遅滞 ○ 18. 低入札価格調査に基づく措置について 　準に基づいて作成した電子データを指す。

なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、 低入札価格調査基準価格未満の価格での受注者に対しては、次に掲げる措置を講じるものとする。 2）ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（CD－R又はDVD－R）で正本１部、副本１部の計２部提出する。電子化しない成

当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。 1) 施工体制の強化 　果品については従来どおりの取扱とする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

2) 工事を施工するために、建設工事の一部又は以下の各号の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場 ｱ) 低入札価格調査の対象となった工事（以下「調査対象工事」という。）には、専任の主任技術者等を配置すること。 ○ 45. 架空線の防護措置について

の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前 ｲ) 調査対象工事を施工する場合において、契約日の属する年度及びその前年度に完成した工事に関し、次のいずれかに 架空線の防護措置における防護管設置については、受注者が架空線管理者と協議するものとし、防護管設置の必要があるとされた場合は、

までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。 該当する場合は、配置すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で１人配置すること。 監督員と協議により設計変更の対象とする。

(1)伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 (2)土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 a) ６５点未満の工事成績評定を通知された場合 ○ 46. 施工体制点検等への協力

(3)工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務 (4)その他監督職員が記載を指示した業務等 b) 工事請負契約書に基づき修補又は損害賠償を請求された場合 請負代金額が４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）以上の工事においては、「鹿児島市施工体制点検要領」に基づく点検を、また

○ 10. 環境基本計画 c) 品質管理・安全管理に関し、指名停止又は書面による警告・注意の喚起を受けた場合 請負代金額が４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）未満の建設工事の下請契約を締結した工事においては、同要領の枠組外におけ

1) 本工事に伴う環境への影響を抑制するため、工事車両通行往復ルートの分別、交通整理員の配置、走行速度の制限、ルートの設定等の d) 自らに起因して工期を大幅に遅らせた場合 る「一括下請負に関する確認」を実施するので、受注者はこれに協力すること。

対策を講じること。 2) 監督体制の強化 ○ 47. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出

2) 本工事に使用する建設機械については、原則として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく環境 ｱ) 受注者は、施工体制台帳を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。 工事の施工により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録（Ｅ票の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表）を工事

物品等調達方針に適合するものを使用すること。 ｲ) 受注者は、特記仕様書に基づく施工計画書を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければなら 完成図書に添付すること。なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、Ａ票、Ｂ２票及び

3) 本工事に伴い提出する関係書類については、可能な限り、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく ない。 Ｄ票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。

環境物品等調達方針適合製品又はエコマーク製品、グリーンマーク製品などの環境ラベリング製品を使用すること。 ○ 19. 「快適トイレ」の試行について ただし、この場合においても、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出すること。

4) 本工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提出の資料等、両面印刷では支障を生ずるものは除き、可能な限り、両面 1) 本工事は、建設現場における「快適トイレ」設置の試行対象工事である。 電子マニフェストの場合は，受渡確認表の写しを添付すること。

印刷とすること。 2) 受注者は積極的に快適トイレの試行に取り組むこと。 ○ 48. 監理技術者等の途中交代

5) 工事に伴い発生する廃棄物については、缶・ビン、ペットボトル、プラスチック容器類を搬出しやすいような分別ボックスの設置スペース又 3) 快適トイレを設置する場合は、「建設現場における「快適トイレ」設置の試行の改定について(令和３年７月２６日付け鹿児島市建設局 監理技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、疾病、退職等、真にやむを得ない場合の他、

は分別ヤードを設置するなどして、分別の徹底及びリサイクルに努めること。 通知)」に基づき行うものとする。なお、通知は鹿児島市ホームページから入手できる。 下記に該当する場合である。

○ 11. 排出ガス対策型建設機械の使用について ○ 20. 枠組足場の設置について 1）受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。 枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省平成２１年４月）によるものとする。 2）橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

ただし、①リース業者等が対策型建設機械を供給できない場合、②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが なお、これにより難い場合は、監督員と協議の上、決定することとする。 3）ダム、トンネル等大規模な工事で１つの契約工期が多年に及ぶ場合

妥当でない場合等は、監督員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものとする。 ○ 21. 交通誘導員について 上記の場合にあっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

（１）バックホウ　　（２）ホイールローダ　　（３）ブルドーザ　　（４）発動発電機　　（５）空気圧縮機　　（６）油圧ユニット　　（７）ローラ類 本工事の交通誘導員の編成人員は、見積閲覧書によるものとするが、交通管理者等との協議の結果、又は現場条件等により変更が ○ 49. 監理技術者等の途中交代の試行について

（８）ラフテレーンクレーン 生じた場合は別途協議する。 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、監理技術者又は主任技術者の途中交代を認める試行工事である。

なお、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 また、受注者は工事着手前に、実施工程に対応した配置予定図と配置予定時間を施工計画書に記載しなければならない。 1）工程上一定の区切りと認められる時点とは、品質管理・出来形管理が必要な工事目的物の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、

○ 12. 低騒音型建設機械の使用の原則化について ○ 22. 地下工事について 後片付け及び検査等を行う期間は、監理技術者等の途中交代を認めることとする。

本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年建設省経機発第５８号）に基づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に 地下室等（地下工作物）がある場合等は、周辺地盤や地下水への影響について、建設場所や建物の規模などを考慮した上で観測体 2）受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。なお、総合

関する規定」（平成９年建設省告示第１５３６号）により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。 制を含めた施工をすること。施工の際は周辺環境に配慮しながら地下水等の観測を行い、異常が生じた場合は必要な措置を行うこと。 評価落札方式の場合は、当該工事の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者を配置しなければならない。

なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 建設場所毎の事前調査等は事前に打合せを行い遺漏のないようにすること。 ○ 50. 公共工事における現場一斉閉所の実施について

○ 13. ダンプトラック等による過積載等の防止について 23. 杭打ち・地盤改良工事について 受注者は、公共工事における現場一斉閉所の実施に協力するものとする。なお、現場閉所の実施への協力は、受注者の判断によるもの

1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 地下水汚濁への影響などについては事前調査を行い（近隣に井戸がある場合や中間に逸水層がある場合）、工法について施工計画 (任意)とし、実施の有無等について発注者への報告は必要ないものとする。なお、県ホームページに本取組みに係るチラシを掲載している

2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 段階で検討し、施工の際は十分に注意しながら施工を行い異常が生じた場合には必要な措置を行うこと。 ので確認のこと。

3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。 ○ 24. 周辺住民への説明等について

4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカ－が、工事現場に出入りすることがないようにすること。 工事現場の周辺住民に対しては、事前に十分な工事内容の説明（作業時間、工法、期間等）を行い協力を得られるように努めるととも

5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第１２条に規定する に、工事期間中は迷惑、紛争等のないように十分注意すること。

団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 （近隣住民から相談・苦情の申立て等があった場合には誠意をもって、速やかに対処すること。）

6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等に ○ 25. 本工事は公共工事であることを十分認識し、工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行うとともに、安全管理を含む諸

よって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 管理に十分留意して作業を行うこと。
7) １)から６)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 Ver.R60507
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 1. 建築工事標準詳細図　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） ○ 18. 建築基準法により定められた風速　Ｖo（　※38　　　・　　　　　） ○ 1. コンクリートの類別　　※Ⅰ類　　・Ⅱ類　 （ ６．２．１）

・ 敷地調査共通仕様書　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和元年版） 1 地表面粗度区分　　　・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　 Ⅲ　　・ Ⅳ 気乾単位容積質量による種類 普通コンクリート ・ 軽量コンクリート （ ６．２．１）

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 適用工種 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　　 ALCﾊﾟﾈﾙ　　・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　　・ 防水工事 設計基準強度(Ｆc） （ ６．２．２）

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） ・ 石工事　 屋根及びとい工事　・ 金属工事 6

・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 19. ・適用する　　　　　　・しない

・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項の規定に基づく評価方法基準の下記項目ごとに示した

・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 等級基準を満たすこと。 軽量コンクリートの設計基準強度　Ｆc（N/m㎡）　・ 15　 ・ 18　 ・ 21　 ・ 24　 ・27　 ・ （　　　　　） （ ６．２．２）

・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 性能評価項目 等級評価説明 等級 ※ 構造体強度補正値（普通ポルトランドセメント）　　　その他のセメント種類は（表６．３．２）による

営繕工事写真撮影要領(平成31年版)・同解説 劣化の軽減 劣化対策等級（構造躯体等） ※ 3 ・ （ ） （ ６．３．２）

工事写真撮影ガイドブック(建築工事及び解体工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 維持管理への配慮 維持管理対策等級 ※ 2 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施方針　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 温熱等級 省エネルギー対策等級 ※ 4 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領　：　関東地方建設局営繕部作成 空気環境 ホルムアルデヒド対策 ※ 3 ・ （ ） ○ 2. 普通コンクリート気乾単位容積質量　　　※ 2.3t/m3程度　　　　・ （　　　　　　　　　　　） （ ６．２．３）

○ 2. ※ 適用する (１．３．３) 音環境 重量床衝撃音対策 ※ 2 ・ （ ） スランプ （ ６．２．４）

１ 3. (１．３．５) 等価損失等級（外壁開口部）

高齢者等への配慮 高齢者等配慮対策等級 ※ 3 ・ （ ） 所要スランプ(㎝) ※ 15　　　 18　　　・ ※ 18　　・

部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法　　※ ６．２．５(1)　　　・（　　　　　　　　　） （ ６．２．５）

1. ※ 設ける（規模：　・ １号(10㎡程度)　　・ ２号(20㎡程度)　　・ ３号(35㎡程度)　　・ ４号(65㎡程度) （２．３．１） 合板使用打放し仕上げ種別 （ ６．２．５）（６．８．２）

○ 4. ・ 鉄筋施工(鉄筋組立作業)　　・ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工　　・ 型枠施工　　 とび　　・ ﾌﾞﾛｯｸ建築 (１．５．２) 2 　　　　　　　　　　　 ・ ５号(100㎡程度) 　　・ 設けない

・ 鉄工(　・ 構造物鉄工作業　　・ 製缶作業)　　 ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工　　・ 石材施工(石張り作業) ・ 仮設便所 ・ 工事用電話 ・ 設置する備品等の種類及び数量（監督員との協議による） ・  A種 ※  表面加工品 ・  B-C ※ 12 ・ 15 ※  有 ・  無

・ 防水施工(　・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　・ ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・ 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業 仕上げは下表を標準とする。 ・  B種 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗装防水工事作業)　　・ ﾀｲﾙ張り　　・ 建築大工　　・ かわらぶき ・  C種 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ 建築板金(内外装板金作業)　　 左官　　・ ｻｯｼ施工　　・ ｶﾞﾗｽ施工　　・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工 平たんさ ※表６．２．５　　　・ （　　　　　　　　） （ ６．２．５）

・ 建具製作(　・ 木製建具 手加工作業　　・ ｱﾙﾐ製室内建具製作作業　　・ 木製建具 機械加工作業) ○ 3. セメント ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種　　・ （　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）（表６．３．１）

・ 内装仕上げ施工(　・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　　・ 鋼製下地工事作業　　・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業  ・ （　　　　　　　　　　　　　）（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　）

・ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業)　　・ 塗装(建築塗装作業)　　・ 畳製作　　・ 表装　　・ 造園 ・ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄは、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄに示された

・ 熱絶縁施工(吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業)　　・ 樹脂接着剤注入施工 ○ 2. 構内既存の施設 ※ 利用できない 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 規定の他、右の規定に適合しなければならない。全ｱﾙｶﾘの

○ 5. 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、 (１．１．４) 構内既存の給水設備を利用する場合は、水道局へ臨時給水の申請を行い、水道ﾒｰﾀｰを設置すること。 算出は、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(低ｱﾙｶﾘ形)による。

工事実績情報ｼｽﾃﾑ（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「通知書」を作成し ○ 3. 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 骨材 フェロニッケルスラグ骨材及び銅スラグ細骨材　　（　・ 使用する　　　・ 使用しない）

監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以 ○ 4. 平板、周辺設備マンホール等の取り合い。 アルカリシリカ反応性区分（※ Ａ　　・ Ｂ ） （ ６．３．１）

内に、完成時は工事完成後１０日以内に、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰに登録しなければならない。 ○ 5. ※表示板の大きさ等：　　　　※下図による。 混和材料 ・ 混和剤（　・ ＡＥ剤　　 ＡＥ減水剤　　・ 高性能ＡＥ減水剤　　・　　　　　　　)

また、登録完了後は、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ発行の「登録内容確認書」を、監督員に提出しなければな 設置位置は監督員との協議による。また，取付けは，強風等に対し安全な工法とする。 ・ 混和材（　・ フライアッシュⅠ種　　・ フライアッシュⅡ種　　・ 高炉スラグ微粉末

らない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 （参考例） 　　　　　  　 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ用膨張材　　・　　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）

（ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない） ○ 4. 外部コンクリート打放し仕上げ打増し厚さ　　　※ 20mm　　・ （　　　　　　）

○ 6. 本工事に使用する建築材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと ひび割れ誘発目地位置等 ※ 図示による ・ (　　　　　） （ ６．８．１）

同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。なお、｢評価名簿による｣と特記さ 床型枠用鋼製デッキプレート 建築技術評価「鉄筋コンクリートの建築物等における床型枠用鋼製 （ ６．８．３）

れたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開発」において評価を取得したもの又は、評価名簿によるもの。

等評価名簿(最新版)」による。また、評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを監督員に提出し、その ＭＣＲ工法用シート　　・ 使用する　　・ 使用しない

確認をもって、品質・性能の確認があったものとすることができる。 スリーブ材種　・ 鋼管　・ 硬質ポリ塩化ビニル管　・ 溶融亜鉛めっき鋼板　・ つば付き鋼板 （ ６．８．２）（ 表６．８．１）

○ 7. 建築工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。　　　　　 5. 種別 ・ １種 ・ ２種 （ ６．１０．１）（表６．１０．１）

○ 8. 建設副産物の処理 (１．３．１１) スランプ ※ 21cm以下 ・ （ ） （ ６．１０．２）

１．本工事より発生する建設副産物については、再生資源の活用を行うことを原則とし、｢廃棄物処理法｣、｢資 気乾単位容積質量（　　　　　　　　　　　　）

源の有効な利用の促進に関する法律」(ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建 ○ 6. 適用箇所 （　　　　　　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

設ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守するととも 設計基準強度　　※ 18N/mm2　　・ （　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

に、ﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正処理を行うこと。 スランプ　　※ 15cm　　・ 18cm　　・ （　　　　　　　）

２．建設発生土及び建設廃棄物にあたっては、建設副産物適正処理推進要綱や関係法令を遵守すること。 7. 施工箇所（　屋根スラブ　）

３．建設発生土及び建設廃棄物処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理すること。 スランプ（㎝）　　・ 15　　・ （　　　　　　　　） 混和剤（　活性進化防水剤　）

４．建設廃材処分場は、不燃物は最寄りの処分場、可燃物は最寄りの焼却施設とする。 製造所　　（　監督員の承諾を得るものとする　）

５．建設廃棄物のうち、再生資材として有効利用できるｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、金属くず、木くず等については、最 ○ 1. 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種　　　・ Ｄ種 （３．２．３）（表３．２．１）

寄りの再資源化施設（許可を受けた施設）へ搬出すること。 3 各層厚さ ※ 300mm程度ごとに締め固める

６．ﾏﾆﾌｪｽﾄ（管理票）の備考欄にせっこうﾎﾞｰﾄﾞの有無を明記するとともに、せっこうﾎﾞｰﾄﾞが含まれている場合 ○ 2. 工事完了後の整地は建物周囲２ｍ程度の範囲について水はけよく地均しを行う。 （３．２．４） ○ 1. ※ 製作工場　（グレード　　・ H　　　・ M　　　・ R　　　・ J　　　 指定なし） （７．１．３）

は製造会社名等を明記すること。 ただし、仮設等で使用した範囲については原形に復する。 7 施工管理技術者 ※ 適用する ・ 適用しない （７．１．４）

７．特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は図示による。 ○ 3. ※(斜木建設㈱（春山）)処分場へ搬出するものとする。その他処分場にて投棄処分を行う場合は、 （３．２．５） ○ 2. 鋼材 （７．２．１）（表７．２．１）

○ 9. 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 必ず処理場変更願承諾申請書を提出し、監督員にその承諾を得るものとする。

○ 10. 施工範囲 図示した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ梁の貫通孔及び鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部で、補強を必要とする貫通孔、開口部の補強、 ・ 構内指示の場所にたい積 ・ 構内指示の場所に敷き均し SS400   図面による ※ JIS規格

壁、天井の仕上材、下地材の補強、駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作ｽｲｯﾁ並び ○ 4. ・ 存置する ※ 存置しない （３．３．３） SN490C   図面による ※ JIS規格

に自動開閉装置取付け箇所の切込み及び補強は標準詳細図などのとおりとし、本工事とする。 ○ 1. 材料 再生クラッシャラン ・ 切込砂利及び切込砕石 （４．６．２） ※ JIS規格

なお、細部については監督員と協議する。 4 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．３） ※ JIS規格

施工図 設備機器の位置、取合いなどの検討のできる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 ○ 2. 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．３） ※ JIS規格

○ 11. ・ 完成図等を提出する。 ○ 3. 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．２）（４．６．４） 高力ボルト （７．２．２）

(1) 電子データ ○ 4. 施工箇所　 ※ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く） （４．６．２）（４．６．５） ※ トルシア形高力ボルト（セットの種類２種（Ｓ 10 Ｔ）） ・ ＪＩＳ形高力ボルト（セットの種類２種（Ｆ 10 Ｔ））

ⅰ) データ提出媒体：「ＣＤ－Ｒ」又は「DVD－R」とする。 材料 ※ ポリエチレンフィルム　　 ・ （ ） ・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト（セットの種類１種（Ｆ 8 Ｔ相当））

ⅱ) データ保存形式：　CADﾃﾞｰﾀ　（国土交通省の「官庁営繕事業に係る電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【営繕業務 厚さ　　　 ※ 0.15 ・ （ 　　　　）　 径　（　　　　　　　　）

編】」のＣＡＤﾃﾞｰﾀ交換標準に対応したもの）及び画像ﾃﾞｰﾀ。 重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりは、250mm程度とする。 普通ボルト （７．２．３）（表７．２．３）

ただし、原則に依りがたい場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。 ○ 1. ※JISG3112　　・JIS3117 （５．２．１）（表５．２．１） ボルト（ ※ 六角ボルト ・ ）

(2) ２つ折製本（Ａ３判)２部を監督員に提出する。装丁や文字の仕上げについては監督員と協議。 5 種 類 の 記 号 呼   び   名   （mm) ナット （ ※ 六角ナット ・ ）

・ 保全に関する資料　部数１部(監督員の指定する様式）　・取扱い説明書　部数　部　（建設戸数＋2戸分)  SD295 D16以下 ボルト径　（　　　　　　　　　）

○ 12.  SD345 D19以上 アンカーボルト （７．２．４）

区　　分 分類 規格 撮影枚数 部数 原画の大きさ 備　考 ・ SD390 D29以下 構造用材質   （ ※ ＳＮＲ400　　　 ・ )

※ 着工前 ※ カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ・ 建方用材質   （ ※ ＳＳ400　　　　 ・ ）

・ ・ ・ ・高強度せん断補強筋（建築基準法第37条認定を受けたもの、種別、使用部位、加工：　　（　　　　　　　　　　） 形状及び寸法　（　　　　　　　　　　　）

※ 工事中 ※ カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ※ 図面による ターンバックル （７．２．６）

・ ・ ・ 2. ・鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径：　　※ 図示による （５．２．２） 　 ターンバックル胴の種類：　　　　　※割枠式　　　・（　　　　　　　　　　）

※ 完成時 ※ カラー ※ L版程度 枚 ※ 1部 ・ 60×90以上 外観４面 ○ 3. 柱及び梁の主筋　（ ※ Ｄ19以上　 ・ 　　　　　） ・ 重ね継手 ※ ガス圧接 （５．３．４） 　 ターンバックルボルトの種類：　　  ※羽子板ボルト　　　・（　　　　　　　　　　）

・ ・ キャビネ版 ・ ・ 24×36以上 主要内部 その他の鉄筋   　（ ※ Ｄ16以下　 ・ ） ※ 重ね継手 ・ （ ） デッキプレート （７．２．７）

・ 実績報告用写真（２部）を監督員に提出する。 構造用材質　　（　　　　)

着工前と完成時の外観４面及び完成時の主要内部その他監督員の指示する工種の状況及び完成写真、そ ○ 4. かぶり厚さは目地底から算定する。 （５．３．５） 形状及び寸法　（　　　　)

の他監督員の指示する工種の状況及び完成写真 ※（表５．３．６）による　　・構造特記仕様書による　　・図示による スタッド （７．２．８）

13. 竣工写真は下記業者の撮影とし、箇所及び方法については監督員の指示による。 ・耐久上不利な箇所及び鉄筋のかぶり厚さ 種類　　　　　（　　　　)

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） 施　　工　　箇　　所 鉄筋のかぶり厚さ(mm) 柱底均しモルタル （７．２．９）

・ 完成後（解体工事の場合は、着工前及び完成後）の航空写真及びその電子データを提出すること。 ・  無収縮モルタル（製造所：評価名簿による）

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） スカラップ

○ 14. 工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受け ○ 5. 形の種別　　　Ｈ形　　 ・ Ｗ－１形 ・ ＳＰ形（ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋） ・ 丸形 （別図２．２） ※ 改良型（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣　別図３．１１） ・ （　　　　　　　　）

て現状に準じて補修する。 6. ※ 行う ・ 行わない 材料試験 （７．２．１０）

15. 揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。 7. 一 般 壁 ・ Ａ形 ※ Ｂ形 ・ 図示 （別図４．３）（表４．３）（表４．４） ※ 規格品証明書を提出

また、指針値を上回った場合は、引渡しをするまでの間、換気の繰り返し又はﾍﾞｰｸｱｳﾄ等により濃度の低下に 耐 震 壁 ※ Ｂ形 ・ 図示 ○ 3. 仮組 ・ 実施する ※ 実施しない （７．３．１０）

努め、指針値以下になるようにすること。なお、住宅については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 ○ 8. 補強箇所 土間 犬走り　　 ・ （ ） 高力ボルト及び普通ボルトのゲージ、ピッチ、ヘリあき等（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨

の評価方法基準第５の6-3の(3)の定めにより測定等を行うこと。 ○ 9. 補強形式 ※ Ｈ形 ・ （別図７．１）（表７．１～３） 設計基準｣による）

測定対象 ・　住宅　　（建設戸数の１割以上（１０戸未満の場合は１戸以上）で，各住戸２室以上）

・　非住宅　（測定対象室（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）） 10. 検査方法 ・ 引張試験 ※ 超音波探傷試験　　※ 外観試験 （５．4．１０）

測定項目 ・　5項目（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ） ○ 11. 図示のないものは、各部配筋参考図による。

・　6項目（上記5項目及びﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

16. ・ 有　（部分使用の場所等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

17. ・ 有　（範囲、時期については監督員の指示による　　　　　　　　　　　　　　）
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 4. 開先形状（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣による） 1. 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 （１１．１．３） ○ 2. しろあり防除工事

7 ・ レ形　　 ・ Ｋ形　　  （　鉄骨構造標準図による　） （７．６．４） 11 位置 外壁（ ※ 表１１．１．１ ・ 図示による） 屋内 （ ・ ） 12 鹿児島県土木部建築課監修　鹿児島県しろあり防除工事特記仕様書により、社団法人日本しろあり

余盛り高さ　　※ 鉄骨精度検査基準による ・ （　　　　　　　　） （７．６．７） 寸法 ※ ９．７．３ ・ （ ） 対策協会鹿児島県支所登録施工業者が施工する。（使用薬剤は、非有機リン系薬剤とする）

・鋼製エンドタブを切断する箇所及び範囲　　 2. ※ 外観の確認 ※ 打診による確認 ・ 引張接着試験 （１１．１．７） 土壌処理 ※ 行う（範囲：　　　　　　　　　　　　　） ・ 行わない

（　　　　　　　　　　　　　　） 木材処理 ※ 行う（範囲：各階のFL+1ｍ以下の下地材（合板等除く） ） ・ 行わない

溶接部の試験 （７．６．１２） 3. タイルの種類 （１１．２．２）（１１．３．２） 防腐・防蟻処理 ・ 薬剤の加圧注入による防腐 ・ 防蟻処理 （１２．３．１）

※ 外観試験 ・ 薬剤の塗布等による防腐 ・ 防蟻処理

（a)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 防虫処理 ・ 行う ※ 行わない （１２．３．２）

（b)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 土壌処理、木材処理共に行った際は、受注者と白蟻防除工事施工業者連帯の５年保証書を提出する。

※ 超音波探傷試験　※行う ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 木材処理のみ行った際は、白蟻防除工事施工業者による施工証明書を提出する。

ＡＯＱＬ（工場溶接）　　　 ※ 4.0％　　　　・ 2.5％ ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 ○ 3. 木材 （１２．４．１）

検査水準 ※第６水準　　　・（　　　　　　　） 製造所 （　監督員の承諾を得るものとする。　） 間仕切軸組に用いる製材 ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

○ 5. 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲（　　　　） （７．８．２） タイル試験張り　　(　・ 実施する　　・ 実施しない）　　　タイル見本焼き（　・ 実施する　　・ 実施しない） 床組に用いる製材（土間スラブ類の土台、転ばし大引、転ばし根太） ・ ひのき ・ 保存処理木材 ・ （　　　　）

耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲（　　　　）　 4. ・ 既調合モルタル（　　　　　　　　　） （１１．２．３） 床組に用いる製材（上記以外） ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

種別 鋼製スリーブ内面（ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種 ） （７．８．４）（表１８．３．１） ・　下地及びタイルごしらえ　　（　・ ＭＣＲ工法　　・ 目荒し工法（高圧水洗）） （１１．２．７）（表１１．２．３） ○ 4. 木材 窓、出入口、その他に用いる製材　吊元枠、水掛りの下枠、敷居 ※ ひのき ・ （　　　　） （１２．５．１）

耐火被覆材の接着面　　　（　　　　　　　　） （７．８．４） タイル張りの種別 ・ （　　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 その他 ・ 松 ※ 杉 ・ （　　　　）

○ 6. 種類　　（　耐火材吹付け　） （７．９．２） 　　　　　　　 工法 （　　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 5. 木材 （１２．６．１）

材料　　（　吹付けロックウール　） 5. ・ 外装タイルにおける目地詰め　（　・行う　・行わない　） （１１．３．３） 縁甲板、上がりがまちに用いる製材 ※ ひのき ・ （　　　　） ・ 図示による

工法　　（　吹付工法(半乾式)　）　　 ・ 下地及びタイルごしらえ　（　・MCR工法　・目荒し工法　） （１１．３．５） 6. 木材 （１２．７．１）

耐火性能（　１時間耐火　）　 （７．９．３） ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　） ・ 図示による

○ 7. 建方精度 ※ 鉄骨精度検査基準による　　　 ・ （ ）　 （７．１０．２） ○ 1. 木材 木材については、市内で生産・加工された木材の使用に努めること。市内産材の確保が （１２．２．１）

アンカーボルト　　 ・ 構造用アンカーボルト 形状（　　　　）寸法（　　　　） （７．１０．３） 12 難しい場合でも、可能な限り県産材の使用に努めること。 1. ※ 公共建築木造工事標準仕様書（平成31年版）5章の規定による。

・ アンカーフレーム 形状（　　　　）寸法（　　　　） ・ 地域産材の場所 （ ）地域 12 ※ 建築基準法施行令第46条第4項表1に掲げる軸組を用いて、同4項の壁量を満たす建築物 木標仕（５．１．１）

・ 建方用アンカーボルト ただし、次の部位については「認証かごしま材」又は「認証かごしま材」と同等の基準を満足している l 2. 部材寸法、その他 木標仕（５．２．２）

保持及び埋込工法（　・ A種　　※ B種　　・ C種） （表７．１０．１） 市内産材を使用すること。 1 柱 ： ( 120*120 ) ＠ 950

柱底均しモルタル工法 工法（※Ａ種　・　Ｂ種）　厚さ（　　　　） なお、「認証かごしま材」同等材の使用にあたっては、下記の条件を満足したものとする。 間柱 ： ( 120*60 ) ＠ 455

○ 8. ボルト接合 ※ 普通ボルト接合 ・ （　　　　　　） （７．１１．２） ア． 認証かごしま材の品質（乾燥、寸法、面材品質）と同等の基準を満足している旨及び原木の生 胴縁 ： ( 13*45 ) ＠ 455

○ 9. 亜鉛めっき （７．１２．４）（表１４．２．２） 産地を記載した旨の出荷証明書が添付されたもの 木摺 ： ( 13*75 ) ＠ 455

亜鉛めっき種別 イ． 監督員の立会い検査により、上記アの品質が確認されたもの 天井　吊木受 ： ( 45*120～150 ) ＠ 950

　最小板厚6.0mm以上の形鋼、鋼板類 指定部分 ・ 構造材全て ・ その他（　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　） 吊木 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚3.2mm以上、6.0mm未満の形鋼、鋼板類 含水率 構造材 ※ ２０％以下とする。 野縁受 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板類 下地材 ※ A種 ・ B種 野縁 ： ( 45*45 ) ＠ 455

　普通ボルト・ナット類及びアンカーボルト類 造作材 ※ A種 ・ B種 ※ 但し、下地材の間隔は、使用材料の規格寸法にあわせる。

高力ボルト接合摩擦面 ・ ブラスト処理 ・ （ ） （７．１２．５） 製材 3. 構造材及び下地材に対する釘の打ち込み本数等 木標仕（５．２．４）

「JAS1083」による製材 ※ 木標仕5章の規定以外は図示による。

○ 1. ブロックの種類　　（　　　　） （８．２．２） 下地用針葉樹製材 樹種、等級、寸法、形状、含水率、保存処理及び材面の品質　※ 図示による ボルトの径　　（ ※ 図示 ・ （　 ）　）

8 モデュール呼び寸法（　　　　） 等級 ・ 図示による ※ ２級 ※ 木標仕5章の規定以外は図示による。

正味厚さ　　　　　（　　　　） 造作用針葉樹製材 樹種、寸法、等級、形状、含水率、保存処理及び材面の品質 ※ 図示による ボルトが受ける応力の種類

各部の配筋　※図示による　　 （８．２．５） 板類における等級　 ※ 枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、 ・ 引張りを受けるボルト　　　（　 ※ 図示 ・ （　 ）　）

○ 2 ブロックの種類 ※ 表８．３．１ （８．３．２） それ以外は小節以上 ・ せん断力を受けるボルト　（　 ※ 図示 ・ （　 ）　）

・ 図示による 複合金物の工法等を木材に接合するためのボルト等の種類、形状、寸法及び本数

配筋 （８．３．４） 広葉樹製材 樹種、寸法、保存処理及び材面の品質 ※ 図示による ※ 図示及び木標仕5章各節の規定による。

等級 ※ １等 ・ 図示による ・ （　　　　） ・ （ ）

含水率 ※ １０％以下 ・ 図示による　 ・ （　　　　） ※ 構造金物はZマーク品又は(公財)日本住宅・木材技術センターにより認定されたものを使用する。

「JAS1083」以外の製材 4. ※ 「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」（平成12年5月31日　建設省告示第1460号） 木標仕（５．４．２）

壁鉄筋の継手（　　　　）　定着（　　　　）　末端部折り曲げ形状（　　　　） 下地、造作及び仕上げに用いる製材　樹種、寸法、材面の品質、含水率及び防虫処理 ※ 図示による による。

○ 3 区分（　　　　）単位荷重（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）長さ（　　　　） （８．４．２） 造作材の材面の品質の基準 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 （表１２．２．２）

耐火性能（　　　　） 造作用集成材 ○ 1. （１３．２．２）（１３．２．３）（表１３．２．１）

外壁パネル構法　構法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．４．３） 「集成材のJAS」による造作用集成材 13

耐火目地材（　　　　） 造作用集成材 品名、樹種、見付け材面数、寸法 ※ 図示による ・ 心木なし瓦棒葺 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3312） フッソ樹脂塗装 ※ 0.4  0.5

4 種類（　　　　）形状（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）　 （８．５．２） 見付け材面の品質 ※ １等 ・ 図示による 立て平葺 ・ 溶融アルミニウムめっき鋼板（JIS G 3314） ・ 亜鉛めっき塗装 ・ 0.6 ・ 0.8

外壁パネル工法　工法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．５．３） 化粧ばり造作用集成材 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、見付け材面数、寸法 ※ 図示による ・ 横葺 ・ 塗装溶融亜鉛－５％アルミニウム合金めっき鋼板 ・ 焼付塗装 ・ 0.8 ・ 1.0

間仕切壁パネル工法　工法の種別：（・Ｂ種　・Ｃ種）　　　 （８．５．４） 見付け材面の品質 ※ １等 ・ 図示による 　（JIS G 3318） ・ ・ 1.2 ・

1. （９．４．２～３）（表９．４．１） 化粧ばり構造用集成柱 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、寸法、見付け材面の品質 ※ 図示による ・ 溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

9 　（JIS G 3321）

・ Ｓ－Ｆ１ ・ カラー ・ シルバー　※ 1.2mm ・ 「集成材のJAS」以外の造作用集成材 ・ 塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

・ Ｓ－Ｆ２ ※ 1.5mm ・ 造作用集成材 樹種、寸法、見付け材面の品質 ※ 図示による 　（JIS G 3322）

・ Ｓ－Ｍ１ ・ カラー　 ・ シルバー　※ 1.5mm ・ 含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） 鼻隠し・ｹﾗﾊﾞ 圧膜型ｶﾗｰ溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 ※ 0.6

・ Ｓ－Ｍ２ ※ 1.5mm ・ 化粧ばり造作用集成材 樹種、寸法、化粧薄板の厚さ、見付け材面の品質 ※ 図示による 専門工事業者は製造所の指定業者とする

機械的固定方法　建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること （９．４．４） 含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） 塗膜の耐久性の種類 表面 ・ 1類 ・ 2類 ・ 3類 裏面 ・ 1類 ・ 2類 ・ （　　　　）

可塑剤移行防止用シート ※ 発泡ポリエチレンシート ・ （ ） 化粧ばり構造用集成柱 樹種、寸法、見付け材面の品質、化粧薄板の厚さ ※ 図示による めっき付着量 ・ （　　　　）　　

含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） 下葺材料 ※ アスファルトルーフィング９４０ ・ 改質アスファルトルーフィング下葺材

2. ウレタンゴム系塗膜防水 （９．５．３）（表９．５．１～２） 造作用単板積層材 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※ 図示による

「JAS0701（単板積層材）」に基づく造作用単板積層材 横葺きの場合のけらば納め ・ つかみ込み納め ・ けらば納め

・ X-１ ※ 屋根 品名、寸法、表面の品質及び防虫処理 ※ 図示による ○ 2. 材料 ※ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 （板厚(㎜) ・ 0.6 ・ 0.8  ） （１３．３．２）（１３．３．３）

塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 （板厚(㎜)  0.6 ）

・ X-２ ※ 屋根 「JAS0701（単板積層材）」以外の造作用単板積層材 寸法 山高　（ ）mm 山ピッチ　（ ）mm

寸法、表面の品質及び防虫処理　※図示による 形式 ※ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ かん合形

ゴムアスファルト系塗膜防水 含水率 ※ １４％以下 ・図示による　・（　　　　） 直接外気の影響を受けない屋内のタイトフレームに使用する材料 ※ 図示による

JAS3079（直交集成板） 品名、曲げ強度、種別、接着性能（使用環境）、樹種及び寸法 ※ 図示による 軒先面戸板 ※ 有り ・ 無し

・ Y-１ 地下外壁 合板等 断熱材張り ( 種別 ： 厚さ ： 防火性能 ： ）

・ Y-２ 屋内 保護層 ・ 適用する ・ 適用しない 下地用普通合板 品名、単板の樹種名、防虫処理 ※ 図示による 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※ 図示による

厚さ ※ ５．５ｍｍ ・ 図示による 接着の程度 ※ １類 ・ 図示による ○ 3. とい （１３．５．２）（表１３．５．１）

○ 3. シーリングの種類は、表９．７．１による （９．７．２）（表９．７．１） 板面の品質 ※ ２等以上（広葉樹） ※ Ｃ－Ｄ以上（針葉樹） ・ 図示による 材種等 ※ 図示による

目地寸法 ※ ９．７．３(1)（ｱ～ｳ） ・ （ ） （９．７．３） 外部縦どい受け金物 ※ ステンレス製 ・ 鋼製（亜鉛めっき） （１３．５．２）

接着性試験 ※ 簡易接着性試験　　 ・ 引張接着性試験 （９．７．５） 下地用構造用合板 品名、単板の樹種名、保存処理、防虫処理、強度等級 ※ 図示による 形状・取付間隔 ※ 図示による

4. 屋上等の活性進化防水剤入りコンクリートタンピング金ごて押え(防水剤は6章 コンクリート工事による) 厚さ ※ １２ｍｍ ・ 図示による　

5. 防水工事の施工については、１０年保証書を提出すること。 接着の程度 ※１類（湿潤箇所を除く） ※ 特類（湿潤箇所） ・ 図示による ○ 4. 屋根工事の施工については、１０年保証書を提出すること。なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする。

なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする(シーリングを除く)。 等級 ※ ２級以上 ・ （　　　　） 保証書の必要な屋根工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。

保証書の必要な防水工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。 板面の品質 ※ Ｃ－Ｄ以上 ・ 図示による

化粧ばり構造用合板 品名、厚さ、単板の樹種名、接着の程度、防虫処理 ※ 図示による

1. 石の割付け　・（　　　　）　・図示による　 （１０．１．３） 湿潤状態となる場所に使用する場合の接着の程度 ※特類 ・ 図示による

10 石材の加工　 天然木化粧合板 厚さ、接着の程度、化粧板に使用する単板の樹種名、防虫処理 ※ 図示による

粗面仕上げの場合　・監督員と協議　　・図示による 特殊加工化粧合板 品目、厚さ、接着の程度、単板の樹種名、化粧加工の方法、防虫処理 ※ 図示による

ワックスの使用　・使用する　・使用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１０．１．５） パーティクルボード 表裏面の状態による区分、難燃性による区分及び厚さ ※ 図示による

2. テラゾ （１０．２．１） 曲げ強さによる区分、耐水性による区分、厚さ　

種類及び大きさ ※ 大理石（1.5～12mm ）　　　 ・ （ ） ※ 厚さ１５ｍｍ、曲げ強さ１３タイプ、耐水性MR1(M)又はMR2(P)タイプ

テラゾブロック 形状 ・ 平物 ・ 役物 構造用パネル 品名、厚さ ※ 図示による

仕上げ面 ・ 片面 ・ 両面 ＭＤＦ 表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分 ※ 図示による

寸法  （　図示による　） 難燃性による区分、厚さ ※ 図示による

表面仕上げ ・ 粗磨き ・ 水磨き ・ 本磨き 接合具等 （１２．２．２）

造作材の化粧面の釘打ち ※隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し

諸金物の形状、寸法、材質 ※ １２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による

諸金物の形状、寸法、材質 ※ １２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 1. あと施工アンカー施工後の確認引張試験 ・ 実施する 実施しない （１４．１．３） ○ 2. （１６．４．２,４,５）（表１６．４．１,２） ・ 耐候性塗料塗り（DP）

14 ○ 2. ・ 鉄鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 （１８．７．２）（表 １８．７．１）

アルミニウム及びアルミニウム合金 （１４．２．１）（表１４．２．１） ・ 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※ 表１６．４．２による ・ 亜鉛めっき鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 （１８．７．３）（表 １８．７．２）

・ 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面上塗り塗料の等級 （１８．７．４）（表 １８．７．３）

・ ＡB－１種（無着色） 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※ 表１６．４．２による ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級

・ ＡB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 以外の建具 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G） （１８．８．２～５）（表 １８．８．１～４）

・ ＡC－１種（無着色） 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ 塗り種別（下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾞﾗｽﾀｰ、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ等） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ ＡC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 3. 材料 ※ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 ・ （　　　　） （１６．６．３） ・ 塗り種別（下地：鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ BA－１種（無着色） 表面仕上げ ※ ＨＬ ・ No.8（鏡面） ・ #400 ・ No.2B ・ （　　　　） （１６．６．４） ・ 合成樹脂エマルションペイント塗り（EP） （１８．９．２）（表 １８．９．１）

・ BA－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ （１６．６．５） 塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

※ BB－１種（無着色） アルミ建具 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ ウレタン樹脂ワニス塗り（UC） （１８．１０．２）（表 １８．１０．１）

・ BB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 4. 建具材の含水率 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 （１６．７．２）（表１６．７．１） 木部塗り種別(一般木部及びフローリングは１液形) ・ Ａ種　　　※ Ｂ種

・ BC－１種（無着色） かまち戸の樹種 かまち　（　　　　　　　　　　） 鏡板　（　　　　　　　） ・ オイルステイン塗り（OS） （１８．１１．２）（表 １８．１１．１）

・ BC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） ふすま紙の上張り ・ 新鳥の子 ・ 鳥の子 ・ ビニル紙 ・ 雲花紙 塗料 ・ （　　　　　　） ・図示による

・ C種 枠 ・ 木製枠 ・ 鋼製枠 ・ （　　　　　　　　　　） ・ 木材保護塗料塗り（WP） （１８．１２．２）（表 １８．１２．１）

陽極酸化皮膜着色方法 ※ 二次電解着色   （色合： ） ・ （ ） くつずり ・ ステンレス製（HL仕上げ) ・ ( ） 塗り別 ・ A種 ※ B種

フラッシュ戸 表面板の厚さ ※ 表１６.７.６ ・ （ ） （１６．７．３）

・ 鉄鋼の亜鉛めっき （１４．２．２）（表１４．２．２～４） 見込み寸法 かまち戸（ ※ 36㎜ ・ ） ふすま戸（ ※ 19.5 ・ 21 ・ 18 ） （１６．７．３）

戸ぶすま（ ※ 30㎜ ・ ） 紙張り障子（ ※ 30㎜ ・ ） ○ 1. 接着剤 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、ビニル幅木に使用する接着剤は、ホルマリン （１９．２．２）

・ Ａ種 ○ 5. ※ 建具製作所の仕様による ・ 図示による （１６．８．１,２,３）（表１６．８．１） 19 不検出のもので、水性形のものとする。

・ Ｂ種 マスターキー ※ 製作する ・ 製作しない （１６．８．４） 接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする(水廻り及び湿度の高い箇所を除く)。

・ Ｃ種 鍵箱 ※ 必要  （　　　　　組用） ・ 不要 ビニル床シート

・ Ｄ種 6. （１６．１１．２～５）

・ Ｅ種 ※ FS ・ 無地 ※ ※ 熱溶接 防滑性ビニル床シート

・ Ｆ種 ・ ・ 50 ・ 80 ※ 上部電動式 ・ 有 ・ 無 ・ ・ 模様 ・ ・ 突付け  ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)

・ ・ 120 ・ ※

・ ・ 上部手動式 ・ ビニル床タイル

・

・ 単層ビニル床タイル(TT) ・ 無地 ※ 2 ・ 防滑性床タイル

7. 開閉形式 ※ 手動式 ・ 上部電動式（手動併用） （１６．１２．２） ・ 複層ビニル床タイル(FT) ・ 模様 ・ 3

○ 3. 野縁等の種類 屋内 ※ 19形 ・ 25形 （１４．４．２）（表１４．４．１） 耐風圧性能 ・ 50　　　・ 65　　　・ 80　　　・ ・ コンポジションビニル床タイル(KT)

屋外 ・ 19形 ※ 25形 スラットの材質 ※ 塗装亜鉛めっき鋼板又は鋼帯 ・ （　　　　　　　　　　　　　） （１６．１２．３） ・

野縁受、吊ボルト及びインサート間隔（屋外）　（　900mm ） （１４．４．３）（表１４．４．２） スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形 （１６．１２．４） 特殊機能床材

野縁の間隔（屋外）　（　900mm ） 帯電防止床シート又は床タイル 種類  ( ）　   性能（ ）    　厚さ（ ）

・ ダクト等により吊りボルトの間隔が900㎜を超える場合の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　）　 （１４．４．４） ○ 8. ＪＩＳ規格品 （１６．１４．２） 視覚障害者用床タイル 種類  ( ）　   形状（ ）

・ 天井ふところが1.5m以上の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　）　 ※ 材料、厚みは図示による 耐動荷重性床シート 種類  ( ）　    厚さ（ ）

屋外の軒･ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強 ※ 図示による ・ （　　　　） ○ 9. アルミニウム製建具 ※ シーリング(SR-1) （１６．１４．２,３） ビニル幅木 厚さ（ ※ 1.5mm以上 ・ ）　高さ（ ※ 60mm　 ・ 100mm　　） 種類 （　　　）

○ 4. スタッド、ランナーの種類 （１４．５．１～１４．５．４）（表１４．５．１） ・ ガスケット(グレイジングチャンネル形）(窓に適用) ゴム床タイル 種類（ ）　厚さ（ ）　色柄（ ）　寸法（ ）

鋼製･ステンレス製建具 ※ シーリング(SR-1) （表 ９．７．１） 下地がセメント系及び木質系以外の場合の接着剤種別 ビニル床シート、タイル（　　　　）　

・ 50形 ・ スタッド ・ ランナ 木製建具 ※ シーリング(SR-1) ゴム床タイル（　　　　）

 65形  スタッド  ランナ 図示 10. JIS A 5212（ガラスブロック(中空)） （ １６．１４．５） 2. ・ 織じゅうたん 種別　（ ・ Ａ種　 ・ Ｂ種 　 ・ Ｃ種 ）　　織り方（　　　　　　　） （１９．３．２～３）（表１９．３．１～２）

・ 90形 ・ スタッド ・ ランナ 表面形状（ ） 呼び寸法（ ） 厚さ  （ ） パイル形状　　（ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

 100形  スタッド  ランナ 図示 壁用金属枠及び補強材    （ ） 帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

力骨 ・ タフテッドカーペット パイル形状    （ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

5. （１４．６．２）（１４．６．３） パイル長 （ ）　　帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

※ ステンレス鋼（SUS304） ※ 径5.5mm ※ はしご形状腹筋及び単筋 工法  ( ・ グリッパー ・ 全面接着 ）

・ ・ ・ ・ タイルカーペット 種類  （ ※ 第１種　　 ・ ）　　　パイル形状（ ※ ループパイル ・ ）

・ スパンドレル形 ・ 押出し ※ アルミニウム製 シーリング材　( ) 寸法  （ ※ 500mm角 ・ ）　　　　総厚さ（ ※ 6.5mm ・ ）

・ ロール ・ 金属製化粧カバー　　　材質（　　　　　　　）　　寸法（　　　　　　）　　形状（　　　　　　） 平場敷き方    （ ※ 市松敷き ・ ）

・ パネル形 ※ プレス ガラスブロックの目地幅の寸法 階段敷き方　 （ ※ 模様流し ・ ）

伸縮調整継手 ※ 設けない ・ 設ける（施工箇所は図示） 平積み ※ 8～15mm ・ （ ） 下敷き材　　　（ ※ JIS L 3204 第２種２号　呼び厚さ８mm ・ ）

○ 6. （１４．７．２）（１４．７．３） 曲面積み ※ 外側15mm以下、内側6mm以上 ・ （ ） 取付け用付属品 見切り 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

伸縮調整目地位置 ※ 6ｍ以下 ・ ( ） 押え金物 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

・ 250形 ・ ＡB－１種 ・ ＡB－２種 ・ ＡC－１種 ・ ＡC－２種 ・ 隅角部及び突当たり部等 目地部の力骨の補強方法 ※ 製造所の仕様 ・ ( ）

・ 300形 ・ BA－１種 ・ BA－２種 ※ BB－１種 ・ BB－２種 の役物は本体製造所の 3. （１９．４．２～３）（表１９．４．４～８）

・ 350形 ・ BＣ－１種 ・ BＣ－２種 ・ C種 仕様による ○ 1. ※ 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は，防火材料の指定がある場合は建築基準法に基づき、指定又は

※ 工法は建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること 18 認定を受けたものとする。基材同等の認定表示のあるものとする。 ・ 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・

○ 2. 木部 不透明塗料塗り （ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種　） （１８．２．２）（表 １８．２．１） ・ 薄膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

○ 1. 材料 （１５．３．２） 透明塗料塗り （ ・ Ａ種　　　※ Ｂ種　） ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 厚膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

15 モルタル 現場調合材料 ・ 既調合材料（材料は監督員の承諾による） ・ 鉄鋼面 （ ・ Ａ種 ・ Ｂ種　　 ※ Ｃ種　） （１８．２．３）（表 １８．２．２） ・ 樹脂モルタル工法　   （ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

防水モルタルの防水剤  　　　（耐候性塗料塗り(DP)の場合は、B種とする） ・ 薄膜型塗床材 ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 平滑仕上げ

製造所（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ 亜鉛めっき鋼面 （ ・ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．４）（表 １８．２．３）

・既製目地材 形状（　　　　　　　　　　） ・ モルタル及びせっこうプラスター面 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　) （１８．２．５）（表 １８．２．４） 4. （１９．５．２～７）（表１９．５．１～５）

・ コンクリート及びＡＬＣパネル及び押出成形セメント板面 ( ・ Ａ種　　 ※ Ｂ種　) （１８．２．６）（表 １８．２．５）

○ 2. 材料 （１５．６．２）（表１５．６．１～２） （耐候性塗料塗り(DP)、２液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り、ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り、 （表 １８．２．６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．１ ・ なら

JIS A 6909（建築用仕上塗材） 　常温乾燥形ふっ素ｴﾅﾒﾙ塗りについては、表１８．２．６による） ・ A種 ・ さくら

せっこうボード及びその他ボード面 継目処理工法 ( ※ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．７）（表 １８．２．７） ・ B種  表１９．５．２ ・

・ 薄付け仕上塗材 ※ 外装薄塗材Ｅ ・ 砂壁状 ・ 着色骨材砂壁状 その他 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　） ※ 釘留め工法 ※ C種

複層仕上塗材 ※ 複層塗材Ｅ ※ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状 ○ 3. 錆止め塗料塗り 　　（１８．３．２～３）（表 １８．３．１～６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．３　 ・ なら

・ 複層塗材ＲＥ 耐候性 ※ 耐候形３種 ・ A種 ・ さくら

・ 防水形複層塗材Ｅ 上塗材 SOP ※ Ａ種　　　 見え掛り部分 ※ A種 ・ B種 ・ B種  表１９．５．４ ・

溶　媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 EP-G ・ Ａ種　　　※ B種 見え隠れ部分 ・ A種 ※ B種 ・ C種

樹　脂 ※ アクリル系 1回目 ※ C種 ・ フローリングブロック ※ 図示による ・ なら

外　観 ※ つやあり ・ つやなし 2･3回目 ※ D種 ・ さくら

・ メタリック SOP ※ Ａ種　　　・ B種 鋼製建具　　　　　※ A種 ・ B種 ・ フローリングボード  表１９．５．５ ・

EP-G ※ C種 その他 ・ A種 ※ B種 ・ 接着工法

DP ※ B種 ・ A種

・ 合成樹脂調合ペイント塗り（SOP） ・ B種  表１９．５．６

○ 1. （１６．２．２,４,５）（表１６．２．１，２） 塗料種類 ※ １種　　　・ ２種 （１８．４．２） ・ C種

16 木部塗り種別 （屋外） ※ Ａ種　 ・ Ｂ種 （１８．４．３）

※  普通ﾄﾞｱ ※  ｺﾝｸﾘｰﾄ系・ ・ Ａ種 Ｂ種 ※ ・ （屋内） ・ Ａ種　 ※ Ｂ種　（多孔質広葉樹の場合を除く）

ｾｯﾄ、ｻｯｼ 鉄骨下地 ・ Ｃ種 ※ ・ 図示 鉄鋼面塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 （１８．４．４）

・ 木下地 ・ D種 ・ E種 ※ クリヤラッカー塗り（CL） （１８．５．２）（表 １８．５．１） 5. 畳の種別 （和室） ・ Ａ種　　　・ Ｂ種　　　・ Ｃ種 （１９．６．２）（表 １９．６．１）

・ 防音ドアセット 遮音性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｄ種　( ・  KT-Ⅰ ・  KT-Ⅱ ・ KT-Ⅲ ・ KT-K ・ KT-N ）

・ 断熱ドアセット 断熱性の等級（ ） ・ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD） （１８．６．２）（表 １８．６．１） （柔道場）　　製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）

・ 耐震ドアセット 面内変形追随性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

表面処理(表14.2.1による) ※ BB-１種 ・ ※ AC-１種 ・

網戸防虫網 ※ 合成樹脂製 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス(SUS316)製 （１６．２．３）

製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）
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○ 6. せっこうボード、その他ボード類 （１９．７．２～３）（表 １９．７．１～５） 6. 材種  ※ SUS ・ （　　　　　　　　） （２０．２．７）

19 形状 ※ ビニルタイヤ又は合成ゴムタイヤ入り ・ ゴムタイヤなし

・ GB-R 天 ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 両端フラットエンド ・ 無 ※ 有

 GB-S 井 ・ 継目処理　 ・ 目透し ・ 15.0 ・ 幅（mm） ・ 35 ※ 40

・ GB-F 突付け　　 ・  9.5 ※ 12.5 取付け工法 ※ 接着工法　　 ・ 埋込み工法(溶接）

 ・ GB-L ・ 継目処理　 ・ 目透し ・ 15.0 ・ ○ 7. 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。 （２０．２．８）

天 ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 ・ 黄銅製 4×12 ・ ステンレス製 4×12 ※ ステンレス製∩型（幅40 内外厚さ2）

井 ・ 継目処理 ・ 目透し ・ 15.0 ・ 8. （２０．２．９）

・ 突付け　　 ・ ・ 9.5 ※ 12.5

・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ ・ 黒板 ※ 研出し ※ 緑 ・ 黒 ※ 曲面 ・ スクリーン付引分け

 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ※ 不燃 ・ 準不燃 ・ 焼付け ※ 緑 ・ 黒

模様 ・ 継目処理　 ・ 目透し ※ 455×910 ・ ホワイトボード ※ ほうろう白板 ※ 白 ・ 曲面 ・ スクリーン付引分け

 (GB-D) ・ 910×910 ※ 白

　 ・ 木目模様 ・ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 黒板及びホワイトボードについて５年保証書を提出すること。なお、保証書は受注者と施工業者の連帯とする。

(裏桟付) ・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ 　（製品には、製造年月、製作所記名プレートを取り付ける。）

(GB-D) 9. 厚さ ※ 5mm ・ （２０．２．１０）

無石綿けい ・ 突付け ・ ※ 6　・ 8　・ 10 ○ 10. ・ 対人衝突防止表示 ※ 図示（市販品 ※ ステンレス製 径約30mm ・ ） ・ 無し

　 ・ 継目処理　※ 目透し ・ 12 ・ 誘導標識、非常用進入口等の表示は消防法に適合する市販品とし、その他は共通詳細図による。 （２０．２．１１）

・ 難燃木毛 ・ ３０分耐火 ・ 15 室名表示 ※ 図示による

・ 木毛 セメント板 以上 ・ 20 ※ 25 11. （２０．２．１３）

 （２級以上） ・ 30 ・ 40

・ 断熱木毛 ・ 準不燃 ・ 50

セメント板 ・ 横形 ※ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ※ 25 ・ ※ 鋼製

合板類 ・ 縦形 ・ ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ ・ ｸﾛｽｽﾗｯﾄ ※ ２本操作ｺｰﾄﾞ式 ・ 80 ・ 100

・ 生地のまま又は透明塗料塗りの場合 ・ 5.5 ・ 9 ・ ・ A種 12. レール、ブラケットの強さによる区分 ※ 10-90 ・ （　　　　　　　） （２０．２．１６）（表 ２０．２．１）

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） ※ B種 材料　　カーテンレール ※ アルミニウム及びアルミニウム合金の押出成型材（アルマイト仕上げ）

・ 不透明塗料塗りの場合 ・ ・ 9 ・ ・ A種 ・ ステンレス製

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） ※ B種 工法　　暗幕用カーテン両端、上部及び召合せ重なり ※ 300㎜以上 ・

・ 天然木化粧合板の化粧単板 　化粧単板厚 ※ 0.3未満 ・ ・ A種 21 ○ 1. 材料 ※ 図示による

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） 　板厚 ・ 4.2 ・ ※ B種

・ 特殊加工化粧合板の仕上げの種類 　板厚 ・ 4.0 ・ ・ A種 ○ 2. 材料 ※ 図示による

（ ・ ） ※ B種

下地 軽量鉄骨下地 ・ 木下地 ・

7. （１９．８．２～３） ○ 1. ・厚さ：　　※図面による （２２．３．２）

22 ・材料： ※  再生クラッシャランRC-40 ・ クラッシャランＣ-40　　 ・ 図面による　 （２２．３．３）

紙 織 物 ビニル 化学繊維 無 機 質 ○ 2. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．４．２）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ 再生アスファルトの種類 ・ 60～80 ・ 80～100 ・ （　　　　　）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ シールコートの適用： ・ 行う ※ 行わない （２２．４．３）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ 表層の加熱アスファルトの混合物の種類： ・ （　　　　　　） （２２．４．４）

・切取り検査：　　　・ 行う　　　※ 行わない （２２．４．６）

8. （１９．９．２～３） ・アスファルト混合物等の抽出試験：　　　・ 行う　　　※ 行わない

○ 3. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．５．２）

※ ２種b ・ 一般部 ・ 特定フロンを使用しないもの ・寒冷期に施工する場合で早強セメントを用いる場合：　　※ 用いない　　・ 用いる （２２．５．３）

・ 押出法ポリスチレン ・ ・ 45,50 ・注入目地材料のタイプ：　　※ 低弾性タイプ　　　 ・ （　　　　　　　　　　）

フォーム保温材 ※ ３種b ・ 屋根 ・ ・溶接金網の網目の形状寸法、鉄線の径： 　  ※ 鉄線径 6㎜　網目150㎜

・ ピット上部 ・ 45,50 4. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．７．２）

※ 断熱材補修部分 特定フロンを使用しないもの ・路盤材料：　　フィルター層は良質なシラスとする

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 ・ 一般部 ・ 難燃性  ( ※ 3級 ・ ） 5. ・種類：　　・ コンクリート平板舗装　　　・ インターロッキングブロック舗装　　　・ 舗石舗装 （２２．８．１）

　　　（現場発泡断熱材） ・ 熱橋部 ・ 25,40 ※A種１ ・A種1H ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．８．２）

製造所　：　監督員の承諾する製造所 ・ブロックの敷設パターン：　　※ 監督員の指示による　　　・ （　　　　　　　　　　　　）

○ 6. ・構成及び厚さ：　　※図面による

○ 9. ・ メラミン樹脂化粧板　　　　 厚さ（mm） ※ 1.2　　・ 1.6　　・ 2.5～3.0 ・種別：　　・ Ａ種　　　・ Ｂ種 （２２．９．２）

・ 内装プレハブ工法：　　　製造所の仕様による

メラミン不燃化粧板　　　　 厚さ 3.0mm

1. 床面から仕上げ材天端までの寸法 ※ 100 ・ 110 ・ （２０．２．２）

20 表面仕上材 ※ カーペット ・ 帯電防止ビニル床タイル   （ ・ 置敷タイプ ・ パネル一体タイプ　）

床パネルの材質 ※ アルミ合金ダイカスト製 ・ スチール製又は複合材等 ・

   　　　　　　寸法 ※ 450角以上、600角以下 ・

適用地震時水平震度(Ks) (1階及び地階） ※ 0.6以上 ・

(中間階) ※ 0.6以上、1.0以下 ・

(最上階) ※ 1.0以上 ・

耐荷重性能 ※ 3,000N(製造所は評価名簿による） ・ 5,000N ・

空調用孔あきパネル 枚数 （ ） 材質 （ ）

コンセント開口 適用室    ( ）

ｺﾝｾﾝﾄ部分以外にﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ内からﾌﾛｱ面上へ配線取り出し開口を全ﾊﾟﾈﾙに有すること。

試験方法は、JIS A 1450（フリーアクセスフロア試験方法）による。 

特記以外の仕様は製造所の仕様とする。

2. （２０．２．３）

※ パネル式 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 60以上

・ スタッド式 ・ ・ 50

・ 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 30以上

スタッド アルミニウム製 40角 ・ ・

品質　　JIS A 6512　又は　評価名簿による

3. パネル操作方法 （ ） （２０．２．４）

パネル表面材の材質 （ ※ 鋼板 ・ ）

パネル表面材仕上げ （ ・ 焼付け塗装 ・ 壁紙張り ・ ）

パネル圧接装置操作方法 （ ） 遮音性能  ( ・ 一般ﾀｲﾌﾟ(36dB未満) ・ 遮音ﾀｲﾌﾟ(36dB以上)）

ハンガーレール　　取付下地補強方法　( ※ ２０．２．４(3)(ｳ) ・

　    　　　　　　　　　固定方法    ( ・ あと施工アンカー(材質： 、寸法： ) ・

製造所 評価名簿による

4. 表面仕上げ材 ※ メラミン樹脂系化粧板同等品以上(標準色　アルミ製コーナーエッジ付き） （２０．２．５）

・ ポリエステル樹脂系化粧板

脚部 ※ 幅木タイプ ・ 足金物型

製造所 評価名簿による

○ 5. （２０．２．６）（２０．２．１２）

※ ステンレスSUS304 ※ ＨＬ程度 ・ 鏡面程度 ・ #400

・ 鉄（亜鉛めっき） （外部） ※ Ｃ種 ・ （内部） ・

・ アルミ （外部） ・ （内部） ・

※ ステンレスSUS304 ※ 研磨無し ・

・ 鉄（亜鉛めっき） （内外部） ※ Ｃ種 ・

ステンレスSUS430を使用する箇所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Ver.R60507

防火性能の級別 素地ごしらえ

12

・ 特殊合板

突付けＶ目地 JIS A5430に準拠し

ト イ レ ブ ー ス

手すり及びﾀﾗｯﾌﾟ

ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式

移 動 間 仕 切

(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)

フ リ ー ア ク セ ス

フ ロ ア

壁 紙 張 り

施 工 箇 所 壁　　紙　　の　　種　　類

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

一級建築士　第 322987 号 建築工事特記仕様書　５－５

Ａ－５
鹿児島市建設局建築部建築課

種　　類 材 料 の 種 別 表面処理(14.2.1～3、表14.2.1～2 による）

手すり

タラップ
沖園 周一郎

ユ
ニ

ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

可 動 間 仕 切

( 既 製 間 仕 切 ) 構 造 形 式

舗
装
工
事

アスファルト舗装

コンクリート舗装

透 水 性 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ

舗 装

ブ ロ ッ ク 系 舗 装

砂 利 敷 き

表面板及び厚さ パ ネ ル 仕 上 げ パネル見込み

20

20

15

そ の 他

断 熱 ・ 防 露

種     類 施 行 箇 所 厚さ（mm） 品  質  等

屋 外 雨 水 排 水

排
水
工
事

縁 石 及 び 側 溝

路 盤

ブ ラ イ ン ド

材　　種 樹　種　な　ど 厚　さ（mm） 工  法

・ 普通合板

12

5.5

カ ー テ ン 及 び

カ ー テ ン レ ー ル

 継目用金物
監督員の承諾に
よる工場

セメント板

内
装
工
事

合 板 張 り

下地
　張り

突付けＶ目地

ﾎ ﾜ ｲ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ

直  張  り

突付けＶ目地

化粧せっこう

壁
突付けＶ目地

せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ

　GB-D ・
上
　張り

突付けＶ目地

壁
突付けＶ目地



項      　　目 特            記            事            項

せ っ こ う ボ ー ド 、 階 段 滑 り 止 め

その他ボード及び 種　　　類 種　　　別 張　　り　　方 厚　　さ 備　　　考

項      　　目 特            記            事            項 項      　　目 特            記            事            項

防火認定は準不
燃とし専用軽鉄下
地材付き

酸ｶﾙｼｳﾑ板 たﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄのもの

ボード 突付けＶ目地

床 目 地 棒

黒 板 及 び

種　　類 寸　法（mm） 色　彩 備　　　考

鏡

表 示

形 式 スラットの材種 開 閉 方 式
スラットの幅

(mm)

ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

及びﾎﾞﾄﾑﾚｰﾙ

※ ｷﾞﾔ式　　・ ｺｰﾄﾞ式　　・ 操作棒式



一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

工事名称

地名地番

用途地域

防火指定

主要用途

工事種別 新築  増築  改築  移転  用途変更  大規模の修繕　大規模の模様替

許容建ぺい率 許容容積率

建築概要
棟番号・施設名

既存面積表

1

延床面積建築面積階数

建築基準法第２２条指定地域

4

4

至 谷山

至 田上山田 Ｉ Ｃ

Ｎ

星ヶ 峯

付近見取図

中央公園

道路境界線

道
路

境
界

線

道
路
境
界
線

配置図　Ｓ＝１：１０００

正門

①管理教室棟

③給食室

プール

②特別教室棟

運動場

市道 １０ｍ

市道 １０ｍ

鹿児島市星ヶ 峯四丁目１ ０ 番１ 号

２００％第一種中高層住居専用地域

332.50 1,330.00

④体育倉庫・便所

⑤プール専用付属棟

⑥屋内運動場

⑦物品倉庫

⑧武道場

⑨特別教室棟

⑩会議室・資料室

⑪楽焼釜庫

⑫農具倉庫

⑬屋外便所

1,230 1,545

250 8,775

4
50

2,
70

0
2,

8
50

6,
0
00

１ ３

既存 管理教室棟

工事場所： 星峯中学校：

星峯西小学校

星峯東小学校

⑭ポンプ室

⑮弓道場

特別教室棟

管理教室棟

7

3

4

5

6

8 1

1

1

1

1 150.40 150.40

71.75 71.75

50.75 50.75

930.00 930.00

50.00 50.00

1

349.70 349.70

334.474

給食室

体育倉庫・便所

プール専用付属棟

屋内運動場

物品倉庫

武道場

特別教室棟

10

11

12 1

1

1

13 1

118.11

10.17 10.17

9.93 9.93

7.68 7.68

1

1

14

15

会議室・資料室

楽焼釜庫

農具倉庫

屋外便所

ポンプ室

弓道場

2

9

4渡り廊下

渡り廊下 4

1

1

Ａ

Ｂ

渡り廊下

渡り廊下

Ｂ 渡り廊下

Ａ 渡り廊下

43.75

36.00

25.00 25.00

61.00 61.00

-

-75.50

４

５ ６

3
,
25

0
2,

7
50

2,950 2,800

（Ｈ=2.0 鋼板）

（Ｈ=2.0 鋼板）

既存鉄棒(既存のまま)

工事車両通行ｽﾍﾟｰｽ

※　要領対象となるブロック塀は存在しない。

は既設建物を示す。番 号

Ａ－０６

鹿児島市星ヶ峯四丁目１０番１号

市道 １０ｍ

２

1:200増築部分１～４階　求積図

１

２

３

４

５

６

Ａ

4
,
00

0

4,200

Ａ

4.200　×　4.000 ＝　16.80

渡り廊下増築部分建築面積： Ａ ＝ 16.80 ㎡

既存 渡り廊下

113.40

中学校

７０％

既存植栽撤去(Ｈ＝１．５ｍ、１本)

接
道

長
さ

 １
６

６
．
６

０
 ｍ

ＧＬ-7,500

ＧＬ-5,000

ＧＬ-5,000

ＧＬ+1,500

ＧＬ±0

市道 １０ｍ

ＧＬ-2,500

ＧＬ-5,000

増築建物

道路側溝に放流

雨水側溝

雨水側溝

宅造許可：宅第４－４６号

1.230　×　2.700 ＝   3.321

0.250　×　2.700 ＝  0.675

1.545　×　3.150 ＝　4.8668

5.750　×　2.750 ＝　 15.8125

2.950　×　3.250 ＝　 9.5875

2.800　×　3.250 ＝　 9.10

増築部分床面積：1階：① ～ ⑥ ＝43.36 ㎡　２～４階：② ～ ⑥　× 3＝40.04 ㎡　延床面積： 163.48 ㎡

エレベーターの昇降路部分：⑤ × 4 = 38.32 ㎡　　容積対象床面積：125.16 ㎡

管理教室棟増築部分建築面積： ① ～ ⑥ ＝ 43.36 ㎡

236.22

1,337.88

870.81 3,480.05

0.00

0.00

工事等概要・付近見取図・配置図・求積表

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

求積図

敷地面積

建築面積

延床面積

合計

建ぺい率

容積率

耐火建築物

構造

最高の軒の高さ

最高の高さ

既存部分：ＲＣ造４階建て　　　増築部分：鉄骨造４階建て

耐火建築物

容積対象床面積

21,091.0㎡

申請以外の部分申請部分(渡り廊下)申請部分(管理教室棟)

0.00 ㎡

0.00 ㎡

16.80 ㎡

15.300  m

14.850  m

43.36 ㎡

163.48 ㎡

125.16 ㎡

3,640.92 ㎡ 3,701.08 ㎡

17.55 ％

8,100.53 ㎡

8,100.53 ㎡

8,264.01 ㎡

8,225.69 ㎡

39.01 ％

工事内容

㎡ ㎡既存建物面積　合計 3,640.92 8,100.53

環境配慮工事：石綿除去（詳細はＡ－０７）

増 築 工 事 ：ＥＶ、バリアフリートイレ

Ｎ

仮設通路

屋根：t=12 合板張りの上
ブルーシート張り

垂木：単管φ48.6 @900

単管φ48.6仮囲い内　
防炎シート 支柱：単管φ48.6 @1,800

手摺：単管φ48.6

足場板敷き の上 t=12 合板張り
下地：単管φ48.6 @900

下地：単管φ48.6

仮設通路断面図　　S=1/100

（参考図）
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既存雲梯(一時撤去・復旧)



仮 設 通 路 設 置

植 栽 ・ 遊 具 撤 去

一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎
Ａ－０７

◎石綿含有建材の除去作業について

１．既存建材における石綿含有の有無

　　　　いる場合は、施工範囲や工法等について監督員と協議すること。）

・ 調査済（　・有　・無　）

２．法令等の遵守   

３．事前調査

４．施工計画  

５．除去作業

　　・剥離剤併用手工具ケレン工法

　　・集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

・

大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守する

とともに、関係機関等と協議を行い、必要に応じて手続き等を遺漏なく適正に行うこと。 

大気汚染防止法、石綿障害予防規則に定められた事項を掲示板により公衆及び作業員の見やすい箇所に掲示すること。

また、必要に応じて周辺住民等へ掲示等で周知すること。

除去作業に先立ち、事前調査を実施し、結果について工事現場に備え置くとともに、発注者へ書面により説明を行うこと。

除去作業に先立ち、施工計画書（除去作業管理組織図、除去作業方法、掲示方法、産業廃棄物処理方法等）を作成して

監督員に提出すること。

施工計画にあたり、令和3年3月厚労省及び環境省作成「建築物等の解体等作業に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

防止対策徹底マニュアル」及び令和3年3月環境省作成「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」を参考とすること。 

作業従事者及び施設利用者等の安全に配慮するとともに、施設利用者等の活動に支障が生じないよう留意すること。 

1) 共通事項 

① 石綿作業主任者・・・処理作業にあたって石綿障害予防規則に基づき選任すること。 

② 処理作業従事者・・・石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者とすること。 

③ 作業箇所に近接する室内の開口部等に粉塵が入らないよう窓を閉め、養生及び立入禁止措置を講ずること。 

④ 作業箇所は、作業環境に応じてプラスチックシート等で適切に養生を行うこと。 

⑤ 除去作業後、石綿作業主任者が目視により取り残しがないことを確認すること。 

⑥ 除去した石綿含有建材及び養生材、作業衣等は、排出形態に応じて適切に保管・運搬・処分を行うこと。 

2) 除去作業（石綿含有仕上塗材等）

① 除去工法は、以下の処理工法とすること。それ以外の工法とする場合は監督員と協議すること。

② 使用する剥離剤については環境配慮型とし、使用前に事前試験を行い、適正条件を確認してから本施工すること。

3) 除去作業（ケイ酸カルシウム板第１種を除く石綿含有成形板）

① 切断、破砕等することなくそのまま取り外すこと。

② 切断等以外の方法により作業実施が技術上困難なときは、薬液等により湿潤化すること。

③ 除去完了後、作業場内をHEPAフィルター付真空掃除機で清掃すること。 

【含有箇所】

【調査箇所】

石綿含有建材の対象物及び処理方法について

６．その他

石綿含有仕上塗材等の除去作業中は、石綿粉塵濃度を測定すること。

未調査（以下の既存建材について石綿含有の分析調査を行い、監督員に結果を報告すること。石綿が含有されて

外 部 仮 設 足 場

外 部 改 修 ・ 塗 装

天 井 改 修

内 部 足 場

天 井 点 検 口 （ 開 口 ・ 開 口 補 強 共 ）

天 井 開 口 ・ 開 口 補 強 （ 照 明 器 具 ）

室 内 仕 切 壁

天 井 開 口 ・ 開 口 補 強 （ 天 井 換 気 扇 ）

工 事 区 分 増 築  エ レ ベ ー タ ー ・ ト イ レ 等

建 具

建 築 機 械 電 気 備 考

仮 設 仕 切 り 壁

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

犬 走 り は つ り 仕 上 げ

同 上 用 開 口 補 強

設 備 配 管 ・ ダ ク ト 用 ス リ ー ブ （ 地 中 梁 ・ 壁 等 ）

〇

〇

〇 〇

壁 付 け 衛 生 器 具 周 り の コ ー キ ン グ

衛 生 器 具 ・ 手 す り 等 の 裏 板 〇

〇

〇誘 導 標 識

〇屋 内 消 火 栓

内部：天井化粧石膏ボード、内壁ＡＥＰ塗装、床長尺シート　　計　5　か所

外部：軒裏ケイ酸カルシウム板、外壁・庇鼻・軒裏アクリルリシン

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工事区分・石綿除去特記

〇流 し 本 体 （ 排 水 金 具 含 む ）

〇配 管 接 続 、 既 存 配 管 撤 去

仮 設 流 し 台 設 置 〇

〇１ 階 土 間 は つ り 復 旧

工 事 区 分 屋 外

〇

〇

〇

〇

〇

仮 囲 い

ア ス フ ァ ル ト は つ り ・ 補 修 〇 〇

設 備 基 礎 〇 〇

外部：外壁・庇鼻・軒裏アクリルリシン

内部：内壁ＡＥＰ塗装、床長尺シート　　　　計　3　か所
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仕上表ｔ＝120ＡＬＣ板

塗装工事左官工事 認定番号 シックハウス対策
ＥＰＧ：つや有り合成樹脂エマルションペイント複層仕上塗材 ｔ＝9.5　化粧石膏ボード ：準不燃ＱＭ-９８２４ 本工事の内装部分及び天井裏において使用する下記材料はＦ☆☆☆☆とする
ＣＬ　：クリアラッカーリシン吹付 ｔ＝9.5　耐水石膏ボード（ジージング石膏ボード） ：準不燃ＱＭ-０８９８ 表面材：クロス、塗装材、フローリング、化粧合板、その他木質建材

：不　燃ＮＭ-９０２９ 下地材：構造用パネル、集成材、ＬＶＬ、ＭＤＦ、パーティクルボード、合板、その他木質建材
ｔ＝5.5　難燃化粧板（練付シオジ柾目有孔板） ：難　燃ＲＭ-００２６ 接着剤：上記着工に用いる全ての接着剤
ｔ＝5.5　ラワン合板（難燃材） ：難　燃ＲＭ-９３４０ ※上記は国土交通大臣認定を受けた材料とする

耐火構造　認定番号 ・換気扇は設備工事とする
屋根３０分耐火構造 塗装溶融55％アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板　瓦棒葺き ＦＰ０３０ＲＦ-００１０木材の樹種は下記の通りとする

（耐火野地板等ｔ＝25以上）杉
柱１時間耐火構造 ＦＰ０６０ＣＮ-９４５８

梁１時間耐火構造 ＦＰ０６０ＢＮ-９３５６ ウレタン塗膜防水仕様

ウレタン塗膜防水　特定化学物質無配合（一液ウレタン）とする。梁１時間耐火構造 ｔ＝25ロックウール吹付 ＦＰ０６０ＢＮ-９４０８
但し、特定物対象材料については「特定化学物質及び四アルキド鉛等作業主任者」の常駐とする。桧上小節：建具枠
厚労省が定める特化物予防規則に準ずる。

ＵＣ　：ウレタン樹脂ワニス

メルサワ：屋内運動場（開閉式木製格子）
構造材

杉上小節：上記以外（巾木、壁見切縁、額縁）

造作材

集成材 （タモ ）：屋内運動場（カーテンボックス）、控室（階段）

ｔ＝6.0　無石綿ケイ酸カルシウム板

※　水道法施行令第５条に基づき施工する
※　下水道法１０条第１項及び第３項に基づき施工する

※　電気設備については電気事業法に基づき施工する

※　法３７条の指定建築材料は、すべて日本工業規格又は日本農林規格に適合したものを使用するＳＯＰ：合成樹脂調合ペイント

ＤＰ　：耐候性塗料塗り（3級）

　　　人 日本体育施設協会 屋内施設フロアー部会)』による

　　・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの素地ごしらえ(研磨)については、『屋内スポーツフロアの企画から維持管理まで(公益財団法

項

事

記

特 　　・木部、モルタル面とも出隅部は面取りを行うこと
　　・集成檜フローリングは、ＪＡＳ複合フローリング検定合格品とし、雄実上部7㎜とすること　　・鉄　　　面　：素地ごしらえは、ＲＢ種の上、錆止め塗料Ｂ種、ＳＯＰ塗工程Ｂ種

　　・更衣室の換気扇は設備工事とする　　　確保する下地施工とすること　　　防錆処理を施して復旧する
　　・体育器具の詳細は各メーカー仕様によるが、施工に先立って監督員の承諾を得ること　　・室内の天井・床下地施工については、電気設備等の配線ルート等を事前に打合せの上、ルートを　　・金物、鉄筋、錆部、躯体面より番線・金物の出ている場合、躯体面より切断の上十分錆落としを行い

　　・ラワン合板は１種とする２.左官工事

　　・ライン色、ライン優先順位については、監督員と協議の上決定すること　　・各家具の背面（各階床より１ｍ以内）は、防蟻処理を行うこと　　・モルタル面　：素地ごしらえは、ＲＢ種の上、シーラー下地、ＥＰＧ工程Ｂ種　　　錆止め塗料（ＪＩＳ－Ｋ-5622）を塗布して部分補修を行う
　　・厚9.5㎜化粧石膏ボードは準不燃材料仕様とする　　・プラスター面：素地ごしらえは、ＲＢ種の上、シーラー下地、ＥＰＧ工程Ｂ種　　・既設取付金具については、取付面の下地部分を撤去し、金物をコンクリート面で切断後

　　・単層フローリング下地は、構造用合板（ＪＡＳ品、針葉樹１種２級Ｃ-Ｄ）を使用する　　・部分的な仕上材撤去については、一通り区画の仕上材を専用切断機により切断し施工を行う
　　・ステンレス仕様：特記なき限り、室内はSUS430のＨＬ程度、屋外はSUS304の♯400程度を原則とする　　・改修建物の撤去工事については、躯体及び他の仕上材に悪影響を及ぼさない様に注意すること

４.その他１.解体撤去工事

　　・フローリングの研磨ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装は、一液湿気硬化型４回塗りとすること(各工程はﾒｰｶｰ仕様による)

　　・ﾗｲﾝ引きはｳﾚﾀﾝ樹脂塗装２回目の後に行うこと（ﾗｲﾝ引き完了後３回目、４回目のｳﾚﾀﾝ樹脂塗装）　　・屋　根　面　：屋根用塗料（フッ素）

　　・木　　　面　：素地ごしらえは、ＲＢ種の上、ＳＯＰ塗り工程Ｂ種

３.改修部分 塗装工事（建築改修工事共通仕様書平成３１年版に依る）

外壁１時間耐火構造 ＦＰ０６０ＮＥ-９２９３

　　すべて難燃材料以上とする
※　壁及び天井の室内に面する部分(廻り縁、窓台、その他これらに類する部分は除く)の仕上げは

ｔ＝120ＡＬＣ板

※　配管設備は、建築基準法施行令第１２９条の２の４に基づき施工する

ｔ＝120ＡＬＣ板　+　ｔ＝25ロックウール吹付

ｔ＝120ＡＬＣ板　+　ｔ＝25ロックウール吹付

間仕切り壁１時間耐火構造

床１時間耐火構造 ｔ＝150 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

ＥＶ乗場戸 遮煙性能付 特定防火設備 ＣＡＳ－１２３２（２）

告示１３９９号

告示１３９９号

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

Ａ－０８

既存棟　外部仕上表

屋　根

外　壁

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

巾木

庇

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け(既存のまま)

ﾓﾙﾀﾙ ｺﾃ押え、ﾋﾞﾆﾙ目地切(既存のまま)

笠木：防水ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え(一部撤去新設)

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ 金ｺﾃ押え ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 150×150(既存のまま)

鼻：ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付(一部撤去新設)

天端・鼻：防水ﾓﾙﾀﾙ ｺﾃ押え(撤去)

上裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付(撤去)

犬走り

側溝

ﾓﾙﾀﾙ ｺﾃ押え(一部撤去新設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(一部撤去新設)

建具 ｱﾙﾐｻｯｼ(一部撤去)

樋
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：鋳鉄製ｺｰﾙﾀｰﾙ焼付(既存のまま)

竪樋：硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ100φ ＶＰ、掴み金物：亜鉛ﾒｯｷ ＯＰ(既存のまま)

コンクリート側溝 W=250　(スチール製グレーチング 細巾 ノンスリップ T-2 枠共)

屋　根 ＥＸＰ．Ｊ

建　具

増築棟　外部仕上表　　※全て新設

t=25 硬質木毛セメント板　ゴムアスファルトルーフィングの上

t=0.5 フッ素樹脂塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 縦ハゼ葺き

外　壁

軒　裏

巾　木

犬走り

側　溝

樋

t=6.0 無石綿ケイ酸カルシウム板張りの上　ＥＰＧ塗装

ＡＬＣ板 t=120 縦張り(耐火構造) 下地処理(Ｃ-１)の上　複層塗材Ｅ

コンクリート打放補修

コンクリート金コテ押え

コンクリート側溝 W=150　(ステンレス製グレーチング 細目 ノンスリップ 枠共)

縦樋：φ125　硬質塩化ビニル管　ステンレス掴金物
箱樋：W=250 アルミ曲げ加工、横引ドレン

アルミサッシ（ＡＬＣ用）

アルミ製（１時間耐火）

備　考天井高廻り縁天　井Ｈ巾　木室　名

既存棟　内部仕上表

腰　壁 ・　壁床

廊下 木製 Ｏ Ｐﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え ＡＥＰ塗装(既存のまま) 2,600 廊下流し ( 撤去)

（改修前）

壁

腰

90

 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え ＡＥＰ塗装(塗装撤去)

 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え ＡＥＰ塗装(塗装撤去)

t=9.0 不燃化粧石膏ボード張り(下地共撤去)

天井点検口( 撤去)

90
腰

壁

2,600
廊下

( 撤去)

（改修後）

一般：t=2.8 ビニル床シート張り(既存のまま)

一般：t=2.8 ビニル床シート張り(既存のまま)

流し前：45角モザイクタイル張り（撤去）

流し前：下地調整の上 t=2.0 防滑性ビニル床シート張り（新設）

下地調整の上ＥＰＧ塗装（新設）  下地調整の上ＥＰＧ塗装（新設）

 下地調整の上ＥＰＧ塗装（新設）

ＬＧＳ下地　t=9.5 化粧石膏ボード張り（新設）

（新設）

天井点検口（新設）

腰　壁 ・　壁室　名 巾　木 Ｈ 天　井 廻り縁 天井高 備　考床

塩ビ製

塩ビ製

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

2,600

2,600

2,600

ＥＶ(昇降路) - -  -   -   -

--   -   -

コンクリート金コテ押えの上　ケイ酸質系塗布防水

コンクリート金コテ押えの上　ケイ酸質系塗布防水

廊　下

地下ピット

コンクリート金コテ押え　t=2.0 ビニル床シート（トイレ用）張り

コンクリート金コテ押え　t=2.0 ビニル床シート（トイレ用）張り

コンクリート金コテ押え　t=2.0 防滑性ビニル床シート張り

床シート巻上げ

床シート巻上げ

100

100

90

 面台：ＬＧＳ下地 t=12 耐水合板の上　t=3.0 高強度メラミン不燃化粧板張り

 面台：ＬＧＳ下地 t=12 耐水合板の上　t=3.0 高強度メラミン不燃化粧板張り

 ＬＧＳ下地　ｔ＝9.5 耐水石膏ボード張りの上

 ピット立上り：コンクリート打放しの上 ケイ酸質塗布防水

 昇降路内部：ＡＬＣ板 t=120 縦張り

 コンクリート打放しの上 ケイ酸質塗布防水

ＬＧＳ下地　t=9.5 化粧石膏ボード張り

ＬＧＳ下地　t=9.5 化粧石膏ボード張り

 コンクリート打放し

ピク ト サイ ン　 天井点検口　 床点検口

ピク ト サイ ン　 天井点検口　

エ キス パン シ ョ ン ジ ョ イ ン ト （ ア ルミ 製）

ス テ ン レ ス 製タ ラ ッ プ

車いす対応ﾄｲﾚ

増 築 棟 　 内 部 仕 上 表 　 　 ※ 全 て 新 設

ビニル巾木
天井点検口　床点検口（１階のみ）　廊下流し

 t=6.0 ケイ酸カルシウム板張り　ＥＰＧ塗装（アルミコーナー見切） ※廊下～ＥＶ・トイレ間 t=50 グラスウール敷設

 ＬＧＳ下地　t=9.5 耐水石膏ボード張りの上  t=6.0 ケイ酸カルシウム板張り　ＥＰＧ塗装（アルミコーナー見切） ※トイレ～廊下・ＥＶ間 t=50 グラスウール敷設

 ＬＧＳ下地　t=9.5 耐水石膏ボード張りの上  t=6.0 ケイ酸カルシウム板張り　ＥＰＧ塗装（アルミコーナー見切） ※トイレ～廊下・ＥＶ間 t=50 グラスウール敷設

ＬＧＳ下地　t=9.5 化粧石膏ボード張り

 ※ t＝50 グラスウール敷設(４階のみ)

 ※ t＝50 グラスウール敷設(４階のみ)

塩ビ製

塩ビ製



一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

家庭科室 家庭科
準備室

昇降口
玄関 主事室 保健室 相談室

普通教室
(特別支援) (特別支援)

普通教室
昇降口

普通教室
(特別支援)

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚ渡り廊下 渡り廊下

教育相談室
(心の教室) 校長室 事務室 職員室印刷室 職員更衣室

(男女兼用)
放送室 教育相談室 図書室 学年職員室

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ
職員

(女)
ﾄｲﾚ
職員

(男)
渡り廊下 渡り廊下

１階 平面図 S=1/400

S=1/400

S=1/400

S=1/400

２階 平面図

３階 平面図

４階 平面図

渡り廊下 渡り廊下 ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

渡り廊下 渡り廊下 ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

生徒更衣室
(女)

少人数
英語教室

普通教室 普通教室 教育
相談室

学年職員室 普通教室 普通教室 生徒更衣室
(男)

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

生徒更衣室
(女)

少人数
英語教室

普通教室 普通教室 教育
相談室

学年職員室 普通教室 普通教室 生徒更衣室
(男)

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

47,850

13,050 8,70013,0504,3508,7004,3506,0002,7008,7004,350

200 26,100

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

7,
30

0

16
,5

00

1,
00

0
6,

00
0

2,
20

065
0

47,850

8,7004,350

200 26,100

4,000 8,700 4,300

4,350 6,650 6,400 14,7002,700 4,350 17,4004,350

7,
30

0

16
,5

00

1,
00

0
6,

00
0

2,
20

0

2,
60

0

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

65
0

4,000 8,700 4,300

47,850

8,7004,350

200 26,100

7,
30

0

16
,5

00

1,
00

0
6,

00
0

2,
20

0

2,
60

0

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

65
0

4,000 8,700 4,300

8,700 8,7008,700 8,7008,700 8,700 8,700

4,000 8,700

4,000 8,700

4,000 8,700

1,230

1,230

47,850

8,7004,350

200 26,100

7,
30

0

16
,5

00

1,
00

0
6,

00
0

2,
20

0

2,
60

0

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

65
0

4,000 8,700 4,300

8,700 8,7008,700 8,7008,700 8,700 8,700

4,000 8,700

1,230

既存

今回工事

既存 廊下流し撤去

既存 廊下流し撤去

既存 廊下流し撤去

既存 渡り廊下上屋 一部撤去

Ａ－０９

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築前）各階平面図

仮設間仕切壁 設置（各階）

（1時間耐火　65型　LGS
強化PB t21.0×2 (片面)、仮設扉、撤去共）



一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

今回工事

家庭科室 家庭科
準備室

昇降口
玄関 主事室 保健室 相談室

普通教室
(特別支援) (特別支援)

普通教室
昇降口

普通教室
(特別支援)

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ ﾄｲﾚ渡り廊下 渡り廊下

教育相談室
(心の教室) 校長室 事務室 職員室印刷室 職員更衣室

(男女兼用)
放送室 教育相談室 図書室 学年職員室

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ
職員

(女)
ﾄｲﾚ
職員

(男)
渡り廊下 渡り廊下

１階 平面図 S=1/400

S=1/400

S=1/400

S=1/400

２階 平面図

３階 平面図

４階 平面図

渡り廊下 渡り廊下 ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

渡り廊下 渡り廊下 ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

生徒更衣室
(女)

少人数
英語教室

普通教室 普通教室 教育
相談室

学年職員室 普通教室 普通教室 生徒更衣室
(男)

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

生徒更衣室
(女)

少人数
英語教室

普通教室 普通教室 教育
相談室

学年職員室 普通教室 普通教室 生徒更衣室
(男)

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

47,850

13,050 8,70013,0504,3508,7004,3506,0002,7008,7004,350

200 26,100

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

65
0

47,850

8,7004,350

200 26,100

4,000 8,700 4,300

4,350 6,650 6,400 14,7002,700 4,350 17,4004,350

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

65
0

4,000 8,700 4,300

47,850

8,7004,350

200 26,100

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

65
0

4,000 8,700 4,300

8,700 8,7008,700 8,7008,700 8,700 8,700

4,000 8,700

4,000 8,700

4,000 8,700

47,850

8,7004,350

200 26,100

1,
00

0

16
,5

00

7,
30

0
2,

20
0

6,
00

0

65
0

4,000 8,700 4,300

8,700 8,7008,700 8,7008,700 8,700 8,700

4,000 8,700

Ｅ Ｖ ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘ ﾄーｲﾚ

PS
EPS廊下

Ｅ Ｖ

廊下 EPS
PS

Ｅ Ｖ

廊下 EPS
PS

Ｅ Ｖ

廊下 EPS
PS

EPS

3,025 2,8002,500

225 225

5,750

1,
00

0
4,
10

0
2,
80

0
2,
75

0
5,

40
0

16
,5

00

22
5

22
5

2,8002,500

225 225

5,750

1,
00
0

4,
10
0

2,
80
0

2,
75
0

5,
40
0

16
,5

00

22
5

22
5

3,025

2,8002,500

225 225

5,750

1,
00

0
4,
10

0
2,
80

0
2,

75
0

5,
40

0

16
,5

00

22
5

22
5

3,025

2,8002,500

225 225

5,750

1,
00

0
4,

10
0

2,
80
0

2,
75

0
5,
40

0

16
,5

00

22
5

22
5

3,025

増築後

Ａ－１０

甲種防火戸

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築後）各階平面図

車いす対応ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ



アルミ ( 下枠はｽﾃﾝﾚｽ t =2. 0)

一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

姿 　 　 図

記 　 　 号

型 　 　 式

材 　 　 質

仕 　 　 上

ガ 　 ラ 　 ス

金 　 　 物

備 　 　 考

見 込 （ ㎜ ）見 込 （ ㎜ ） 見 込 （ ㎜ ） 見 込 （ ㎜ ） 見 込 （ ㎜ ） 70 見 込 （ ㎜ ） 70 見 込 （ ㎜ ）

Ａ Ｄ -１ 1ヶ 所

70 見 込 （ ㎜ ）70 ア ルミ

Ａ Ｗ-１

1

AW

AD

AW

AW

1

AW

AW

24

3

5

1,830

1,
90

0
10

0

2,
56

0

56
0

廊下

※撤去

付属金物一式

下枠ｽﾃﾝﾚｽ t =2. 0

引違い戸： 上部： t =6. 8　 網入透明ｶﾞ ﾗｽ 下部： ｱﾙﾐﾊ゚ ﾈﾙ 、 ラ ンマ： t =6. 8　 網入透明ｶﾞ ﾗｽ

2,
81

0

10
0

61
0

1,
20

0
90

0

ラ ン マ付引違い戸

アルミ 70

付属金物一式

3,630

1,400 70 1,40070690

ラ ン マ付引違い窓 一部 嵌め殺し

アルミ

t =3. 0　 透明ｶﾞ ﾗｽ

付属金物一式

Ａ Ｗ-２ Ａ Ｗ-３普通教室 8ヶ 所 男子便所 男子便所、 女子便所4ヶ 所 8ヶ 所 Ａ Ｗ-４ 3ヶ 所廊下 Ａ Ｗ-５ 4ヶ 所階段室

※撤去

1,
35

0
1,

21
0

2,
56

0

3,630

1,400 70 1,40070690

1,
35

0
1,

21
0

2,
56

0

引違い窓 一部 嵌め殺し

アルミ

t =3. 0　 透明ｶﾞ ﾗｽ

付属金物一式

FIX FIX FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

1,
18

0

2,
56

5

1,
38

5

395 70 701,400

2,330

395

引違い窓 一部 嵌め殺し

ア ルミ

t =3. 0　 透明ｶﾞ ﾗｽ t =3. 0　 透明ｶﾞ ﾗｽ

付属金物一式

2,
30

0

1,
10

0
1,

20
0

3,630

70 1,7801,780

引違い窓 一部 嵌め殺し ２ 連引違い窓

t =6. 8　 網入透明ｶﾞ ﾗｽ

付属金物一式

既存 ｱﾙﾐｻｯｼ、 ﾊ゚ ﾗﾍ゚ ｯﾄ、 外壁 撤去

既存 ﾊ゚ ﾗﾍ゚ ｯﾄ 撤去

既存 庇 撤去

既存 ﾊ゚ ﾗﾍ゚ ｯﾄ 撤去

Ａ－１１

※既存のま ま ※既存のま ま ※既存のま ま ※既存のま ま

FIX

FIX

70 750 701,440

3,770

1,440

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築前）立面図・断面図・撤去外部建具表



1,120

一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

東立面図　 Ｓ ＝１ ： ２ ０ ０ 南立面図　 Ｓ ＝１ ： ２ ０ ０北立面図　 Ｓ ＝１ ： ２ ０ ０

姿 　 　 図

記 　 　 号

型 　 　 式

材 　 　 質

仕 　 　 上

ガ 　 ラ 　 ス

金 　 　 物

備 　 　 考

見 込 （ ㎜ ）見 込 （ ㎜ ） 見 込 （ ㎜ ） 見 込 （ ㎜ ） 見 込 （ ㎜ ） 70 見 込 （ ㎜ ） 見 込 （ ㎜ ）

Ａ Ｄ -１ 1ヶ 所

70 見 込 （ ㎜ ）70

廊下

アルミ アルミ

4ヶ 所

アルミ アルミ

1

AD

1

AW AW

AD

2

2

AW

3

1,800

2,
00

0

アルミ 引違い戸

アルミ 100

シルバー シルバー シルバー シルバー

Ａ Ｄ -２

2,
00

0

アルミ 片開きド ア

70

ｱﾙﾐ額縁、 ｽﾃﾝﾚｽ押棒、 ｼﾘﾝﾀﾞ ｰ錠(内部ｻﾑﾀ ﾝー) 、 ｽﾃﾝﾚｽ下枠ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ( t =2. 0) 、 ｱﾙﾐ額縁、 ﾚﾊ゙ ﾊーﾝﾄﾞ ﾙ、 ｼﾘﾝﾀﾞ ｰ錠( 内部ｻﾑﾀ ﾝー) 、 ｽﾃﾝﾚｽ下枠( t =2. 0) 、

2,
00

0

廊下 Ａ Ｗ-１ Ａ Ｗ-２ Ａ Ｗ-３

他付属金物一式 D． C、 他付属金物一式

引違い窓 引違い窓

2,
00

0

1,720

1ヶ 所 3ヶ所 4ヶ 所

他付属金物一式

アルミ 面台、 アルミ 額縁、 クレセント 、 アングルピース、

他付属金物一式

アルミ 面台、 アルミ 額縁、 クレセント 、 アングルピース、 アルミ 面台、 アルミ 額縁、 目隠し ｶﾞ ﾗｽﾌｨﾙﾑ貼、 アングルピース、

他付属金物一式

廊下 廊下
ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘ ﾄーｲﾚ

EXP.Jカバー（外壁－外壁）（１時間耐火）

EXP.Jカバー（外壁－外壁）（１時間耐火）
1,

20
0

80
0

1,
20

0
80

0

Ａ－１２

巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

既存建物 既存建物 既存建物 既存建物

　　　下地処理(Ｃ-１)の上　複層塗材Ｅ 　　　下地処理(Ｃ-１)の上　複層塗材Ｅ
外壁：ＡＬＣ板ｔ＝120縦張(耐火構造) 外壁：ＡＬＣ板ｔ＝120縦張(耐火構造)

新設 渡り廊下上屋

既存 渡り廊下上屋

ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺 新設

D=600 アルミ庇

850

※新設 ※新設 ※新設 ※新設 ※新設

外壁：ＡＬＣ板ｔ＝120縦張(耐火構造)

外壁：ＡＬＣ板ｔ＝120縦張(耐火構造)

　　　下地処理(Ｃ-１)の上　複層塗材Ｅ

　　　下地処理(Ｃ-１)の上　複層塗材Ｅ

巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎立上り新設：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

外壁：ＡＬＣ板ｔ＝120縦張(耐火構造)
　　　下地処理(Ｃ-１)の上　複層塗材Ｅ

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎立上り新設：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

1,
20

0

2,
40

0

1,
20

0

820

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

天井裏換気口 天井裏換気口

縦樋：φ125　硬質塩化ビニル管　ステンレス掴金物

（増築後）立面図・新設外部建具表

車いす対応ﾄｲﾚ

シルバー

D=600 アルミ庇

ｱﾙﾐ笠木 W 150 ｱﾙﾐ笠木 W 150 ｱﾙﾐ笠木 W 150

強化透明ガラスt4.0 + A6 + Low-Et3.0(室内側) 強化透明ガラスt4.0 + A6 + Low-Et3.0(室内側) 強化型板ガラスt4.0 + A6 + Low-Et3.0(室内側)

D=600 アルミ庇

新設 渡り廊下上屋

透明ガラスt3.0 + A6 + Low-Et3.0(屋外側) 透明ガラスt3.0 + A6 + Low-Et3.0(屋外側)

800
有効開口

以上確保

縦すべり出し窓（3,4階は代替進入口表示）



既存 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー ( D10＠250 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去

50
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沖園 周一郎

1,
50

0

30
0

3,
60

0
3,

60
0

15
,3
00

3,
60

0
3,

60
0

15
0

45
0

1, 146 1, 230 4, 350

▲ＧＬ

▼１ＦＬ

▼２ＦＬ

▼３ＦＬ

▼４ＦＬ

▲ＲＦＬ(水下)

▼最高高さ

不燃化粧石膏ボード 張り  t=9. 0

不燃化粧石膏ボード 張り  t=9. 0

不燃化粧石膏ボード 張り  t=9. 0

不燃化粧石膏ボード 張り  t=9. 0

廊下

廊下

廊下

廊下

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄーﾊ゚ ﾗﾍ゚ ｯﾄ 撤去

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄーｽﾗﾌﾞ  撤去

ｱﾙﾐｻｯｼ 撤去 ( 額縁共)

既設 Ｒ Ｃ 腰壁 t =150、 D10@150ﾀﾃﾖｺ共( 撤去)

既設 廊下流し  撤去

既設 廊下流し  撤去

既設 廊下流し  撤去

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄー梁 撤去( B×D： 300×700～450、 上端筋： 4-D22、 下端筋： 3-D22、 ｽﾀﾗｯﾌﾟ ： D10＠200、 腹筋： 2-D10)
2-D13

2-D13

D10＠200 D10

D13＠150

D10＠200D13

既設 Ｒ Ｃ 腰壁 t =150、 D10@150ﾀﾃﾖｺ共( 撤去)

ｱﾙﾐｻｯｼ 撤去 ( 額縁共)

ｱﾙﾐｻｯｼ 撤去 ( 額縁共)

6Φ100 ﾀﾃﾖｺ共

ｽﾃﾝﾚｽ Ｓ Ｕ Ｓ 304

D10＠200 ﾀﾃﾖｺ共

t =2. 8 複合塩ﾋﾞ ｼー ﾄ貼り

t=2. 8 複合塩ﾋﾞ ｼー ﾄ貼り

t=2. 8 複合塩ﾋﾞ ｼー ﾄ貼り

t=2. 8 複合塩ﾋﾞ ｼー ﾄ貼り

30 450 70

40
0

35
0

38
0

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄー袖壁 ( D10＠200 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去

鋼製ｸﾞ ﾚ ﾁーﾝｸﾞ ﾏｯﾄ 600×1200 撤去

ｱﾙﾐｻｯｼ 撤去 ( 額縁共)

D10＠250

D10＠200

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄー庇 撤去

割栗石 t=100敷込 ( 撤去)
捨てｺﾝｸﾘ ﾄー t =50 ( 撤去)
既設 側溝 撤去

t=6. 0 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 Ａ Ｅ Ｐ  撤去

20
0

10
0

13
043

0
30

0
10

01
00

500

100100 300

□-150×100×4. 5

600 3, 000 1, 200

15
0
20

0

50

50
0

D13

6-D16

D10＠100

500

40
0

D10＠100

6-D16

D13

折板屋根： t=0. 8、 H=150

ﾀｲﾄﾌﾚー ﾑ

軒先 化粧ﾌﾚ ﾑー
70

3,
20

0
10

0

3,
37

0

Φ101. 6×4. 5

Ｂ Ｐ Ｌ ： t =12、 160×300

渡り 廊下基礎 S＝1： 100

Φ101. 6×4. 5

塩ビ軒樋

掴み金物： ｽﾃﾝﾚｽ

既設 Ｒ Ｃ 腰壁 t =150、 D10@150ﾀﾃﾖｺ共( 撤去)

既存 渡り 廊下 撤去範囲( 土間・ 基礎共)

Ｐ Ｌ -6

4, 500 3, 000

70
3,

20
0

10
0

3,
37

0

Φ101. 6×4. 5

□-150×100×4. 5

折板屋根： t=0. 8、 H=150

Ｐ Ｌ -6

Φ101. 6×4. 5

Φ101. 6×4. 5

12
0

10
0

既存 渡り 廊下 撤去範囲( 土間・ 基礎共)

Ａ－１３

▼ＲＦＬ(水上)、最高の軒の高さ

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築前）矩計図

100角ﾀｲﾙ張り 撤去(t=100 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ下地 共)

45角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 撤去(ｽﾃﾝﾚｽ見切 40×20 共)

100角ﾀｲﾙ張り 撤去(t=100 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ下地 共)

45角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 撤去(ｽﾃﾝﾚｽ見切 40×20 共)

100角ﾀｲﾙ張り 撤去(t=100 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ下地 共)

45角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 撤去(ｽﾃﾝﾚｽ見切 40×20 共)

縦樋：Φ75 ＶＰ

矩計図① S＝1：100

矩計図② S＝1：100
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4, 350

増築部分 既存部分

1, 380

EXP. Jカ バー（ 内壁－内壁）

EXP. Jカ バー（ 天井－天井）

EXP. Jカ バー（ 内壁－内壁）

EXP. Jカ バー（ 天井－天井）

225 2252,800225 2,525

6,000

廊下

廊下

廊下

廊下

2,
60

0
2,

60
0

2,
60

0
2,

60
0

既存 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー 新設 ｽﾛ ﾌーﾟ  土間ｺﾝｸﾘ ﾄー

700 2,300 1,300

30
0

3,
60

0
3,

60
0

3,
60

0

▲ＧＬ

▼１ＦＬ

▼２ＦＬ

▼３ＦＬ

▼４ＦＬ

新設 渡り 廊下上屋

t =120 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー刷毛引き  新設（ ｽﾛ ﾌーﾟ 部分）

ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺 新設

柱： 溶融亜鉛メ ッ キ処理

梁： 溶融亜鉛メ ッ キ処理

廊下

廊下

廊下

廊下

つかみ金物： ステンレス製＠1200以内

軒樋： 塩ビ角樋 150*150
吊金物： ステンレ ス製-＠500

折板屋根： t 0. 6塗装溶融55%アルミ ニウム亜鉛合金めっ き 鋼板 H=150

折板屋根： t0. 6塗装溶融55%アルミ ニウム亜鉛合金めっ き 鋼板 H=150

梁： 溶融亜鉛メ ッ キ処理

柱： 溶融亜鉛メ ッ キ処理

ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺 新設

既存 側溝

EXP. Jカ バー（ 屋根－屋根） （ １ 時間耐火）

箱樋： W 250 ｱﾙﾐ曲げ加工、 横引ﾄﾞ ﾚﾝ

t =120 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー刷毛引き 新設（ ｽﾛ ﾌーﾟ 部分）

15
,3
00

▼最高高さ

35
0

3,
40

0

▲ＲＦＬ(水下)

45
0

ケイ 酸質系塗布防水

ABC

225

225
30

0
3,

60
0

3,
60

0
3,

60
0

▲ＧＬ

▼１ＦＬ

▼２ＦＬ

▼３ＦＬ

▼４ＦＬ

225 5, 300

15
,3
00

▼最高高さ

2, 500

廊下

廊下

廊下

廊下

2, 800

2,
60

0
2,

60
0

2,
60

0
2,

60
0

3,
40

0
35

0
45

0

▲ＲＦＬ(水下)

３

5, 750 1, 645

２ １ ０

Ａ－１４

既存 渡り 廊下上屋

t 25 硬質木毛セメ ント 板 + ｺﾞ ﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙー ﾌｨﾝｸﾞ の上  t =0. 5 フ ッ 素樹脂塗装溶融55%アルミ ニウム亜鉛合金めっ き鋼板 縦ハゼ葺き t25 硬質木毛セメ ント 板 + ｺﾞ ﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙー ﾌｨﾝｸﾞ の上  t =0. 5 フ ッ 素樹脂塗装溶融55%アルミ ニウム亜鉛合金めっ き鋼板 縦ハゼ葺き

　 　 　 下地処理( Ｃ -１ ) の上　 複層塗材Ｅ

巾木： ｺﾝｸﾘ ﾄー打放補修 巾木： ｺﾝｸﾘ ﾄー打放補修

外壁： Ａ Ｌ Ｃ 板ｔ ＝120縦張( 耐火構造)

外壁： Ａ Ｌ Ｃ 板ｔ ＝120縦張( 耐火構造)

外壁： Ａ Ｌ Ｃ 板ｔ ＝120縦張( 耐火構造)

　 　 　 下地処理( Ｃ -１ ) の上　 複層塗材Ｅ

　 　 　 下地処理( Ｃ -１ ) の上　 複層塗材Ｅ

地下ピッ ト

ケイ 酸質系塗布防水

1,
05

0
60

0

1,
65

0

DE

3,000

梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付

梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付

梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付

梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付

梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付

梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付

梁１ 時間耐火構造 ｔ ＝25ロッ ク ウール吹付

Ｅ Ｖ シャ フ ト

▼ＲＦＬ(水上)、最高の軒の高さ ▼ＲＦＬ(水上)、最高の軒の高さ

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築後）矩計図

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t=9. 5化粧石膏ボード 張り
 ※ t＝50 グラ スウール敷設

 ※ t ＝50 グラ スウール敷設
Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t=9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t=9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t=9. 5化粧石膏ボード 張り

コ ンク リ ート 側溝 W=100
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞ ﾚ ﾁーﾝｸﾞ ( ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ  細目 枠共)  2000*150

ステンレス床見切

ｱﾙﾐ笠木 W 150

ｱﾙﾐ笠木 W 150 ｱﾙﾐ笠木 W 150

D=600 アルミ 庇

　　　　　吹込み防止幕板共

土間ｺﾝｸﾘ ﾄー厚150
厚0. 15ﾎ゚ ﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷
厚40砂敷
厚100再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚100再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

厚40砂敷
厚0. 15ﾎ゚ ﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷
土間ｺﾝｸﾘ ﾄー厚150

縦樋：Φ75硬質塩化ビニル

矩計図① S＝1：100 矩計図② S＝1：100 矩計図③ S＝1：100



：コンクリート舗装撤去面積　58.5㎡

既存 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー ( t =120、 D10＠250 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去
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322987
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沖園 周一郎

１階 平面図 S=1/100 S=1/100

既存 ｱﾙﾐｻｯｼ 撤去

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄー袖壁 ( D10＠200 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去

鋼製ｸﾞ ﾚ ﾁーﾝｸﾞ ﾏｯﾄ 600×1200 撤去

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄー袖壁 ( D10＠200 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去

既設 面台天板 t =30 ﾃﾗｿﾞ ﾌﾞ ﾛｯｸ 撤去

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄー庇 撤去

既存 渡り 廊下上屋 撤去

既存 ｱﾙﾐｻｯｼ・ Ｒ Ｃ 腰壁 撤去

既設 廊下流し  撤去

既設 面台天板 t =30 ﾃﾗｿﾞ ﾌﾞ ﾛｯｸ 撤去( t =100 ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ( ﾀﾃﾖｺ D10@400)  共)

( t =100 ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ( ﾀﾃﾖｺ D10@400)  共)

既存 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー ( t =120、 D10＠250 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去
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750 1,000400
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0

2,
20

0
30

0

3,000 6001,200

4,350 4,350 3,000 3,000

便所( 女子) 便所( 男子)

Ｐ Ｓ

普通教室 普通教室

廊下廊下

Ｐ Ｓ

便所( 女子) 便所( 男子)

Ａ－１５

既存 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー ( t =120、 D10＠250 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去

既設 側溝 撤去

既設 側溝 撤去

既存 アスフ ァ ルト 舗装 撤去

既存 アスフ ァ ルト 舗装 撤去

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築前）１、２、３階平面詳細図

45角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 撤去(ｽﾃﾝﾚｽ見切 40×20 共)

既存 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー ( t =120、 D10＠250 ﾀﾃﾖｺ共)  撤去

：アスファルト舗装撤去面積　52.1㎡ ２階 平面図
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Ｒ階 平面図S=1/100 S=1/100

既設 面台天板 t =30 ﾃﾗｿﾞ ﾌﾞ ﾛｯｸ 撤去( t =100 ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ( ﾀﾃﾖｺ D10@400)  共)

既設 廊下流し  撤去

既存 ｱﾙﾐｻｯｼ・ Ｒ Ｃ 腰壁 撤去

既設 面台天板 t =30 ﾃﾗｿﾞ ﾌﾞ ﾛｯｸ 撤去( t =100 ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ( ﾀﾃﾖｺ D10@400)  共)

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄーｽﾗﾌﾞ  撤去

既存 ｺﾝｸﾘ ﾄーﾊ゚ ﾗﾍ゚ ｯﾄ 撤去
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便所( 女子) 便所( 男子)

Ｐ Ｓ

廊下

普通教室

Ａ－１６

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築前）４階平面詳細図・屋根伏図

45角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 撤去(ｽﾃﾝﾚｽ見切 40×20 共)

３、４階 平面図



コ ンク リ ート 側溝Ｗ＝250　 ( スチール製グレ ーチング 細巾 ノ ンスリ ッ プ T-2)
犬走り ： コ ンク リ ート 金ゴテ 押え

1800
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鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

１階 平面図 S=1/100 S=1/100

4,
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0

4,
50

0
4,

50
0

22
5

4,350 3,025 5,7504,350 5,750

増築部分既存部分

側溝 新設( ｸﾞ ﾚ ﾁーﾝｸﾞ 蓋共)

側溝 新設( ｸﾞ ﾚ ﾁーﾝｸﾞ 蓋共)

廊下

Ｐ Ｓ

便所( 女子) 便所( 男子) 便所( 女子) 便所( 男子)

Ｐ Ｓ

廊下

普通教室

Ｅ Ｖ

廊下

Ｅ Ｖ

既存 渡り 廊下 上屋

犬走り ： コ ンク リ ート 金ゴテ押え

t =120 土間ｺﾝｸﾘ ﾄー刷毛引き  新設（ ｽﾛ ﾌーﾟ 部分）
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0 1 2 3

A

B
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D

1,
30

0

LSD
1

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ 展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ－１７

LSD
2

PS

分電盤

LSD
2

PS

1800

LSD
1

ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘ ﾄーｲﾚ

誘導標識 新設

誘導標識 新設

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｸﾞ ﾚ ﾁーﾝｸﾞ 細目（ 枠共） 　 2000*150

廊下流し  新設 廊下流し  新設

基礎立上り ・ 外壁Ａ Ｌ Ｃ 板 t =120 新設

普通教室

屋内消火栓 屋内消火栓

アスフ ァ ルト 舗装 復旧

2,
30

0

E

2,
30

0

E

ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺 新設

ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺 新設

2,9501,545 2,8001,480

225225

２階 平面図

柱１ 時間耐火構造 ｔ ＝25 ロッ ク ウール吹付 柱１ 時間耐火構造 ｔ ＝25 ロ ッ ク ウール吹付

Ａ Ｌ Ｃ 板 ｔ ＝120 縦張 Ａ Ｌ Ｃ 板 ｔ ＝120 縦張

廊
下

幅
員

1,
84

0

廊
下

幅
員

1,
84

0

既存部分 増築部分

3,025

2,
70

0
2,

85
0

D13＠200
4-D13

基礎立上り ・ 外壁Ａ Ｌ Ｃ 板 t =120 新設

200200

180

▼Ｇ Ｌ

35
0

20
0

40
0

2-D13

横筋 D10＠150

縦筋 D10＠150

外壁： Ａ Ｌ Ｃ 板ｔ ＝120縦張( 耐火構造)
　 　 　 下地処理( Ｃ -１ ) の上　 複層塗材Ｅ

45
0

1,480 1,770 2,500 2,800 225

225

4,200

新設 渡り 廊下 上屋

40
0

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

通路誘導標識 新設

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 ビニル床シート （ ト イ レ 用） 張り コ ンク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 ビニル床シート （ ト イ レ 用） 張り

Ｅ Ｐ Ｓ

EXP. J. カ バー( 外壁－外壁コ ーナー)  ク リ アラ ンス150 ( 1時間耐火)

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ンス150

EXP. J. カ バー( 外壁－外壁)  ク リ アラ ン ス150 ( 1時間耐火)

EXP. J. カ バー( 外壁－外壁)  ク リ アラ ンス150 ( 1時間耐火)

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ンス150

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ンス150

EXP. J. カ バー( 外壁－外壁コ ーナー)  ク リ アラ ンス150 ( 1時間耐火)

車いす対応ﾄｲﾚ

廊下

ピ ク ト サイ ン  新設

コ ンク リ ート 金コ テ 押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビニル床シート 張り

ピクトサイン 新設

コ ンク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビニル床シート 張り

床点検口 600×600 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵付

床点検口 600×600 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵付

EXP.J.カバー(壁－壁) クリアランス150
ステンレス床見切 新設

土間ｺﾝｸﾘ ﾄー ( t =120、 D10＠250 ﾀﾃﾖｺ共)  復旧

グラスウール 新設 グラスウール 新設

EXP.J.カバー(床－床) クリアランス150

（増築後）１、２階平面詳細図

VP75 新設



　地下ピット範囲(ＥＶピット床仕上げ高さ １ＦＬ-1350)

4,350 5,7501,6451,380

225 2,500 2252,800

225

一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

Ｒ階 平面図 S=1/100

記 　 　 号

型 　 　 式

材 　 　 質

仕 　 　 上

ガ 　 ラ 　 ス

金 　 　 物

備 　 　 考

見 込 （ ㎜ ）

姿 　 　 図

Ｌ Ｓ Ｄ -１ 4ヶ 所
ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘ ﾄーｲﾚ

ア ルミ ガ ラ リ 形状

1,
90

0

ガラリ150Ｗ×650Ｈ　有効開口率 35％

1,900

65
0

150

45
0

t =4. 0　 強化型板ガラ ス　

40

 堀込引手
 大型サムタ ーン ､表示錠、 アルミ ガラ リ
 ハン ガ ード ア金物一式、 ゴ ム戸当り 、 他付属金物一式

1,000900

片引き ハン ガー軽量スチールド ア（ 扉見込40）

扉： t 0. 6 化粧鋼板

枠： スチール（ 焼付塗装）

1,
90

0

600

見 込 （ ㎜ ）

4ヶ 所Ｐ ＳＬ Ｓ Ｄ -２

片開き 軽量スチ ールド ア（ 扉見込40）

扉： t 0. 6 化粧鋼板 40

枠： スチール（ 焼付塗装）

-

ド ア チェ ッ ク 、 戸当り 、 他付属金物一式

レ バーハン ド ル、 シリ ン ダ サムタ ーン 錠、 ステ ン レ ス丁番

5,
40

0

EXP. Jカ バー（ 屋根－屋根） （ １ 時間耐火）

横引ﾄﾞ ﾚﾝ箱樋： W 250 ｱﾙﾐ曲げ加工
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2,800 2252,500225

5,750
S=1/100地下ピット平面詳細図　Ｓ＝１：１００

　既存校舎基礎

ＥＶピット 設備配管ピット

設備配管ピット

ケイ 酸質系塗布防水

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ－１８

t =0. 5 フ ッ 素樹脂塗装溶融55%アルミ ニウム亜鉛合金めっ き 鋼板 縦ハゼ葺き
t 25 硬質木毛セメ ン ト 板 + ｺﾞ ﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙー ﾌｨﾝｸﾞ の上

ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾀﾗｯﾌﾟ

　　　　　　　　(設備ピット床仕上げ高さ １ＦＬ-1950)

ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾀﾗｯﾌﾟ

ﾊ゚ ﾗﾍ゚ ｯﾄ ｺﾝｸﾘ ﾄー立上り 復旧( t =150、 D10＠200ﾀﾃﾖｺ共)

ケイ 酸質系塗布防水

ケイ 酸質系塗布防水

4,350 5,7501,6451,380

225 2,500 2252,800

225
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廊下
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便所( 女子) 便所( 男子)
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廊下

普通教室

1800
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既存部分 増築部分

LSD
2

PS

廊下流し  新設
屋内消火栓

Ａ Ｌ Ｃ 板 ｔ ＝120 縦張
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0
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0
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３、４階 平面図 S=1/100
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▲代替進入口▲代替進入口

▲
代

替
進

入
口

▲
代
替

進
入

口

１０ｍ

▲代替進入口

柱１ 時間耐火構造 ｔ ＝25 ロッ ク ウール吹付

１
０

ｍ
３

ｍ

１０ｍ 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

通路誘導標識 新設

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 ビニル床シート （ ト イ レ 用） 張り

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビ ニル床シート 張り

Ｅ Ｐ Ｓ

EXP. J. カ バー( 外壁－外壁)  ク リ アラ ンス150 ( 1時間耐火)

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ンス150

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ンス150

EXP. J. カ バー( 外壁－外壁コ ーナー)  ク リ アラ ンス150 ( 1時間耐火)

ピ ク ト サイ ン  新設

車いす対応ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ

グラスウール 新設

EXP.J.カバー(床－床) クリアランス150

ｱﾙﾐ笠木 W 150

　　　　　・新設内部建具表

（増築後）地下、３、４階平面詳細図・屋根伏図



 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上

▼ＦＬ

2,
60

0

225

7,295

2,8002,5001,770

１ ２ ３

Ａ面

一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎
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巾木
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FL±0床
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CH=2600

ｔ＝6.0 ケイ酸カルシウム板張　ＥＰＧ塗装

CH=2600
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225
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225
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2,800 2,500 1,770

１２３

増築棟　１階　廊下　展開図　Ｓ＝１：１００

増築棟　２～４階　廊下　展開図　Ｓ＝１：１００

増築棟　１階　廊下　内部仕上表

増築棟　２～４階　廊下　内部仕上表

 －

 －

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

▼ＦＬ
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2,
60

0

2,
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0

2,
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2,
60

0

2,
60

0

2,
60

0

（アルミコーナー見切） ※外壁面 t＝50 グラスウール敷設

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築後）展開図

Ａ－１９

増築棟　１～４階　ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ・車いす対応ﾄｲﾚ　展開図　Ｓ＝１：１００

増築棟　１～４階　ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ・車いす対応ﾄｲﾚ　内部仕上表

H100

H90

H90

コンクリート金コテ押え　ｔ＝2.0 ビニル床シート（トイレ用）張り

床シート巻上げ

面台：ＬＧＳ下地 t=12 耐水合板の上　t=3高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り

腰壁：t=3高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り

ＬＧＳ下地　ｔ＝9.5耐水石膏ボード張りの上
ｔ＝6.0 ケイ酸カルシウム板張り　ＥＰＧ塗装
（アルミコーナー見切） ※外壁面 t＝50 グラスウール敷設
ＬＧＳ下地　t=9.5化粧石膏ボード張り

 ※ t＝50 グラスウール敷設(外部に面する部分)

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ　天井点検口

コンクリート金コテ押え　ｔ＝2.0 防滑性ビニル床シート張り

ＬＧＳ下地　ｔ＝9.5耐水石膏ボード張りの上

ＬＧＳ下地　t=9.5化粧石膏ボード張り

コンクリート金コテ押え　ｔ＝2.0 防滑性ビニル床シート張り

ＬＧＳ下地　ｔ＝9.5耐水石膏ボード張りの上
ｔ＝6.0 ケイ酸カルシウム板張　ＥＰＧ塗装
（アルミコーナー見切） ※外壁面 t＝50 グラスウール敷設
ＬＧＳ下地　t=9.5化粧石膏ボード張り

 ※ t＝50 グラスウール敷設(外部に面する部分)

エキスパンションジョイント（アルミ製）
天井点検口　床点検口　廊下流し

エキスパンションジョイント（アルミ製）
天井点検口　廊下流し

ビニル巾木

ビニル巾木

床点検口（１階のみ）

 ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

屋内消火栓

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

腰壁：t=3.0 高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 ビ ニル床シート （ ト イ レ 用） 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

腰壁：t=3.0 高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り

コ ンク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 ビ ニル床シート （ ト イ レ 用） 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

腰壁：t=3.0 高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 ビ ニル床シート （ ト イ レ 用） 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

腰壁：t=3.0 高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 ビ ニル床シート （ ト イ レ 用） 張り

 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え Ａ Ｅ Ｐ 塗装( 既存のまま)

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ン ス150

屋内消火栓

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビ ニル床シート 張り

誘導標識 新設 Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

新設 廊下流し

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

新設 廊下流し

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビ ニル床シート 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビ ニル床シート 張り

誘導標識 新設

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ンス150

 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え Ａ Ｅ Ｐ 塗装( 既存のまま)

 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え Ａ Ｅ Ｐ 塗装( 既存のまま)

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ン ス150

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビ ニル床シート 張り

新設 廊下流し

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

分電盤

( 電気工事)

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

▼ＦＬ

225

2,975

2,390 360

2,
60

0

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

新設 廊下流し

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビ ニル床シート 張り

( 電気工事)
分電盤

Ｂ面

▼ＦＬ

225

7,295

2,800 2,500 1,770

１２３

Ｃ面

2,
60

0

 ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装
 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

 LGS下地新設　 ｔ ＝9. 5耐水石膏ボード 張の上  ｔ ＝6. 0 ケイ 酸カ ルシウム板張　 Ｅ Ｐ Ｇ 塗装

コ ン ク リ ート 金コ テ押え　 ｔ ＝2. 0 防滑性ビ ニル床シート 張り

EXP. J. カ バー( 壁－壁)  ク リ アラ ンス150

 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え Ａ Ｅ Ｐ 塗装( 既存のまま)

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 新設

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 新設
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星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

（増築前）天井伏図

Ａ－２０
１階 平面図 S=1/100

Ｐ Ｓ

普通教室

便所( 女子) 便所( 男子)

4,350 4,350

2,
20

0

S=1/100

Ｐ Ｓ

便所( 女子) 便所( 男子)

4,350 4,350

普通教室

2,
20

0

３階 平面図

t =6. 0 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 Ａ Ｅ Ｐ  撤去

ｺﾝｸﾘ ﾄー打放の上 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け 撤去

ｺﾝｸﾘ ﾄー打放の上 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け 撤去

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 撤去

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 一部撤去

S=1/100

Ｐ Ｓ

便所( 女子) 便所( 男子)

4,350 4,350

普通教室

S=1/100

廊下

Ｐ Ｓ

便所( 女子) 便所( 男子)

4,350 4,350

普通教室

2,
20

0

２階 平面図

４階 平面図

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 一部撤去

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 撤去

2,
20

0

ｺﾝｸﾘ ﾄー打放の上 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け 既存のまま

ｺﾝｸﾘ ﾄー打放の上 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け 撤去

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 一部撤去

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 撤去 不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 撤去

既設 天井点検口( 450角)  撤去

廊下

既設 天井点検口( 450角)  撤去

既設 天井点検口( 450角)  撤去

廊下

廊下

：天井撤去面積　29.5㎡
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S=1/100 S=1/100

Ｐ Ｓ

Ｅ Ｖ

廊下

普通教室

便所( 女子) 便所( 男子)

Ｐ Ｓ

Ｅ Ｖ

廊下

便所( 女子) 便所( 男子)

普通教室

3,025 5,7504,350

2,500225 2,800 225

225

3,025 5,7504,350

2,500225 2,800 225

225

6,
00

0

22
5

2,
80

0
2,

75
0

22
5

22
5

6,
00

0

22
5

2,
80

0
2,

75
0

22
5

22
5

１階 天井伏図 ２階 天井伏図

ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘ ﾄーｲﾚ

S=1/100

Ｐ Ｓ

Ｅ Ｖ

廊下

便所( 女子) 便所( 男子)

普通教室

3,025 5,7504,350

2,500225 2,800 225

225

6,
00

0

22
5

2,
80

0
2,

75
0

22
5

22
5

S=1/100

Ｐ Ｓ

廊下

Ｅ Ｖ

廊下

便所( 女子) 便所( 男子)

普通教室

3,025 5,7504,350

2,500225 2,800 225

225

6,
00

0

22
5

2,
80

0
2,

75
0

22
5

22
5

３階 天井伏図 ４階 天井伏図

ｺﾝｸﾘ ﾄー打放の上 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け 既存のまま

ｺﾝｸﾘ ﾄー打放の上 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付け 既存のまま

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共） 天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

PSPS

分電盤 分電盤

分電盤

PS

分電盤

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

PS

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま 不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま 不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

（増築後）天井伏図

Ａ－２１

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

廊下

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

廊下 廊下

不燃化粧石膏ボード 張り  t =9. 0 既存のまま

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

天井新設範囲

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

天井点検口（ 450角） （ Ｌ Ｇ Ｓ  開口補強共）

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

Ｌ Ｇ Ｓ 下地　 t =9. 5化粧石膏ボード 張り

EXP. J. カ バー( 天井－天井)  ク リ アラ ンス150

EXP. J. カ バー( 天井－天井)  ク リ アラ ンス150 EXP. J. カ バー( 天井－天井)  ク リ アラ ンス150

EXP. J. カ バー( 天井－天井)  ク リ アラ ン ス150

車いす対応ﾄｲﾚ 車いす対応ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ
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1階

2階

3階

4階

煙感知器施工例

昇降路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｓ

労基法適用（本設用）：　有（設置届・設置報告）・　無

・軽台車などで荷物を運搬する場合には、250kg以下/回。

・遮煙性能付乗場戸を設置するためには、自動火災報知設備が必要です。

　設置義務の無い建物であっても、必ず設けてください。

・自動火災報知設備の設置義務の無い建物の場合には、遮煙性能付乗場戸設置階の

　エレベーターホールに必ず煙感知器などの火災感知器設置し、

　火災感知信号を自動火災警報盤を介してエレベーター制御盤に供給してください。

特定防火設備：防犯窓ガラス設置不可（防犯あみ入りガラス窓付きの場合は防火設備となります）

・三方枠が大枠の場合、枠幅が300mm、幕板高さ1250mm以上を超える時は別途見積りとなります。

・エレベーター出入口側の壁がＡＬＣの場合、エレベーター機器と干渉しないよう、

・工事使用有：１０日未満（１０日以上使用の場合、また積載量：１０００ｋｇ以上場合は別途見積りとなります）

　ＡＬＣ留め金具がエレベーターシャフト側へ出張らないよう施工お願いします。

4FL

RFL（水下）

防振対策付

上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み

上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み
注意事項

同軸ケーブル 5C-2V/台防犯カメラ用配管配線（昇降路外）

HP1.2-3C/台一般兼非常放送用スピーカー用配管配線

印加電圧DC24V　接点容量1A以上/台火災報知信号無電圧ａ接点支給及び配管配線

AC100V 1.5kVA以上×1個/台

（最下階FL+200の出入口付近に設置）
ピット点検用コンセント

CPEV0.9-1P，配管サイズφ25/台（MDF～昇降路間）リモートメンテナンス用配管配線（電話線）

FCPEV0.9-5P/台（300mまで）インターホン用配管配線

3.5mmアース線

AC 1φ 100V 60Hz 5.5mm照明用電源

14kVA/台起動KVA

4kVA/台トランス容量

40A/台ＭＣＢ容量

745132最大引込距離（m）

85.53.5線サイズ（mm

AC 3φ 210V 60Hz 5.5mm

動力用電源

NO.1号機名

電気設備

柱：□250

ファスナー 中間ビーム

地震感知器

（P，S波）

中
間

ビ
ー

ム
取

付
ピ

ッ
チ

か
ご

・
お
も

り
共

用
側

、
お

も
り

単
独

側

レ
ー

ル
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

ピ
ッ

チ

か
ご

単
独

側
レ

ー
ル

ブ
ラ

ケ
ッ

ト
ピ

ッ
チ

戸開き時間延長ボタン付

かご戸袋引き込まれ低減機能付

乗り場側利用者検知機能付

多光軸ドアセンサー（お知らせサイン付）

ピット冠水退避運転（基本仕様）

遮煙性能付乗場戸設置上の条件

標準型エレベーターの荷役制限について

-W-

ステンレス材一式：ＳＵＳ３０４

４ｍレール使用

公共建築工事標準仕様書（R4）適用

煙感知器点検扉用ドアスイッチ付

乗場キースイッチによるホールボタン自動登録（設置階1～4階）（各階個別）

かご内操作盤スイッチボックス内の波型スイッチによるサービス切離（ホール対象階1～4階）

（各階個別）

かご床マット付

かご側板保護マット（高さ：床面から1800mm（取付範囲は荷摺り上端から））付

かご内荷摺り（ステンレスヘアライン仕上，床からH=300mm）

ひも挟まれ検知機能付（3mm以上のひも検知仕様）

スピーカー用アッテネータをかご上に設置

非常放送・一般放送用スピーカー付（かご天井上）

発音式ボタン（かご）

一般呼び戸開き時間延長

車いす呼び戸開き時間延長

昇降路内同軸ケーブル付（昇降路外は電気工事）

フェッシャプレート付

戸当り目地付（かご戸） （ひも挟まれ検知機能用）

インジケーターに全階休止灯付

運転休止スイッチ（1階に取付）

視覚障がい者仕様付（全ての操作盤と乗場ボタンに点字銘板付）

車いす仕様付

点字注意銘板付（横型）

遮煙性能付乗場戸（大臣認定品）（火災、停電付）（1～4階）

音声案内装置付（日・英2ヵ国語、緊急時4ヵ国語）

可変速機能（最大60m/min）

昇降機技術基準の解説 2016年版対応

NO.1

特

記

仕

様

A 14　耐震クラス

無し　監　視　盤

ステンレスパイプ：ステンレスヘアライン仕上（2方向）ハンドレール

ステンレス製　　鏡　　

無しカバー

無しボタン気くばり

操作盤

ステンレスヘアライン仕上カバー

抗菌凸文字ボタン（φ33）（ＳＩＡＡ認証）ボタン車いす用

操作盤

カラー液晶表示（背景色：白）操作盤に組込インジケーター

ステンレスヘアライン仕上カバー

抗菌凸文字ボタン（φ33）（ＳＩＡＡ認証）ボタン
操 作 盤

ステンレス製敷　　　居

化粧鋼板（アルミナムシルバー）幅　　　木

樹脂タイル（2T）　　床　　

化粧鋼板出入口上部

化粧鋼板　　戸　　

化粧鋼板側　　　板

化粧鋼板前　側　板

スタンダード（メーカー標準） （天井照明色：白色）天　　　井

か

ご

仕

様

抗菌凸文字ボタン（φ45）（ＳＩＡＡ認証）

インジケーターに組込
1～4階ホールボタン

縦型デジタル表示

カバー：ステンレスヘアライン仕上
1～4階インジケーター

無し1～4階ホールランタン

ステンレス製1～4階敷　　　居

無し1～4階幕　　　板

鋼板塗装仕上（５分ツヤ）1～4階乗　場　戸

大枠 ステンレスヘアライン仕上1～4階三　方　枠

乗

場

仕

様

無し自家発

有り停　電

有り（火報と連動した接点による自動式）火　災

有り（Ｐ波およびＳ波感知）（リスタート機能付）地　震

管制運転

リモートメンテナンスインターフェース付

（リモートメンテナンスを提供するためには、別途保守契約を

していただく必要があります）

監　視　装　置

同時通話式インターホン

　

連絡装置

設置場所

AC 1φ 100V 60Hz照明用電源

AC 3φ 210V 60Hz動力用電源

AC 3.5kW電　動　機

２枚戸中央開き戸　型　式

幅800mm  高さ2100mm出入口寸法

間口1400mm  奥行1350mm  天井高さ2250mmか　ご　寸　法

4箇所（1～4 階）停　止　階

インバータ制御方式（マイコン制御）制　御　方　式

乗合全自動方式（乗り捨て方式）運　転　方　式

45m/min定　格　速　度

750kg/11人乗定格積載質量/定員

乗用兼車いす用用　　　途

機械室レス標準型エレベーター型　　　式

NO.1号　機　名

基

本

仕

様

エレベーター仕様

NO.1 昇降路断面図（1：50）

GL

RFL（水下）

4FL

3FL

2FL

1FL

H-150X150X7X10

（頂部に取付）（耐火被覆不要）

出
入
口

の
床

先
と

か
ご

の
床

先
と

の
水

平
距

離
：
10

mm

か
ご

の
床
先

と
昇

降
路

の
壁

（
フ

ェ
ッ

シ
ャ

プ
レ

ー
ト
）

と
の

水
平

距
離

：
32

mm フ
ェ

ッ
シ

ャ
プ

レ
ー

ト

バ
ッ

フ
ァ

反
力

74
50
0N

バ
ッ

フ
ァ

反
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点検用コンセント－２Ｅ（電気工事）

ＡＣ１φ１００Ｖ１．５ｋＶＡ以上

（取り付け高さ：最下階FL+200）

電源引込み位置

（電気工事）

煙感知器（電気工事）

外部より点検可能なこと。

スイッチ

60
0m

m以
内

ELV連動

点検ボックス

（点検扉は、

1.5mm厚以上

の鉄板製）

ロックネジ

天井改め口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

煙感知器

取付板
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1175370
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525900
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○非常用エレベーター乗場水勾配、排水溝、グレーチング施工16

○非常用エレベーター全階乗場への避難経路板設置工事15

14 ○
ALC継目の補修、コンクリート型枠抑え用セパボルト（Pコン）

の撤去

○○

エレベーター運転調整用電力の供給

（動力線および照明用電源線はエレベーター着工前までに

本設電源配管経路で引き込み）

5

○監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事17

○昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事13

○エレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直し12

○昇降路内仮設足場の設置および解体工事11

○
出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事

（庇、水切り等）
10

○エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工9

○
昇降路内建築工事仮設床（水平養生）用の

金網・デッキプレートなどの撤去工事
8

○昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事7

○
医療機器、放送用機器、コンピューター機器などの

電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事
6

○○エレベーター据付工事用電力の供給（動力用および照明用電源）4

○エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保3

○エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与2

○
エレベーター部品搬入経路の確保

（必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事）
1

そ

の

他

○昇降路内温度が5℃未満40℃超過の場合の空調設備設置工事28

○昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事27

○昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事26

○かごドレン式ク－ラ－設置時のピット排水管工事25

○不停止階の昇降路救出口扉の設置工事（施行令129条の7の1による）24

○
レール・三方枠・敷居・ホールボタン・インジケータなどの

固定用鋼材設置工事および誤差是正工事
23

○昇降路内の中間ビーム,ファスナープレート,立柱設置工事22

○昇降路頂部への吊りビーム設置工事21

○昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事20

○
昇降路出入口側内壁（敷居下および出入口上部）とかご前端

が125mm以上離れる場合のフェッシャプレート設置工事
19

○
昇降路出入口側内壁（敷居下および出入口上部）とかご前端が

125mm以上離れる場合のフェッシャプレート取付用下地設置工事
18

○

リモートメンテナンス用として電話中継盤から

昇降路最上階までの配管（最小直径25mm）、配線工事

（配線サイズ、本数は電気設備欄による）

17

○昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付16

○
昇降路頂部の煙感知器の設置工事（昇降路外部から保守点検可能な構造）

（点検扉は、厚さ1.5mm以上の鉄板製）
15

○
監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事

（監視盤配置場所より昇降路最上階の制御盤位置まで引き込み）
14

○

昇降路最上階の受電制御盤への動力電源、照明用電源および

アース線の引き込みならびにつなぎ込み工事

（配線サイズ、本数は電気設備欄による）

13

○

インターホンならびにその他の機器（放送（一般・非常）

自家発商用電源識別接点・火災時管制用接点・防犯カメラ等）用

配管、配線工事（配線サイズ、本数は電気設備欄による）

12

○ピット点検用コンセント設置工事（1ヶ/台）11

○ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事10

○
オーバーヘッド・ピット寸法が図面と異なる場合の

はつり・埋め戻し工事
9

○
並設されたエレベーターの最下階が異なる場合の

ピット間仕切り工事（H=1800以上）
8

○ピット内防水仕上工事（ピット仕上面の水平度は1/200以下）7

○
三方枠、インジケータなどと壁間のすきま塞ぎ工事

（ふさぎ板またはラス材）
6

○三方枠、インジケータなどと壁間の防火区画処理5

○
エレベーター据付後の出入口壁

および床その他建築仕上及び補修工事
4

○
各階出入口まわり壁の穴あけ工事

（出入口、ホールボタン、インジケータ、ホールモニターなど）
3

○昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事2

○

昇降路の築造と誤差修正工事

1）壁または囲いは隙間なきものとする

2）昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、任意の5cm

　 これと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合

　 において15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと

3）コンクリート厚さは150mm以上とする

4）コンクリート基準圧縮強度 21N/mm

1

ELV空衛電気建築工事名項目
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2
の面に

2以上とする

2 ×1回路（CV）/台

2 ）

2
×1回路/台

2
（D種）/台

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

ＥＶ詳細図１
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参考図

吊りビーム

ピット入出用足掛け
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50



一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課

322987

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

沖園 周一郎

ピット反力値（N）

遮煙性能付乗場戸

H-294X200

柱基礎：□700（四隅）

地震感知器

（P・S波） 出入口側のみ1階-250止まりとする

RW3

RW2

RW1

RC3 RC2

RC1

断面 BB

リブ9T

ファスナー12T

中間ビームリブ9T

柱：□250

基礎梁天端

1FL

断面 AA

中間ビーム

ファスナー12T

リブ9T
中間ビーム

ファスナー12T

リブ9T

柱：□250柱：□250

基礎梁天端

1FL

AA

中間ビーム

中間ビーム

床面

□250□250

□250 □250

点検用コンセント－２Ｅ（電気工事）

ＡＣ１φ１００Ｖ１．５ｋＶＡ以上

（取り付け高さ：最下階FL+200）

B

B

ファスナー中間ビーム

L-65X65X6

1階 昇降路平面図（1：20）

ピット平面図（1：20）

コンクリート厚さは150mm以上とする

コンクリート基準圧縮強度21N/mm

29000400002600060007450089000NO.1

RW3RW2RC3RC2RW1RC1号機名
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参考図

ピット周囲防水仕上　厚さ25mm

ファスナー12T、補強リブ9T

中間ビーム：U-150X75X9-3列



一級建築士　第 号

印

鹿児島市建設局建築部建築課
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沖園 周一郎

NO.1

遮煙性能付乗場戸

H-
29

4X
20

0

H-294X200

H-
29

4X
20

0

H-294X200

NO.1

中間ビーム

ファスナー12T

リブ9T
中間ビーム

ファスナー12T

リブ9T

柱：□250 柱：□250

取付高さは

昇降路断面図による

取付高さは

昇降路断面図による

中間ビーム

中間ビーム

断面 DD

リブ9T

ファスナー12T

中間ビームリブ9T

柱：□250

断面 CC

中間ビーム

□250□250

□250 □250

中間ビーム取付階　昇降路平面図（1：20）

C

D

D

C

ファスナー

L-65X65X6

被覆 25

床面

□250□250

□250 □250

2～4階 昇降路平面図（1：20）

電源引込み位置（電気工事）

動力・照明用電源、アース線

リモートメンテナンス用電話線

最上階床面+150mm

配管突き出し50mm

引き出し長さ4000mm以上

H-150X150X7X10

（頂部に取付）（耐火被覆不要）

ガバナー

（頂部）

点検面 点検面

制
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盤
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吊りビーム

ファスナー12T、補強リブ9T

中間ビーム：U-150X75X9-3列
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NO.1

PX

PY
PY

耐震クラス：Ａ１４

注）　上記荷重により柱及びはりのたわみは

５ｍｍ以下になるよう部材を設計下さい

地震時建物に掛る荷重

RFL（水下）

H-150X150X7X10

（頂部に取付）（耐火被覆不要）

中間ビーム

ファスナー12T

リブ9T
中間ビーム

ファスナー12T

リブ9T

柱：□250 柱：□250

4FL+2850

H-150X150X7X10

（頂部に取付）（耐火被覆不要）

RFL（水下）

4FL+2850

断面 FF

リブ9T

ファスナー12T

中間ビームリブ9T

柱：□250

断面 EE

中間ビーム取付階　昇降路平面図（1：20）

3800755029004800NO.1

ＰＹＰＸＰＹＰＸ

ウェート側かご側ガイドレール

部分荷重（Ｎ）
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参考図
吊りビーム

吊りビーム

ファスナー12T、補強リブ9T

中間ビーム：U-150X75X9-3列
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NO.1

出入口芯

NO.1

出入口芯

か
ご

敷
居

端

キースイッチ

補強リブ9T

L-65X65X6

補強リブ9T

L-65X65X6

補強リブ9T

L-65X65X6

キースイッチ

2～4階 出入口正面及断面図（1：20）

フェッシャプレート

フェッシャプレート

ELV
停止レベル

点字注意銘板

車いす用

ホールボタン

L-65X65X6

L-65X65X6

L-65X65X6

 上部梁下端

1階 出入口正面及断面図（1：20）

フェッシャプレート

ELV
停止レベル

点字注意銘板

運転休止スイッチ

車いす用

ホールボタン

L-65X65X6

L-65X65X6

 上部梁下端

575575
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ＥＶ詳細図-6

A1（原寸）時=1：10,A3（縮小）時=1:20

側板コーナー及び中間継目詳細（1：2） ハンドレール取付部詳細（1：3）

断面ＣＣ

A

A

B

C

B

C

φ32

D部詳細（1：2）

かご側板保護マット付，かご床マット付

非常放送・一般放送用スピーカー付

音声案内装置付

乗り場側利用者検知機能付，かご戸袋引き込まれ低減機能付

ひも挟まれ検知機能付（3mm以上のひも検知仕様）

車いす仕様付，視覚障がい者仕様付

付属品

ステンレスヘアライン仕上（床から300mm）荷摺り

ABS樹脂
天井換気ルーバー,　　　　

カメラキャップ　

多光軸ドアセンサー（お知らせサイン付）光電装置

ステンレスパイプ（ヘアライン仕上）ハンドレール

ステンレス鏡面（両脇ヘアライン仕上）鏡

ステンレス製敷　居

樹脂タイル（2T）床

ファン換　気

LED停電灯

乳白色アクリルカバーLED照明

（天井照明色：白色）
照　明

化粧鋼板天井

化粧鋼板側板，戸

化粧鋼板（アルミナムシルバー）幅　木

化粧鋼板前側板，出入口上部枠

仕　様品　名

天井意匠面

側板

カメラキャップ

かご上スピーカの音抜き穴

音声案内スピーカー

車いす用副操作盤

車いす用主操作盤

鏡

車いす用副操作盤

車いす用主操作盤

かご内操作盤

カーポジションインジケータ

車いす用副操作盤

車いす用主操作盤

鏡

荷摺り

断面BB

鏡

車いす用操作盤

お知らせサイン

（セフティシューと一体）

多光軸ドアセンサー

D部

断面AA

φ
28

54
55

5
5

5

5

荷摺り

（四隅は全てC0.5）

27
.5

80
27

.5

270

外
法

　
15
15

外法　1450

55
12

40

内
法

　
13
50

55

内法　1400

20136020
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5

出入口幅　800

520

55
0
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1515
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0
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参考図
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Ａ －２Ａ－１ S=1/20 S=1/20 Ａ －３

S=1/6

ﾓﾙﾀﾙ塗り

既存土間コンクリート

12
0

30
60

ｔ＝120コンクリート打

土間筋：Ｄ10＠200タテヨコ共　シングル

12
0

土間転圧

ｔ＝60再生クラッシャラン

ｔ＝0.15　防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

ｔ＝30　砂敷

60
30

ｔ＝6.0無石綿ケイ酸カルシウム板

ｔ＝9.5耐水石膏ボード

ｔ＝9.5耐水石膏ボード

目透かし張　ＥＰＧ塗装

t50 グラスウール充填（24ｋ）

65

Ｂ －１ S=1/6

天井仕上材
見切縁（塩ビ製）

紙テープ

下地ボード

仕上げボード

見切縁（塩ビ製） 天井仕上材10

6

天井見切り 取付詳細図（ 壁仕上げモルタ ル）Ｃ －１ S=1/6 天井見切り 取付詳細図（ 壁仕上げボード 等）Ｃ －１

部分詳細図(Ａ：床、Ｂ：壁、Ｃ：天井）

ｔ＝120コンクリート コテ押え(スロープ部分は刷毛引き仕上げ)

ｔ＝60再生クラッシャラン

60
12

0

土間転圧

土間筋：Ｄ10＠200タテヨコ共　シングル

S=1/20

Ａ－２８

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

ビニル床シート 張り （ 既設床）

ｔ＝2.0ビニル床シート張り

ビニル床シート 張り （ 土間新設）

ｔ＝2.0ビニル床シート張り

外構土間・ 犬走り

ケイ酸カルシウム板目透かし 張り （ 軽鉄下地）

ｔ＝6.0無石綿ケイ酸カルシウム板目透かし張り　ＥＰＧ塗装

Ａ
Ｌ

Ｃ
開

口
高

さ

イナズマプレート

ヨコ材
L-65ｘ65ｘ6

70

50 20

10

イナズマプレート

120

60 60

ALC開口巾

タテ材　通シ
L-65ｘ65ｘ6

150 310

ヨコ材
L-65ｘ65ｘ6

65 6
9.5

339.5

12
0

9.
5

6
65

33
9.

5

軽量鉄骨下地

軽量鉄骨下地 65

軽量鉄骨下地 65

軽量鉄骨下地 65

木製額縁

Ｂ －２ S=1/20Ａ Ｗ－３ まわり 壁・ 額縁納り

面台：メラミンポストフォーム
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S=1/20

参考図

天井点検口Ｄ－１ Ｄ －２ Ｄ －３

部分詳細図(Ｄ：金属・ユニット）

148

18
2

72 75

ｼｰﾘﾝｸﾞ

防虫網

ｼｰﾘﾝｸﾞ

参考図

S=1/6天井裏換気孔S=1/20床点検口

参考図

6 1 1 6

外
枠

外
寸

法
：

60
0

6
1

1
6

有
効

開
口

寸
法

:5
74

外枠外寸法：600

蓋寸法：586

蓋
寸

法
：

58
6

蓋寸法：586

外枠外寸法：600

有効開口寸法:574

有効開口寸法：785（80）

パッキン

アンカー

（
80

）

（80）

（
80

） 40

外枠 内枠

木製（ 平付型縦差式）
ピク ト サイン　

Ｄ －４

Ｄ －７ 廊下流し S=1/50、 1/30

平面図　 S=1/50 立面図　 S=1/50

Ｌ
Ｇ

Ｓ
 
65

ｔ＝12 耐水合板下地（ ＬＧＳ 65 下地 ）

ライニング面台部は、巾木無し

（シーリング押え）

φ25 ステンレス

壁：撤去部分補修

ＦＬ

ライニング面台：ｔ＝20×110 メラミンポストフォーム

２）トラップは建築工事とする。

　　ステンレス製流しトラップ５０Ａ 水封 50mm 以上

　　シンクは発泡材裏打を行う、脚部は床面に固定のこと

３）流し納まりは設備と打合わせのこと。

　　目皿（流しトラップ付）

１）シンクトップ（ＳＵＳ３０４ ｔ＝1.2mm ）

モルタル金コテ押え補修の上　ＥＰ-Ｇ塗

撤去部分補修

Ｈ＝100　目地わかれ

モルタル金コテ押え補修の上　ＥＰ-Ｇ塗

床

巾木

壁 既存 人造石研出し流し 撤去部分

ｔ＝6.0 けい酸カルシウム板

　　　　ＥＰ-Ｇ塗

ｔ＝30 モルタル金コテ押え補修の上

床：ｔ＝30 モルタル金コテ押え補修の上

ｔ＝2.0 抗菌性ビニル床シート貼

　　ｔ＝2.0 抗菌性ビニル床シート貼

2
0

1
,
00

0 1
,
16

0

1
,
1
40

110

※ 設備工事による衛生器具取付下地補強完了後、

　 耐水合板を施工すること。

25
H

設置場所 W H

830

830ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

多機能ﾄｲﾚ

箇所

1

3

2,290洗面、大便器

洗面、大便器 2,290

20

25

H

W

（目透し部：シーリング）
高強度メラミン化粧板 t=3.0

面台：メラミンポストフォーム

（目透かし部：シーリング）

LGS W=100

耐水合板 t=12

高強度メラミン化粧板 t=3.0

S=1/40面　 台Ｄ －６

Ａ－２９

Ｄ －７ 地下ピッ ト タ ラ ッ プ S=1/40 S=1/40スロープ手摺

普通型枠コ ンクリ ート 打放し の上複層塗材E

手摺： ステンレス製φ34　 ＃400

Ｄ －８

※２か所※２か所

※４か所

※２か所 ※２か所

50

シンク １

255

50

255

ステンレス製 流し 

目皿（流しトラップ付）

1,900

2,000

メラミンポストフォーム

ライニング面台

φ40 ステンレス脚

φ25 ステンレス

ライニング面台：メラミンポストフォーム

ＦＬ

2
0

1,
1
60

面台：メラミンポストフォーム

150

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

S=1/10

ベース：ステンレスプレート　ＨＬ

カッティングシート張りカッティングシート張り
210 210

2
1
0

2
1
0

丸面取(r=30)丸面取(r=30)

檜 厚20 クリアー塗装 檜 厚20 クリアー塗装

ベース受：ステンレスプレート ＨＬ ステンレス化粧ボルト M8X4P袋ナット
（裏側）

SUS 304 PL-2.0加工 HL

工事は取付文字を含む　　檜板・無節・ＣＬ ※平付型：４か所
デザインは監督員と協議の上決定する。 ※突出型：４か所

グレモン錠

取付金具

取付チャンネル

スライド チャンネル

内枠

回転軸

( ハッ チ寸法)
454

天井点検口（ アルミ 枠： 450角）

※４５０角　１２か所

10
0

80
0

60
0

20
0

シンク

12
0

8
20

70
0

ステンレス製 流し 

深
 
3
0
0

浅
 
2
0
050

7
00

8
2
0

12
0

35050

φ40 ステンレス脚

ｔ＝3.0 高強度メラミン不燃化粧板張り

ｔ＝3.0 高強度メラミン不燃化粧板張り

5
0
0

4
5
0

4
5
0

4
8
0

4
5
0

4
8
0

4
5
0

5
0
0

ステンレスパイプ：φ21.7X2.0

200 400

床点検口 600×600

ステンレスパイプ：φ21.7X2.0

ケイ酸質系塗布防水

参考図

断面図　S=1/30

800 800 800 800 800 1,000
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バンド：ステンレス製 ２５Ｘ３

スベリ止め：塩ビ管接着(ｶﾗｰ) @2,400以内

受け金物：ステンレス製 ２５Ｘ６ @1,100以内

S=1/10竪樋 S=1/40 コ ンク リ ート 側溝 S=1/20

70 70350

490

120 120

1
0
0

5
0

1
0
0

1
8
0
～

3
8
0

6
3
0

参考図

S=1/10アルミ 庇

Ｅ－１ Ｅ－２ Ｅ－３

Ｅ－４

部分詳細図(Ｅ：外部）

Ａ－３０

250

600

14
1

Ｍ10

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

樋：硬質塩ビ製 φ125 (ｶﾗｰ）

樋：硬質塩ビ製 φ125 (Ｔ型エルボ）

100（溝寸法）30 30

20
100

160（枠外寸法）

150（蓋幅寸法）23 2 3

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=150 (ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 細目 枠共)

ＶＰ７５

コンクリート側溝（Ｗ＝１００）

※Ｗ＝１，３００：１か所

※Ｗ＝２，６００：１か所
※アルミ庇は、外壁下地の取付金物等に固定すること。



全ねじボルト　M10

基礎埋込みボルト　@600

詰めモルタル

Ｌ-65ｘ65ｘ6　通シ

イナズマプレート
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Ｓ ＝1/10Ａ Ｌ Ｃ 立上り 部分 Ｓ ＝1/10 Ｓ ＝1/10Ａ Ｌ Ｃ コ ーナー部分Ａ Ｌ Ｃ 開口部

90

10
1020

60
0

▽設計GL

ALC開口巾

10 70

Ａ
Ｌ

Ｃ
開

口
高

さ

イナズマプレート

耐火被覆

ロックウール吹付ｔ＝25

35

25

25

35

Ｓ ＝1/10 Ｓ ＝1/10軒先納り 水上部分納り ケラ バ部分納り Ｓ ＝1/10

Ｇ －１ Ｇ －２ Ｇ －３

Ｇ －４ Ｇ －５ Ｇ －６

耐火被覆

ロックウール吹付ｔ＝25

ｔ＝25耐火野地板

10
1

箱樋：ステンレス曲げ加工

横引ドレン

アルミ笠木

母屋：C-100×50×20×2.3

ｔ＝1.0ゴムアスルーフィング

屋根：t=0.5 フッ素樹脂塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 縦ハゼ葺き

イナズマプレート

イナズマプレート

9.5
66545

ヨコ材
L-65ｘ65ｘ6

ヨコ材
L-65ｘ65ｘ6

60 60

50 20

175.5

120

60 90

6060

コーナーパネル

30
0

60

300

シーリング（ウレタン）

60

60
60

60 60

45
65

6

9.
5

タテ材　通シ
L-65ｘ65ｘ6

12
0

部分詳細図４(Ｇ：ＡＬＣ・屋根）

外壁：ＡＬＣ板ｔ＝120縦張(耐火構造) 下地処理(Ｃ-１)の上　複層塗材Ｅ

ALCt=120mm

ｔ＝25耐火野地板

ｔ＝1.0ゴムアスルーフィング

棟板金具

母屋：C-100×50×20×2.3

屋根：t=0.5 フッ素樹脂塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 縦ハゼ葺き

Ａ－３１

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

水上取合水切：屋根同材

耐火被覆

ロックウール吹付ｔ＝25

アルミ製EXP.J(1H耐火）ｸﾘｱ-150

木質セメント板t25

50 50 150

ｔ＝25耐火野地板

屋根：t=0.5 フッ素樹脂塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 縦ハゼ葺き

ｔ＝1.0ゴムアスルーフィング

　　　　　　　亜鉛合金めっき鋼板ｔ＝0.5

水上取合水切：フッ素樹脂塗装溶融55％アルミニウム

耐火被覆

ロックウール吹付ｔ＝25
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Ｈ－10

参考図

S=1:150増築部屋根伏図

ＥＸＰ.Ｊ キープラン
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A

B

C

EXP. Jカバー（ 屋根－屋根） （ １ 時間耐火）

既存部分 増築部分
部分詳細図(Ｇ：ＥＸＰ．Ｊ)
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【屋根＋屋根】　耐火１２.５ｍｍＨ－１ S=1:10

参考図

※１時間耐火仕様

S=1:10

参考図

【天井－天井】Ｈ－４

Ｈ－３ 【床＋床】 S=1:10

参考図

※１時間耐火仕様

S=1:10

参考図

※１時間耐火仕様

Ｈ－２

270

11080 80

20

60150

11030 2030

60

26
.2

【外壁コーナー】Ｈ－５S=1:10

参考図

S=1:10

参考図

【内壁＋内壁】Ｈ－６
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市道 １０ｍ

道路境界線

道
路

境
界

線

道
路
境
界
線

配置図　Ｓ＝１：１０００

正門

①管理教室棟

③給食室

④体育倉庫・便所

⑤プール専用付属棟

⑥屋内運動場

⑦物品倉庫

⑧武道場

プール

②特別教室棟 ⑨特別教室棟

⑩会議室・資料室

⑪楽焼釜庫

ポンプ室 ⑫農具倉庫

弓道場

⑬屋外便所

運動場

市道 １０ｍ

市道 １０ｍ

市道 １０ｍ
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A1:

A3:

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

構造設計特記仕様
1/ －

1/ －

適 用 は ■ 印 を 記 入 す る 。

１．建築物の構造内容

２．使用建築材料表・仕様構造材料一覧表

３．地　盤

５．鉄筋コンクリート工事 ６．鉄骨工事

（１）コンクリート

（１）鉄骨工事は指示のない限り下記による

（２）工事監理者の承認を必要とするもの

（３）工事監理者が行う検査項目

（４）接合部の溶接は下記によること

検 査 箇 所 検 査 方 法
検査率又は検査数

備　　考
社　内　 第三者 工事監理者

□

外観検査(※)

超音波探傷試験

マクロ試験・その他

％個

※修正箇所には下線を引くこと。

（１）　コンクリート

適 用 箇 所 種　類
設計基準強度 スランプ

備　考

捨コンクリート

2Fc=N/mm ㎝

(施工方法等計画書) (施工方法等計画書)

　　標準図に記載されている事項を除きJASS5（2009）による。

　□耐久設計基準強度　Fd　　□短期　　□標準　　□長期　　□超長期

　　込み、養生、管理方法など必要事項について、工事管理者の承認を得ること。

　　ターの技術評価を受けた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を一回

　　の測定ごとに撮影した写真（カラー）を保管し承認を得る。

　　測定検査の回数は、通常の場合、１日１回以上とし、１回の検査における測定試験は、同

　　一試料から取り分けて３回行い、その平均値を試験値とする。

　　採取する。なお、供試体の数量は、特別指示なき場合は、１回当たり６本以上とし、

　　する。一回に採取する供試体は、適当な間隔をおいた３台の運搬車からその必要本数を

　　また、打ち込み量が150㎡をこえる場合は150㎡ごとまたは、その端数ごとに一回を標準と

　　、または現場封かん養生とし、採取は打ち込み工区ごと、打ち込み日ごととすとする。

　　そのうち４週用に３本を用いる。

　　トの自由落下高さは、コンクリートが分離しない範囲とする。ポンプ圧送に際しては、コ

　　ンクリート圧送技士または同等以上の技能を有する者が従事すること。なお、打ち込み継

　　続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外気温が25℃未満の場合は150分、25℃以上の場

　　合は120分以内とする。

　　ようにする。

（２）鉄筋

　　コンクリートと同様に、JISS 5(2009)による。

　□高強度せん断補助筋JIS G3137に規定されるＤ種1号適合品とする。

　　標準図(1) (2」による。

　　「鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1) (2)」または「壁式鉄筋コンクリート構造配筋

鉄筋の径

継手の位置等の設計条件による仕様・等級

鉄筋継手工法

□溶接継手

□機械式継手

(1)引張力最少部位
(2) (1)以外の部位

A級 B級 SA級

□告示1463号第3項各号

□告示1463号第4項各号

□

□

□ □

□

□

□D（　　　)以下

□D（　　　)以下

□D（　　　)以下

注) (1)以外の部位に設ける継手は、平成12年告示台1463号ただし下記に基づき、日本鉄筋継手協会、日本建築センター等の
　　認定・評定等を取得した継手工法の等級で、構造計算にあたって「鉄筋継手使用基準(建築物の構造関係技術基準解説書 
　　2007)」によって検討した部材の条件・仕様によること。

　　(ガス圧接継手工事、溶接継手工事、機械式継手工事)による。

　　継手部の検査方法：・外観検査　□有　□無　　・引張試験　□有　□無

　　　　　　　　　　　・超音波探傷試験　□有　□無

　　ガス圧接部分の検査を超音波探傷試験によって行う場合、最初の数ロットについては

　　引張試験も併用し、1回の試験は5本以上とする。

　　(1ロットは同一作業班が同一日に作業した圧接箇所で200箇所程度とする)

　　とする。

　□コンクリート及び鉄筋の試験は「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都

　　取扱い要綱」第4条の試験機関で行うこと。

　　試験・検査機関名　　　公的第3者機関　　　　　　　　(都知事登録第　　　　　号)

　　代行業者名

　　代行業者名とは、試験・検査に伴う業務を代行するものを言う。

（３）型枠

種類

セ
メ
ン
トの

種
類

存
置
期
間
の

平
均
気
温

コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
財
令

15℃以上

部
位

せ　き　板 支　　柱

基礎、はり側、柱、壁 スラブ下、はり下 スラブ下 はり下

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種

早強ポルト

ランドセメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種

高炉セメント

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

早強ポルト 普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種

早強ポルト

ランドセメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種

高炉セメント

ランドセメント

普通ボルト

2 3 4 6 8 17 28

本構造特記仕様はコンクリートの設計基準強度(Fc)が36N/mm以下に適用し、

鉄筋の材種はSD390以下に適用する。

　　　　※社）日本鋼構造協会「建築構造用鋼材の品質証明ガイドライン」の規格証明方法、またはミルシ－ト。

　　（■印以外の項目の検査結果については、工事監理者の報告すること）

（５）接合部の検査

　(突合せ溶接)

内質

検査

□硬さ試験

□示温塗料塗布

□ 外観検査(※)

％個 ％個

％個％個％個

％個 ％個 ％個

％個％個％個

％個 ％個 ％個

％個％個％個

第三者検査機関名 CIW認定機関 (都知事登録　第　　　　　　　　　号)

※平成12年建設省告示

第1464号第二号による

（目視及び計測）

（注）東京都の要綱に

（注）東京都の要綱に

第三者検査機関とは、建築主、工事監理者又は工事施工者が、受入れ検査を代行させるために自ら契約した検査会社をいう。

注1） 現場溶接部については、原則として第三者検査機関による全数検査とし、外観検査、超音波検査を100％行うこと。
注2）知事が定めた重大な不具合が発生した場合は、是正前に対応策を建築主事等に報告すること。

　　　　ことを確認する。

（６）防錆塗装

　　　　とする。錆止めペイントは、　□JIS K 5621　　□JIS K 5625　　□　　　　□

　　　　を使用して、４つ星２回塗りを標準とするが、実状に応じて決定すること。

　　　　同じ錆止めぺいんとを使用し２回塗りとする。

（７）耐火被覆の材料

　　　□

による。

■普通 18

18

18

　■コンクリートはJIS A 5308に適合JIS認定工場の製品とし施工に関しては

　■セメントは、JIS R5210の普通ポルトランドセメントを標準とする。

　■調合計画は、工事開始前に工事管理者の承認を得ること。

　■寒中、暑中、その他の特殊コンクリートの適用を受ける期間に当たる場合は、調合、打ち

　■フレッシュコンクリートの塩化物測定は、原則として工事現場で（財）国土開発技術セン

　■構造体コンクリートについて、現場の圧縮強度試験供試体(JASS5T-603)は、現場水中養生

　■ポンプ打ちコンクリートは、打ち込み位置にできるだけ近づけて垂直に打ち、コンクリー

　■コンクリート打ち込み中及び打ち込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らない

　■乾燥、振動等によってコンクリートの凝結及び妨げられないように養生を行う。

　■鉄筋はJIS G3112の規格品を標準とする。施工は標準図に記載されている事項を除き、

　■鉄筋の加工寸法、形状、かぶり厚さ、」鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは

　■鉄筋継手等

■重ね継手 ■40d　　□35d　　□(　　　)d

　■材料　合板厚　12mmを標準とする。　　　　　　　　■施工　JASS 5(2009)による。

　■型枠存置期間

　　　■日本建築学会「ＪＡＳＳ６」「鉄骨精度検査基準」「鉄骨工事技術指針」

　　　■社）日本鋼構造協会「建築鉄骨工事施工指針」

　　　■鉄骨製作管理技術者登録機構[突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強ﾏﾆｭｱﾙ」

　　　■製作工場　　　　　　　　　　　　■製作要領書　　　　■工作図　　　■施工計画書

　　　■認定または登録工場(大臣認定　S H M R J グレ－ド　都登録　T1 T2 T3 ランク)

　　　■材料規格証明書※、または試験成績書

　　　■社内検査表　　　　　　□　　　　　　　　　　□

　　　■現寸検査　　　■組立・開発検査　　　■製品検査　　　■建方検査　　　□　

　　　■平成12年建設省告示第1464号第二号 イ、ロ

　　　■日本建築学会「溶接工作基準、同解説Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ」

　　　■鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要鋼

　　　■日本建築学会「鉄骨工事技術指針・工事現場施工偏」

　　　■溶接部の検査（検査結果は後日工事監理者に報告すること）

■完全溶込み溶接部 100 30 30

100 30 30

　■高力ボルトの検査（検査結果は後日工事監理者に報告すること）

　　軸力導入試験　　■要　　□否　　　　　高力ボルトすべり係数試験　　■要　　□否

　　　■一次締め後にマーキングを行い、二次締め後そのずれを見て、共回り等の異常が無い

　　　■トルシア形高力ボルトは二次締め後ピンテールが破断している事を確認する。

　　　■防錆塗装の範囲は、高力ボルト接合の摩擦面及びコンクリートで被覆される以外の部分

　　　■現場における高力ボルト接合部及び接合部の素地調整は入念に行い、塗装は工事塗装と

15

5℃～15℃ 25 283 5 6 10 12

(日) 5℃未満 15 28 285 8 10 16

設計基準強度のコンクリートの
設計基準強度の50％5.0N/ｃ㎡

圧縮強度 85％ 100％

注) 1 片持ばり、庇、スパン9.0m以上のはり下は、工事監理者の指示による。
注) 2 大ばりの支柱の盛りかえは行わない。また、その他のはりの場合も原則として行わない。
注) 3 支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリート打ち後とする。
注) 4 盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。
注) 5 支柱の盛りかえは、小ばりが終ってから、スラブを行う。一時に全部の支柱を取り払って、盛りかえをしてはならない。
注) 6 直上階に著しく大きい積載荷重がある場合においては、支柱（大梁の支柱を除く）の盛りかえを行わないこと。
注) 7 支柱の盛りかえは、養生中のコンクリートに有害な影響をもたらすおそれのある振動又は衝撃を与えないように行う
　　　こと。

構 造 設 計 特 記 仕 様

（３）　構造設計一級建築士の関与

　　　□法第20条第一号(高さ 60m 超)

　　　注) (3)構造設計一級建築士の関与が義務づけられる建築物については解説書等を参照して確認すること。

（４）　構造種別

（７）　屋上付属物

　　　□高架水槽　　　kN　　　□キューピクル　　 kN　　　□広告塔　　　□煙　突

（８）　特別な荷重

2

（９）　付帯工事

（10）　増築計画　□有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　■無

■普通土間コンクリート 18

■普通，□軽量

　■D19未満は全て重ね継手とする。

　　　　ること。

　　　　地震力等に対して構造耐力上主要な部分に緊結され、安全であること。

　　　　とすること。

　　　　支持されていること。

　　　　と。

　　　　以上かつ5cm以上を原則とする。

　　　■建築設備の構造は、構造耐力上安全な構造方法を用いるものとする。

　　　■建築設備の支持構造部および緊結金物には、錆止め等、防腐のための有効な措置を講じ

　　　■建築物に設ける屋上からの突出する水槽・煙突・その他これらに類するものは、風圧

　　　■煙突は、鉄筋に対するコンクリ－トのかぶり厚さを５cm以上とした鉄筋コンクリ－ト造

　　　■設備配管は、地震時等の建物変形に追従できること。また、地震力等に対して適切に

　　　■設備機器の架台及び基礎については、風圧・地震力等に対して構造耐力上安全であるこ

　　　■エレベ－タ－の駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。

　　　■特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。

　　　■床スラブ内に設備配管等を埋込む場合はスラブ厚さの1/3以下とし管の間隔を管径の3倍

８．その他
　　　■諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。

　　　■各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監理者に報告すること。

　　　■必要に応じて記録写真を撮り保管すること。

　　　※図面及び特記に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

　　　　「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成28年）」による。

　　　■給湯設備は風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障の

　　　　ない構造とすること。満水時の質量が15kgを超える給湯設備については、地震に対して
　　　　上支障のない構造として、平成12年告示第1388号第5に規定する構造方法によること。

※図面及び特記に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（建築工事偏）（平成28年度版）」

７．令第１２９条の２の３

杭径(mm) 設計支持力(kN) 杭先端の深さ(m) 本数 特記事項

□打ち込み

□埋込み（セメントミルク工法）

□場所打ち

　コンクリート杭

コンクリートFc=　　　N/mm

セメント量　　　kg/㎡

鉄　筋　　主 筋　SD

　　　　　HOOP　 SD

□オールケーシング　　□拡底杭

□リバースサーキュレーション

□アースドリル　□ミニアース

□BH　　□深礎
□手掘

□機械掘

拡底杭

日本建築センター認定

　　第　　　　　号

　　年　　月　　日

スランプ

2

杭仕様　　□施工計画書承認　　　　□杭施工結果報告書

試験杭　 （□ 有　　□ 無）　（□ 打ち込み　　□ 載荷　　□ 孔壁測定）　　　　本

杭　　種 材　　料 施 工 法 備　考

（２）杭仕様 支持層－

□

４．地業工事

（１）直接基礎

（2）ボーリング標準貫入値、土質構成（基礎・杭の位置を明記すること）

（１）地盤調査資料と調査計画

スエーデンサウンディング

ボーリング調査

水平地盤反力係数の測定

試験堀（支持層の確認）

調査項目 資料有り 調査計画 調査項目

 静的貫入試験

 土質試験

 平板載荷試験

 現場透水試験

調査計画資料有り

 PS検層

 液状化判定

 物理探査

 標準貫入試験

調査項目 資料有り 調査計画

注) 上記表中の資料が有るもの、調査計画が有るものに○を記入する。

　　■有（■敷地内　□近隣） 　　　□無（調査計画　　□有　　□無)

○

鋼材　□SS400 □SKK400

PRC（□Ⅱ種　□Ⅳ種）

PHC（□Ａ種 □Ｂ種 □Ｃ種）

　　　□JIS

□RC　　□PRC

□鋼管　□摩擦杭

□PHC　 □Ｈ鋼

□

　　　□法第20条第二号(　□RC造高さ 20m 超　　□S造 4階建以上　　□木造高さ  13m 超

押えコンクリート

細骨材の種類

粗骨材の種類

水の区分

混和材料の種類(JIS　　　　　　　　)

呼び強度を保証する材齢、養生

■普通，□軽量 18

■砂　　　　　　　□山砂　　　　　　　□人工　　　　　　　□

■砂利　　　　　　■砕石　　　　　　　□人工　　　　　　　□

■AE減水剤　　　　□高性能AE減水剤　　□　　　　　　　　　□

■材齢　(　■28日　　　　□56日　　　　□　　　　　　□　　　　　　)

■養生　(　■現場封かん　■現場水中　□標準　　　　　　□　　　　　)

■単位水量は185kg/m以下、単位セメント量は270kg/m以上とする。

21

□水道水　　　　　□地下水　　　　　　■JIS A 5308の付属書Ｃによる

異形鉄筋

高強度せん断補強筋

種　　類 径 使用箇所 継手工法

□SD295B

□材種
　（　　　　　　　　　　　）

□

(JIS G 3112)
□機械式継手

各継手の使用詳細については

本仕様5.(2)鉄筋の項の鉄筋継手等

の■にて表示すること。

■SD295A D10～D16 全て ■重ね継手

■SD345 □溶接継手

■ガス圧接継手

溶接金鋼(JIS G 3551) □

□SR235丸　　鋼

杭頭補強筋

（２）コンクリートブロック（CB）

　　□Ａ種　□Ｂ種　□Ｃ種　　厚□100　□120　□150　□190　使用箇所(　□　　□　　)

（３）鉄　筋

（６）屋根、床、壁

材　　種 型式　厚　その他 仕様箇所 仕様・構法

□スライド　　□ボルト止め
　ALC　　　　　　　　　　 (JIS A 5416)

□ロッキング　□

□　折　　板

□床版　□ □　特殊デッキプレート　　　(JIS G 3352)

□　デッキプレート　　　　　(JIS G 3352)

□床版　□ □　キーストンプレート　　　(JIS G 3352) 　型式　　　　　厚　　　

□

□SD390

□SD390

　　　□木造(W)　　　　□補強コンクリートブロック造(CB)　　　　　■鉄骨造（S)

　■柱の帯筋(HOOP)の加工方法は、　■H型(ﾀｶﾞ型)　　□W型(溶接型)　　□S型(ｽﾊﾟｲﾗﾙ型)

基礎・基礎梁・台柱

D19～

（５）ボルト

（４）鉄　骨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○使用箇所の詳細については別途図示とする。

種　　類 使用箇所 現場溶接 備　　考

□有　　□無

□有　　□無

□有　　□無

□有　　□無□SM490A　　　　□SN490B,C　　　 □

□有　　□無

■SS400　 　　　□SM400　　　　　□SN400A,B,C

■BCR295　　　　□BCP235　　　　 □

　　　■高力ボルト　

　　　　□F10T　　　　　■S10T　　　　　□F8T

　　　　　　　　　　   　□その他)

基礎・地中梁・台柱

　型式　　　　　厚　　　

□圧接継手 □告示1463号第2項各号

　□継手部分の施工要領は 社）日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書」

□D（　22　)以下

（２）　工事種別　□新築　　　　　■増築　　　　　□増改築　　　　　□改築

□STKR400 　　　□STKR490　　　　□

　　　■アンカーボルト

　　　□鉄筋コンクリート造(RC)　　　　　　　　□壁式鉄筋コンクリート造(WRC)

　　　□鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)　　　　　 □壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造(WPRC)

　　　□倉庫積載床用　　　　 N/m 　　　　　 　　□受水槽　　　kN

　　　□門扉　　　□擁壁　　　□　　　　　□　　　　　□　　　　　□

　H=    　厚t=     　　 □屋根　□庇

（１）　工事名称

　　　　建築場所

□床版　□屋根

■SSC400

大梁、小梁

　　　　■ABR400B  　　M20　　　定着長 L=400 mm　　　ﾅｯﾄ(　□ｼﾝｸﾞﾙ　　■ﾀﾞﾌﾞﾙ　)

　　　■ボルト(JIS B 1180) M12    M 　　　　□4.8(4T)　　　□ 

鹿児島県鹿児島市

（５）　階　数　　　　　１棟　　　地下　　　階　　　地上　４　階　　　塔屋　　　階

（６）　主要用途　　ＥＶ

　　　　　(JIS B 1186)　　　　認定番号(　　　　)　認定番号(　　　　)　　　　　(■M16　■M20　□M22　□M24)

■壁　　□床版

　　　　■鋼材　　　■高力ボルト　　　■特殊ボルト　　　■頭付スタッド

■ベタ基礎　□布基礎　□独立基礎　　　試験掘　□有　□無

柱

母屋

24
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（11）　構造計算ルート　　　Ｘ方向ルート　　３　　Ｙ方向ルート　　３

18■普通，□軽量 24スラブ

　　　■エレベータ　11人乗り（ロープ式）

　　　　　　　　厚120　　　

　　　■頭付スタッドボルト
　　　　φ= 19 　L= 80 ㎜　　 　使用箇所（　□柱　　■大梁　　■小梁　）

設計GL=孔口

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

長期許容支持力度　200 kN/㎡　

基礎底ＧＬ－2.0 ｍ，ＧＬ－1.7 ｍ
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鉄骨構造標準図（１）

1.一般事項 2.溶接規準図

（１）　材料及び検査
（ａ）　構造設計仕様による

（ｂ）　適用範囲は、鋼材を用いる工事に適用し、かつ鋼材の厚さが40㎜以下のものとする

（ｃ）　社内検査結果の検査報告書には、鉄骨の寸法、制度及びその他の結果を添付する

（２）　工作一般
（ａ）　鉄骨製作及び施工に先立って「鉄骨工事施工要領書」を提出し工事監理者の承認を得る

（ｂ）　鋼管部材の分岐継手部の相貫切断は、鋼管自動切断機による

（ｃ）　高張力鋼の歪み矯正は、冷間矯正とする

（３）　高力ボルト接合
（ａ）　本締めに使用するボルトと、仮締めボルトの併用はしてはならない

（１）　隅肉溶接
S t1 S

（２）　部分溶け込み溶接（使用箇所に注意）

θ
=60° θ

=6
0°

f f

D1 D1
t

G=0

（３）　完全溶込み溶接 （平継手　Ｔ形継手）

　

θ=45°

G=0～2(裏はつり後裏溶接)

R≦2

・両側に補強すみ肉溶接を付加する　ＡＡＧ

G

θ

25㎜以上

・補強隅肉溶接を付加する

θ=45°(55°)

θ=60
°

G=0～2

T形突合せ継手余盛

・ＡＡＧ( )内はＧＣでＦ.Ｈの場合
・両側に補強隅肉溶接を付加する

θ=45°

G=0～2
（裏はつり後裏溶接）

0＜f≦3.0mm
(但し、t≧15㎜のとき4㎜とする）

・両側に補強隅肉溶接を付加する

G

25㎜以上
L L

MC NGC

t＞19
12≦t≦19
6＜t＜12

t㎜

溶接姿勢

45°

35°
35°

θ G
6
9
9

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

（注）ｆ:余盛　G:ﾙｰﾄ間隔　R:ﾌｪｰｽ　S:脚長

R≦2

f

f

L

f

f

R≦2

f

f

R≦2 t

f

R≦2

（４）　フレアー溶接

θ

　　　　但し、ベースプレートの厚さは除く

（ｂ）　高力ボルトの摩擦面の処理は黒皮などを座金外径2倍以上の範囲でショットブラスト、

（ｃ）　高力ボルトの締付けに使用する機器はよく整備されたものを使用し、締付けの順序は部材

　　　　グラインダー掛け等を用いて除去した後、屋外に自然放置して発生した赤さび状態である

　　　　こと。但し、ショットブラスト、 グリットブラストによる処理で表面荒さが、50μmRz以

　　　　が十分に密着するよう注意して行う。

　　　　上である場合は、赤さびは発生しないままでよい。

（４）　溶接接合
（ａ）　平成12年建設省告示第1464号第二号イ、ロによる、溶接部の性能、溶接金属の性能を満足

　　　　すること。

（ｂ）　溶接技能者

　　　　 溶接技能者は施工する溶接に適応するJIS Z3801（手溶接）又はJIS Z3841（半自動溶接）

　　　　の溶接技術検定試験に合格し引き続き、半年以上溶接に従事している者とする。

（ｃ）　溶接機器

　　　　（イ）　交流アーク溶接機　300A-500A （ニ）　炭酸ガスアーク半自動溶接機

　　　　（ロ）　アークエアーガウジング機（直流） （ホ）　溶接電流を測定する電流計

　　　　（ハ）　サブマージアーク溶接機１式 （ヘ）　溶接棒乾燥器

（ｄ）　溶接方法

　　　　アーク手溶接（ＭＣ） ガスシールドアーク半自動溶接（ＧＣ）

　　　　セルフ(ﾉﾝｶﾞｽ)シールドアーク半自動溶接(ＮＧＣ) アークエアーガウジング（ＡＡＧ）

（ｅ）　溶接姿勢

下向　Ｆ 上向　Ｏ立向　Ｖ 横向　Ｈ

（ｆ）　組立て溶接技能者は、原則として本工事に従事する者が行う

（イ）　仮付位置

組立て溶接は溶接の始、終端、隅角部など強度上、工作上、問題となり易い箇所は避ける

仮付不良 仮付不良良 良

（ロ）　完全溶込み溶接部の仮付溶接は必ず裏はつり側に施工する

仮付溶接

裏はつり側にする。
開先面

（ｇ）　溶接施工

Ⅰ）　完全溶込み溶接、部分溶込み溶接の両端部に母材

と同厚で同開先形状のエンドタブを取り付ける

Ⅱ）　エンドタブの材質は、母材と同質とする

Ⅲ）　エンドタブの長さは、ＭＣ：35㎜以上、ＮＧＣ・ＧＣ：40㎜以上とし特記のない場合

は、溶接終了後、母材より10㎜程度残し切断して、グラインダー仕上げとする

Ⅳ）　プレス鋼板タブ、固形タブ使用については、資料を提出して設計者又は工事監理者の

承認を得る

　（ロ）　裏あて金

材質は母材と同質材料とし厚さは手溶接で6㎜、半自動溶接で9㎜以上、巾は25mm以上を

　（ハ）　スカラップ半径は30～35㎜と10㎜のダブルアールとする

t

35㎜以上

かつ21以上

　（イ）　エンドタブ

エンドタブ

r

但し梁成がD=150㎜未満の場合の
スカラップはr=20㎜とする

rスカラップ r10

(二)　ノンスカラップ工法

Ｇ
θ

Ｇ：ルート間隔

原則とする。但し、溶接性能が確認できれば監理者の承認を得て変更することができる。

r=30～35㎜ r35
θ：開先角度

裏当て金

　（ホ）　裏はつり Ｋ形の場合

φ θ

規準図の溶接においてＡＡＧと記載のある部分は全て、溶接監理者の確認を励行し、部材に

確認マークをつける ⑧
　（ヘ）　現場溶接の開先面には、溶接に支障のない防錆材を塗布する。又、開先部をいためない様 B

に、養生を行なう
・ﾌﾚｱｰ溶接長は、鋼板に接する全長とする（５）　塗装
・9㎜～16㎜は1ﾊﾟｽ以上、19㎜以上は2ﾊﾟｽ以上

コンクリートに埋め込まれる部分及びコンクリートとの接触面で、コンクリートと一体とする設 　溶接棒角度θは30°～40°とするとする
計仕様になっている部分は、塗装をしない。

鉄 骨 構 造 標 準 図 ( 1 )

発行　　社団法人　東京都建築士事務所協会　　　　　監修　東京都建築構造行政連絡会　　　　　平成12年11月

ｔ≦１６ｍｍ
ｔ
Ｓ

7以下 8～10 11～13 14～16
6 7 10 12

・但し片面溶接の場合はS=tとする

・tはt1、t2の小なる方とする

　余盛は(1+0.1S)㎜以下とする

・軸力が加わる場合のSは母材と同

　厚とすることが望ましい

Ｒ≦2 t/4≦ｆ≦10㎜

t≦t1

t

溶接姿勢

t＞16㎜

・両側に補強隅肉溶接を付加する

6＜t＜19㎜

溶接姿勢

t

t/4≦ｆ≦10㎜

6≦t＜12

t㎜

12≦t＜16

16≦ｔ

溶接姿勢

MC　NGC GC

θ θG t1 L Lt1G

45°

35°

35° 35°

45°

45°

6 6 6 6

69 9

9 9

9

9 9

5 5

8

8

8

8

t/4≦ｆ≦10㎜

t≦4

4＜t≦12

12＜t≦19

t＞19

1

2

3

4

のど厚t㎜ 余盛の高さ㎜

t

溶接姿勢

t≧19㎜

Ｆ.Ｖ

Ｆ.Ｖ

Ｆ.Ｖ

Ｆ.Ｖ

G=0～2

2.5
1

（裏はつり後裏溶接）

削り面

Ｆ.Ｖ溶接姿勢

t 6＜t＜19㎜

GC

Ｆ.Ｖ

45°
45°
35°

θt1 t1L LG
6 6 6

69
9 9 9

9
5
5

5
5

8 8

・溶接記号番号を○に記入のこと

・ＢＯＸ型（通しダイヤフラムの場合）

内ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ

15
0
以

下

80以
下

根巻の場合

1
00

以
上

④内ダイヤフラム
25以上かつ
ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞが互いに
あたらぬこと

ｽｶﾗｯﾌﾟ部分は
回し溶接する

※①

①※

④

⑦※

Ａ－Ａ　断面図 平面詳細

内ダイヤフラムの場合は柱
の角のＲに接しないこと

※⑦

ｶﾞｽ抜き
φ=20

25以上

2
5以

上

※⑦

④A A　断面

・柱が途中で折れる場合
　及梁成が異なる場合

内ダイヤフラム

フランジが柱のＲに
接しないこと

θt

④

t＞柱フランジのプレート厚
θ＝75°～105°

大梁が斜めの場合
は溶接と添板の内
側板に注意のこと

②※

※②

・　╋、┣、Ｈ型 ｽｶﾗｯﾌﾟ部分は
回し溶接する

①※

※①

※① ①※

①※

⑦

④

④

④

※①

※①

①※

①※

①※

④

⑦

④

④
④

※①

①※

（単位㎜）

t2

S

t1

t

t
t1

t2/3t

1/3t

t1
t2

a

t

t1

①※

⑦※

①※ｔ＞16㎜の場合の溶接は、②又は③～⑤とする。

①※ｔ＞16㎜の場合の溶接は、③～⑤とする。

t

⑦※はりフランジは、通しダイヤ
フラムの厚み（ｔ）の内部で溶接
する事。

②※ｔ＞16㎜の場合の溶接は、③～⑤とする。

（柱材料：ＢＣＲ295、ＢＣＰ325を使用する場合）

ダイヤフラムは、柱フランジ厚 16mm未満の場合 SN490C SN490B

                柱フランジ厚 16mm以上の場合 SN490C を使用する。

鋼材種別による溶接条件

鋼材の種類 溶接材料

JIS Ｚ 3211、3212、3214

ＹＧＷ-11、15

ＹＧＷ-18、19

ＹＧＡ-50Ｗ、50Ｐ

JIS Ｚ 3212、3214

400Ｎ級鋼

490Ｎ級鋼

入熱（KJ/cm） パス間温度（℃）

40以下 350以下

350以下

350以下

250以下

40以下

40以下

30以下

t2/4≦ａ≦10㎜

（平継手で板厚が異なるとき）

構造詳細図該当項目

t/4≦ｆ≦10㎜

0＜f≦3.0mm
(但し、t≧15㎜のとき4㎜とする）

ダイヤフラム厚は、接合する梁の最大厚の2サイズアップ以上とする。

JIS Ｚ 3312

JIS Ｚ 3315

JIS Ｚ 3315

JIS Ｚ 3312

ＹＧＡ-50Ｗ、50Ｐ

ＹＧＷ-18、19

ＹＧＷ-11、15

①※
※①

寸法（㎜）
φ B S

①※9 7 4
S 13 8 4.5
t 16 9 5 ③※

19 10 6ﾌﾟﾚｰﾄ ③
22 11 7
25 12 8

①※ｔ＞16㎜の場合の溶接は、②又は③～⑤とする。

③※ｔ≧19㎜の場合の溶接は、設計者に確認する事。
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構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦
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1/ －
Ｓ－０３

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

鉄骨構造標準図（２）

部　　材 ＰＬ－（1） Ｎ－径

形鋼ブレース

（床剛性を考慮する合成床、合成梁のときは構造図参考）

既製品面戸（鉄板） 折曲加工

あて板（鉄板） あて板（非金属）

補足受材

R
e
e1

1

2

t

PL-6①

1
5

ＰＬ-(1)

①

30°

≒
＠
60
0

FB-65×9 中ボルトＭ16

アークスポット溶接
16φ≒＠200

水平ブレース

ｅ≧35㎜ e e

e e

①
50-400

50

50 30 ⑥

（８）ＡＬＣ板取付要領

（９）頭付きスタッド（ＪＩＳ1198）

スタッド材の標準形状・寸法

D
形状

T
Ld

ス タ ッ ド 材

呼 び 名
軸 径 d 頭 径 D 頭 高 さ T 溶 接 後 の 長 さ L

m m m m m m m m

φ13mm

φ16mm

φ19mm

φ22mm

13.0

12.7

16.0

15.8

19.0

19.0

22.0

22.2

22.0

25.4

29.0

31.7

32.0

31.7

35.0

34.9

10.0

7.9

7.9

9.5

9.5

10.0

10.0

10.0

50,80,100,130

80,100,130

80,100,130,150

100,130,150

（10）梁貫通補強

・計算で確認された場合は下記の位置、寸法によらなくて良い。

・梁端部（スパン　/10以内かつ２Ｄ以内）は避ける

・φ≦0.4Ｄ

2φ

①

①

φ

プレート補強（片面又は両面） パイプとプレート補強（片面）

D

10 10

φ

①

パイプ補強（小径の場合）

①

①

2φ
'

e

①

N

鉄骨部材リストによる

PL-50x6

・φ'は補強板の穴径を示す

φ
'D

φ
'

10

φφ
'

10

①

①

(φ1+φ2)x3/2以上

貫通孔の間隔

φ2φ1

縦壁構法

スライドハタ金物

シーリング材

鉄骨梁

シーリング材

タテカベプレート ｱ6 

ALC壁パイル

鉄筋 9φ　=1000

L-65X65X6以上

受け金物 ｱ6 

ALC壁パイル

鉄筋 9φ　=500

鉄骨梁

L-65X65X6以上

スライド構法挿 入 筋 構 法

カバープレート構法ボルト止め構法

ALC壁パイル

シーリング材
ALC壁パイル

カベプレート ｱ2.3

シーリング材

フックボルト12φ

鉄骨柱鉄骨柱

フックボルト12φ

横壁構法

スリーブ径 補　強　板

プレート補強の板厚

発行　　社団法人　東京都建築士事務所協会　　　　　監修　東京都建築構造行政連絡会　　　　　平成12年11月

φ≦0.15Ｄ 補強板PL-50×6 リブプレート補強
φ≦Ｄ/4 Web板厚以上(片面)①50-400
φ≦D/3 Web板厚x1.2倍以上(片面)

PL-3.2PL-1.6 φ≦0.4D Web板厚以上(両面)

L-50×50×6＠≦600e 既製品 （使用するときには、設計者又は工事監理者と打合せのこと）
①

□リング型 

600以下

3.継手規準図、その他

（１）　高力ボルト、ボルト、アンカーボルトのピッチ(Ｐ) ボルト穴径・最小縁端距離（㎜）

呼び径(ｄ)
ボルト

穴　径

最 小 縁 端 距 離 （ ｅ ） ピ ッ チ （ Ｐ ）

（１） （２） （３） (2)(3)の標準 標 準最 小

Ｍ24

Ｍ22

Ｍ20

Ｍ16 18

22

24

26

40

50

55

60

28

34

38

44

22

26

28

32

40

40

40

45

40

50

55

60

60

60

60

70

B2 B2

B1

B2 B2

B1

B2 B2

B1

e
p

p
e1
0 e

p
p
e

L

B1≦250 B1＝300 B1＝350(400) B1 B2

150

175

200

250

300

350

400

60

70

80

100

110

140

170
N1

外
PL

-(
1
)内

PL
-
(2

)

e
45

e
1
0

e
45

e

L

4015040

N1

外
PL

-
(1

)
内

P
L-

(
2)

e
p

p
e
e
p

p
e

L

(90)70 140 70(90)

N1

外
P
L-

(
1)

内
P
L
-(

2
)

PL-(2) PL-(3)

PL-(1) PL-(1)

PL-(2)
PL-(3)

④

B≦150 B≦300

p
e1
0 e
p

e

ee

e

L

pe pe

e
p
e1
0 e
p
e

L

N2 N2 P
L-

(
2
)

P
L-

(
1)

PL
-
(3

)

35以上

①

④

①

エ
レ

ク
シ

ョ
ン

ヒ
ー

ス

④

35以上

Aﾀｲﾌﾟ

Aﾀｲﾌﾟ使用は
柱D=250㎜
以下とする

Bﾀｲﾌﾟ
Cﾀｲﾌﾟ

④

注）現場溶接は原則として超音波探傷試験を100％を行う

ウェブフランジ

N1－径 PL-(3)
符　号 部　　　　　　　　材

PL-(1) PL-(2) N2－径

（６）　鉄筋ブレース（JIS規格品とする･･･JIS5540･･･1982/5541・5542･･･2003）

（ａ）　羽子板ボルト

ね　じ　の　呼　び　(d)

軸径d1
最　　　　大

最　　　　小

調 整 ね じ の 長 さ

取 付 ボ ル ト 穴 径
許 容 差 +0.  - 0 . 5㎜

は し あ き （ 最 小 ）

切板製

平鋼製

へ り あ き
（ 最 小 ）

板 厚

へ り あ き
（ 最 小 ）

板 厚

ボ ル ト 端 か ら 取 付 ボ ル

Ｓ

Ｒ

e1

e2

t

e2

t

e3

Ｍ12 Ｍ14 Ｍ16 Ｍ18 Ｍ20 Ｍ22 Ｍ24

10.81 12.65 14.65 16.33 18.33 20.33 21.99

10.64 12.46 14.46 16.11 18.11 20.11 21.77

100 115 125 140 150 165 175

13 17 17 21.5 21.5 23.5 21.5

35 40 45 50 50 55 50

22 28 28 34 34 38 38

4.5 6 6 9 9 9 9

19 25 25 32.5 32.5 37.5 37.5

4.5 6 6 9 9 9 9

47 52 59 66 66 73 70

(2)

(1)

(1)

（ｂ）　形鋼ブレース

符　　号

羽子板ボルト

（７）デッキプレート

梁との溶接およびコネクター

受梁へのかかり寸法および端部処理

梁上通しの場合

梁上切断の場合

スラブ端部の補足材

S

長さ

d
1

2

e3

R
e1

⑧

t

長さ

S

d

d

d1

e P3⑧

e

e e

①
50-200

Ｌ形鋼

①
50-400

PL-1.6

e

（ＳＣＳＳ-Ｈ97による）

1
0

P
L
-(

1
)

P
L
-(

3
)

R

e

構造詳細図該当項目

Ｍ16

Ｍ20

Ｍ22

Ｍ24

Ｍ27

Ｍ30

Ｍ34以上

28

34

38

44

49

54

9d/5 4d/3

40

36

32

28

26

22 (40)

(40)

(40)

(45) (60)

(55)

(50)

(40) (60)

(60)

(60)

(70)

21(16.5)

25(20.5)

27(22.5)

29(24.5)

32

35

呼び径+5

ｱ
ﾝ
ｶｰ

ﾎﾞ
ﾙ
ﾄ
･
ﾎﾞ

ﾄ
ﾙ

( )
内
は
　 

 

　
を
示
す

ﾙ
ﾄ

ﾎﾞ

（注）（1）引張材の接合部で応力方向にボルトが３本以上並ばない場合の応力方向の縁端距離

　　　（2）せん断縁・手動ガス切断縁の場合の縁端距離

　　　（3）圧延縁・自動ガス切断縁・のこ引き縁・機械仕上縁の場合の縁端距離

鉄骨部材リストによる

（２）　ピン接合梁継手リスト

符　号 タイプ 部　　　　　材 ＰＬ－（1） ＰＬ－（2） Ｎ－径

e
p

p
e

ee10e e

PL-(2)
①

PL-(1)

N
（片側）

TYPE-1 TYPE-2

①

PL-(1)

ee

e
p

e
N

10

e p e5e p e

e
p

p
e

（片側）N2

N1（片側）

e e

5

e e

PL-(1)PL-(3)

PL-(1)

PL-(2)

PL-(2)

PL-(1)

PL-(3)

PL-(2)

（３）　梁鋼接合継手リスト
（ＳＣＳＳ-Ｈ97による）

N2－径PL-（2）PL-（1）
部　　　　　　　　材符　号

PL-（3）N1－径

フランジ ウェブ

注）端部をＢＨとする場合の部材は設計図による

鉄骨部材リストによる

鉄骨部材リストによる

①

（５）　柱継手リスト

ト 穴 心 の あ き （ 最 小 ）
（４）　ハンチ部の継手 フランジ及ウェブ厚の差のある場合

溶 接 長 さ （ 最 小 ） 40 50 55 60 75 85 85
①

50-400
Ft2Ft1 JIS　B　1186　2種高力ボルト（F10T）又は

種 　 　 類リブプレート
(2) JIS　B　1180　中8ｇ　10.9Wt1 Wt2

取付ボルト
Ft1 Ft2 ね じ の 呼 び Ｍ12 Ｍ16 Ｍ16 Ｍ20 Ｍ20 Ｍ22 Ｍ20

ﾊﾝﾁ起点は避けた方がよい｡ Ft1-Ft2ｒ>8t以上 本 　 　 数 1 1 1 1 1 1 2≧1㎜ﾌｨﾗﾌﾟﾚｰﾄ併用のこと
Wt1-Wt2ハンチ勾配は普通1:4程度であるが構造図による

注（1）e1、e2が確保されていれば形状は自由でよい
ｒ：半径　　ｔ：板厚 300以下

（2）羽子板とガセットプレートの接合は表に示す取付ボルトを使用し、一面せん断（支圧）接合とする

鉄 骨 構 造 標 準 図 ( 2 )
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鉄筋コンクリート構造

配筋標準図（１）

１．一般事項

２．鉄筋加工,かぶり

(１)　構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。

(２)　記号

　　　ｄ…異形棒鋼の呼び名に用いた数値　　　丸鋼では径　　　Ｄ…部材の成　　　Ｒ…直径

　　　＠…間隔　　ｒ…半径　　Ｃ…中心線　　　o…部材間隔の内法距離　　ｈo…部材間の内法高さＬ

　　　ＳＴ…あばら筋　　　ＨＯＯＰ…帯筋　　　Ｓ.ＨＯＯＰ…補強帯筋　　　φ…直径または丸鋼

(１)　鉄筋末端部の折り曲げの形状

折曲げ角度 １８０° １３５° ９０°

図

鉄筋の余長 4ｄ以上 6ｄ以上(※4ｄ以上)8ｄ以上(※4ｄ以上)

折曲げ内法寸法Ｒは、ＳＲ235～ＳＤ345の径16およびＤ16以下は3ｄ以上、

ＳＤ295～ＳＤ345のＤ19～Ｄ38は4ｄ以上、Ｄ41およびＳＤ390は5ｄ以上。

折曲げ角度90°はスラブ筋・壁筋

の末端部またはスラブと同時に打

ち込むＴ形およびＬ形梁のキャッ

プタイにのみ用いる。

※片持スラブ上端筋の先端

Ｒ

ｄ ｄ

Ｒ

余長
余
長

Ｒ

ｄ

余
長

8ｄ
以
上

ｄ

(５)　鉄筋のあき

丸鋼では径,異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上

粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上

(６)　鉄筋のフック

ａ.丸鋼　ｂ.あばら筋,帯筋　ｃ.煙突の鉄筋

ｄ.柱,梁(基礎梁は除く)の出すみ部分の鉄筋(右図参照)

ｅ.単純梁の下端部

ｆ.その他,本配筋標準に記載する箇所

異形鉄筋

ｄo ｄo

間隔 間隔

ｄｄ

丸　　鋼

あき あき

(a～fに示す鉄筋の端末部にはフックをつける。)

図の○印の鉄筋の重ね継手の

　　　端部にはフックが必要
柱

梁

３.杭 (地震力等の水平力を考慮して、別途検討すること。)

(１)　ＰＲＣ杭,又はＰＨＣ杭の全てに補強を行う

所定の位置に止まった場合 所定より低く止まった場合

杭　  径

補 強 筋

ＨＯＯＰ

300φ.350φ 400φ

6-D13 8-D13

D10-@150

φ

補強筋 HOOP@150

基礎下端

コンクリート止め板

但し　≦φの場合(下げ止まりの影響をあらかじめ

　　　＞φの場合は工事監理者の指示による

450φ 500φ 600φ

10-D13 8-D16 10-D16
２

φ

Ｌ
1.
5
φ

150

45°

基礎下端

3-D16HOOP@150

(２)現場打ちコンクリート杭

２

４．基　礎

80
0
～
10
00

余
盛
コ

ン
ク

リ
ー

ト

φ

へりあき200以上

斫り部分

杭
主
筋
40
d

45
d

重
ね
継
手

HOOP筋の継手は片側溶接
10d又は重ね継手40d

スペーサー
フラットバー＠3,000
　

(各４ヶ所)

主筋のかぶりは
100以上とする

(１)　直接基礎

bb a

Dd

D 

捨フープ
１

45ﾟ

ベース筋

ａ＝Ｄ ＋２ｄの範囲
　　主筋間隔は２００以下

ｂの範囲

　　主筋間隔の１.５倍かつ
　　３００以下

ＬＣ

(２)　杭 基 礎

１

(３)　べた基礎

Ｌ
2又

は
Ｌ
3

Ｌ
2

①

②
１.耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう

　 但し上筋と下筋を読みかえる

２.①の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする

３.②の鉄筋はＤ１３以上

４.埋戻し土のある場合は 40 を 70 とする

(４)　基礎接合部の補強

40
70

45°～60°

2-D16以上

Ｌ
1

Ｌ2

Ｌ
2

※ ※ ※

※
※

※

※印筋はD10-＠200とする

Ｗ1の三角壁厚さは、200以上又は地中梁幅とし、

配筋は同厚の壁リストにならう

梁
幅

Ｈ≦300は※印筋は不用とする

５.地中梁

Ｗ1

(１)　独立基礎、杭基礎の場合（定着、継手）

外　端　部 内　端　部

Ｌ2

Ｌ2

　o

　o/4 　o/4　o/2

15d 15d(継手範囲)

Ｌ1

Ｌ
2

(２)　布基礎、べた基礎の場合（定着、継手）

　o

　o/4 　o/2 　o/4

20d20d

上端筋継手範囲 下端筋継手範囲 上端筋継手範囲

15d 15d

Ｌ
2

Ｌ
2

Ｌ1

Ｌ
2

Ｌ2

内　端　部外　端　部

(３)　小規模鉄骨造の柱脚固定の配筋

地中梁の主筋と頭付スタッドボルト

による、おさまりに注意する

鉄骨柱D

主筋

主筋

HOOP 2-D13以上

Ｌ1

Ｌ2

HO
OP
@1

00

125以上鉄骨柱D

B.PL下端

150以上

HOOP 2-D13以上

(注1 計算によらない場合である) ベース下の施工を慎重にする

Ｌ
1

(４)　水平ハンチの場合のあばら筋加工要領 (５)　せいの高い梁のあばら筋加工要領図

(１)　柱主筋の継手

６．柱

h
o/
4

ho
/2

ho
/4

標
準
1,
0
00

ho
/4

ho
/2

h
o/
4

ho

h
o/
2+
1
5d

40
0以

上

Ｌ
2

h
o/
2+

15
d

ho

150以上Ｌ１

Ｌ
2

の鉄筋並びに梁のせいが小
さく、設計応力に対して必
要な定着長さが不足する箇
所に付ける

鉄筋のフックは柱頭の四隅

継手の好ましい位置

(２)　柱主筋の定着

(３)　帯　筋

圧接継手 重ね継手

D

”
150以下

150以下

｝
設
計
ピ
ッ
チ
以
下

第１帯筋

第１帯筋

イ Ｈ型(タガ型)

ロ Ｗ型(溶接型)

ハ Ｓ型(スパイラル型)

6d

135ﾟ

ロ　型

日　型

　　型6d

5d以上

10d以上

)(

5d

2d 2d

　は片面溶接10d

両面溶接5d以上

6d 6d

15d

Ｌ

Ｌは中間部50dかつ

300以上末端部の添巻

は1.5巻以上とする

Ｌは50d以上かつ

6d

Ｌ

注１.　第１帯筋は、梁づらに入れる

注２.　Ｗ型で現場溶接をする場合は

　　 　主筋の位置をさける

注３.　フック及び継手の位置は、

　　 　交互とする

(４)　斜め柱・斜め梁

○柱幅と斜材(柱又は梁)幅が同一 ○柱幅と斜材幅が異なる ○柱脚で斜材となる

柱D

Ｌ
2

Ｌ
2

1.
5DＬ

2

１

柱D

P

Ｌ
2

1
.5

D

１

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ｌ
2 梁
D

柱D

１

１

注１.　1.5Dの範囲の柱の帯筋は一段太いものか、又はダブル巻とし@100以下とする

注２.　①の鉄筋は2-D13かつ、２本の一段太い鉄筋とする

(５)　絞　り

10
0

10
0

D

6d

帯筋より１サイズ太く
又は同サイズ２本

Ｌ
2

40
0

D

e

15d

6d

e

(６)　二段筋の保持

a
a

a

a

4d

6φー＠1000

30㎝以上とする

ｷｬｯﾌﾟﾀｲ

15
0

ＣＬ

φ

H

300＜Ｈ≦1000

ho

a
1

Ｌ
2

Ｌ
2

発行　　社団法人　東京都建築士事務所協会　　　　　監修　東京都建築構造行政連絡会　　　　　平成13年6月

Ｌ
2

※

※

※上端主筋の定着は、やむを得ない場合、
　上向きとすることができる。

※

※

30～50

主
筋
の
25
ｄ
か
つ

2.
5Ｄ

以
上

又
は

計

算
上
必
要
な
長
さ

注)根巻き形注脚を

　 採用する場合に

　 は耐力、変形、

　 性能などについ

　 て十分に注意し

　 て設計されたも

　 の。

(基礎梁のある側)

地中梁上端筋

D以上

注1

(基礎梁のない側)
埋込形

HO
O
P

@1
50

40d以上

30～50

地中梁下端筋

割裂防止用U字筋

HOOP 2-D13以上

埋込み長さh
鉄骨柱2D以上

地
中
梁

B.PL下端

4
0
0以

上

Ｌ
2 Ｌ
2
以

上

Ｌ
1

柱頭補強かご鉄筋

補強かご鉄筋

主筋と同径

補強かご鉄筋

P1

P1

｝パネル部分は
0.2％以上とする

4d

6d
8
d

目

P
P
P

Ｌ
1フック付

2
0
d
以

上

2
0
d
以

上

フック無し

余長4ｄ

φ
Ｌ
 

1
0
0
以
上

斜め筋　3-D13以上

ハンチを付けた場合(ａ≧3)

300

Ｌ
2

3-D13

構造詳細図該当項目

スラブ筋、壁筋には丸鋼は使用しない。

(２)　鉄筋中間部の折曲げの形状　鉄筋の折曲げ角度９０°以下

図
鉄筋の使用箇
所による呼称 鉄筋の種類 　　区　分　

鉄筋の径による 鉄筋の折曲げ
内法寸法(Ｒ)

スパイラル筋

あ ば ら 筋

帯　　　　筋

上記以外の

　鉄　筋　

ＳＲ235、ＳＲ295

ＳＤ295Ａ、ＳＤ295Ｂ

16φ

Ｄ16

Ｄ19 以上

19φ

Ｄ16 以下

Ｄ19～Ｄ25

Ｄ29～Ｄ41

　　 　以下 3ｄ以上

4ｄ以上

6ｄ以上

8ｄ以上

ｄ
Ｒ

ｄ
Ｒ ＳＤ295Ｂ,ＳＤ345

ＳＲ235,ＳＤ295Ａ

ＳＤ345

4ｄ以上

(３)　鉄筋の定着及び重ね継ぎ手の長さ

鉄筋の種類
クリートの設計

基準強度の範囲

(Ｎ/ｍ㎡)

定着の長さ

一般　(Ｌ )２

下ば筋　(Ｌ )

小　梁 スラブ
(Ｌ )

重ね継手の長さ

特別の定着及び

３

１

ＳＲ235
21、24

18以下

25ｄフック35ｄフックつき

45ｄフックつき

35ｄまたは
25ｄフックつき

35ｄフックつき

45ｄフックつき　　　つき

継　手
１．端末のフックは、定着及び重ね継手の長さに含まない

２．継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする

３．直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする

４．Ｄ29以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない

５．鉄筋径の差が７㎜を超える場合は、圧接としてはならない

ガス圧接形状

ｄ

3㎜以下

θ

θ＞８０°

1.
4d
以

上

圧接面

1.1d以上

d/5以下

圧接面

d/4以下

圧接面

ＳＤ295Ａ

ＳＤ295Ｂ

ＳＤ345

普通、軽量コン

18以下

21～36

30ｄフックつき
40ｄまたは

　　　つき

15ｄフック

25ｄまたは

　　　つき

15㎝フック

10ｄかつ

15㎝以上

30ｄフックつき
40ｄまたは

45ｄまたは
35ｄフックつき

ＳＲ235
27～36

21、24

35ｄまたは
25ｄフックつき

30ｄフックつき
40ｄまたは

30ｄフックつき
40ｄまたは

45ｄまたは
35ｄフックつき

注） 許容応力度計算、許容応力度等計算、その他構造計算を要さない小規模建築物の場合は、

　　 梁主筋の柱への定着は 40d とする。

圧接継手

a≧400

Ｌ

1.5Ｌ 以上

１

１

１Ｌ

約0.5Ｌ１

重ね継手(下図のいずれかとする)

(４)　かぶり厚さ　(単位：㎜) 部　　　　　　位

土に接しない部分

屋根スラブ
床 スラブ
非 耐 力 壁

柱
は　　　り
耐　力　壁

屋　内

屋　内

屋　外

屋　外

設計かぶり厚さ 最小かぶり厚さ

(㎜) (㎜)

30

40

40

20

30(20)

30

40 (30)

(1)

(1)

ひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり

厚さが部分的に減少する箇所について

も最小がぶり厚さを確保する。
(2)50
(3)

1
0
0
以
上

　　　　　　　　 設計上考慮されている場合に限る)

コンクリート止め板

杭頭処理

杭間隔は２×φかつφ＋1000以上 100

125以上

根巻形

柱、梁の定着L2以上が確保されない
場合はかご鉄筋で補強、または特記
により補強する

〔注〕 SA級、A級継手を使用する場合の
　　　　継手位置は特記による。

％
以
上
と
す
る

0.2

150以下

擁　　　　　　　　　　　壁 a50 40
かぶり厚さ ハンチ 梁幅 ハンチ(4)柱・はり・床スラブ・耐力壁 50 40 D：1500を超える場合 6d土に接する部分

(4) 8d基　　礎　　・　　擁　　壁 70 60 1※｛ＳＴ.ダブル

注） (1) 耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて 帯筋より１サイズ太く6ｄＬ ＬＣ Ｃ　　 　　30mmとすることができる。 a150≧e＞D/6 6φー＠10006～
8

又は同サイズ２本Ｓ
Ｔ

.
ダ

ブ
ル

e≦D/6D

※
｛

　　 (2) 耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて
　　 　　40mmとすることができる。

かぶり厚さ 　　 (3) コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監理者の承認 ハ
ン
チ

6ｄ
ａ＝1.5×(呼び名の数値) 4d　　 　　を受けて40mmとすることができる。 8d柱

　　 (4) 軽量コンクリートの場合は、10mm増しの値とする。

梁
幅

イ の拡大図イ　　 (5) (　)内は仕上げがある場合。
　　 (6) 土に接する部分のかぶりは増加する厚さを打ち増しとする。

※一般のあばら筋と同様のものを２本束ねる　　　20d(両側) 　　　40d(片側)

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事



A1:

A3:

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

1/ －

1/ －

鉄筋コンクリート構造

Ｓ－０５

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印
配筋標準図（２）

７.　大梁、小梁、片持梁

Ｌ＝鉄筋コンクリート構造配筋

標準図(1)の２－(３)による。

(１)　定　着

Ｌ
1
+5

ｄ

Ｌ
1
+5

ｄ

　o

最　上　階

一　般　階

折曲げ起点は3/4Ｄをこえる

ことを原則とする。

柱幅が大きい場合

柱幅

D

CL

Ｌ1

1
50
以
上

フック付

※

※　柱幅が大きくて、直線部だけで

　　Ｌ1がとれる場合でも柱中心線を

　　こえて中間折曲げテール長 150

　　以上又は180°フック付とする

ａ　大梁

ｂ　小梁の定着

15d

　o
　o/4　o/6

Ｌ
2

斜めでもよい

斜めでもよい
下向きでもよい 連続端

　o/4

平　面

正
面

θ=45ﾟ正面

補強あばら筋は小梁主筋側
に必ず入れること。

ｃ　片持ち梁の定着

15d 2   /3

25d あばら筋を入れる

片持梁筋折下げ

(２)　大梁主筋の継手

Ｌo/4 Ｌo/4
は継手位置の好ま
しい位置

(３)　あばら筋、腹筋、幅止めの配置

つりあげ筋

第１あばら筋は柱面より配筋する

　は幅止め筋 つり上げ筋は、一般のあばら筋より、１サイズ太い
鉄筋か、又は、同サイズを２本巻とする

(４)　あばら筋の型

8d

6d

8d

ａ ｂ ｃ ｄ

（イ）原則として ａ のフック先曲げとする。片側床版付(Ｌ型)梁で ｂ 、

　　　両側床版付（Ｔ型）梁で ｃ 又は ｂ とすることができる。

(１)　定着および継手

８.　床　版 ａ　梁に

Ｌ2

25d

バーサポート

Ｃ Ｃ

ＣＣ

Ａ

ＡＡ

Ａ

Ｂ

　X

　o/4 　o/4

　
y

　
o/
4

　
o/

4

10
d以

上

L2

10dかつ150以上

D13
15d

15d

肩筋D13以上

ｂ　一般床スラブ

上端筋

下端筋

短 辺 方 向

長 辺 方 向

短辺･長辺方向

標準継手位置

Ｂ

Ｂ

Ａ　Ｃ

継手位置は原則として下表による。

(２)　屋根スラブの補強

※

ｂ　※の個所(入隅)は各階補強する

(３)　片持ちスラブ出隅部補強

(４)　床版開口部の補強

2Ｌ
1

Ｌ1

Ｌ
1

D13

D13

D13

孔と孔のへりあき100以上

注）設備の小開口が連続してあく場合

　　は縦、横、斜補強筋とは別に開口

　　によって切られる鉄筋と同じ鉄筋

　　を開口をさけて補強する。

(５)　床板段差

H

(６)　土間コンクリート

ａ　軽作業の土間

600

D10-@200

折曲　D10-@200

(７)　釜場
1200×600以下 Ｌ1

20
0

D10-@150 2-D16

2-D16

９.　壁
(１)　定着

Ｌ
2

ａ
Ｌ
2

Ｌ
2か

つ
中
心
線

Ｌ
2

150程度

を
超
え
る

ｂ　柱に（平面図）

15
0程

度

Ｌ2かつ柱中心線を超える

Ｌ
2

Ｌ2
縦筋は、柱面に

一本目を配置する。

横筋の配置は上下端とも

梁、又は床面に一段目を

配置する。

ｃ　床に　　　(非耐力壁とスラブが取り合う場合)

Ｌ2

D13

D13

スラブに上端筋がある場合

D13

D13

スラブに上端筋がない場合

Ｌ2

1,000

1,000

受筋 D10 イ

イ受筋 D10

イ は壁配筋と同じ

ｃ　壁と壁　(平面図)

D13 D13

Ｌ2

シングル配筋

2-D13

Ｌ2 Ｌ2

2-D13

ダブル配筋

(２)　スリット部　(設計図に記入のあるとき)

(３)　手摺、パラペット

手摺
D13

120以上

Ｌ
2Ｌ
1

Ｌ2

10
0以

下 H

D13

パラペット

Ｌ
1

Ｈ

Ｌ
2

150以上

D10-@200
D13

D10-@150ダブル
D10-@200ダブル

10
0以

下

(但し、Ｈ≧800以上の場合、

　設計図による）

(４)　コンクリートブッロク帳壁

Ｌ2Ｌ2

Ｌ
1

ho

Ｌ
1

D13

D13

Ｌ2Ｌ2

D10-@600

D10-@400

t

D10-@400

D10-@600

Ｌ2 Ｌ2

D13Ｌ
1

Ｌ2 Ｌ2

一般の場合 下部防水立ち上がりのある場合

D13

h
ho

Ｌ
1

t
D13

D10

D10-@400

注）ho≦25ｔかつ3500以下とする。但し直交方向25ｔ以内に壁、又は柱がある場合は除く

注）hはコンクリートブロック段数調整寸法とする。但し、200≦ h ≦400

注）継手部は必ずモルタルを充填すること

10．柱、梁増打コンクリート補強 増打するときは事前に設計者、

及び工事監督と打ち合わせのこと

(１)　柱

(２)　梁

D10

a

補強筋

(１)　設置可能範囲

11．梁貫通孔補強

　0

　0/4 　0/4

D

望ましい範囲

(φ1+φ2)×3/2以上

φ1 φ
2

貫通孔が連続して間隔等が取れない

場合は設計者又は工事監理者と打合

せのこと。

(２)　鉄筋標準配筋 但し、φ≦D/3とする

80≦φ≦100 100＜φ≦150 150＜φ≦250

折　筋

縦　筋

横　筋

縦　筋

折　筋 斜　筋

縦　筋

横　筋

　縦筋上
下

2-(2-D13）

ST 2-D13

φ φ

2-(2-D13)

ST 2-D13-@50

2-(2-D13)

φ

ST 2-D13-@50

2-(2-D13)

ST 2-D13-@50

4-(2-D13)

Ｌ
2

45ﾟ

Ｌ2

2
50

以
上

2
50

以
上

※

※

φ＞250

孔補強の有効範囲と

定着長さのとり方

※部分について計算で

　確認された場合は右

　記の位置、寸法によ

　らなくて良い。

●梁幅が400を超える場合は

　補強筋でD13はD16又は、

　2-D13は3-D13と、各々

　読みかえる。

(３)　既製品(使用するときには、設計者又は工事監理者と打合わせのこと)

□　リング型　　□　パイプ型　　□　金網型　　□　プレート型

12．増築予定

(１)　柱、梁

将来増築予定のコンクリート増打ち部分は、

増築時の鉄筋継手工法を考慮して措置する

50≧
Ｌ
1

Ｌ
1

D13
D13 50≧

Ｌ
1

(２)　地中梁 (３)　床版、壁

ＣＬ

Ｌ2

　o/4 15d LC

20d

Ｌ1

つりあげ筋
（梁主筋を折り曲げるとき）

Ｌ
1

Ｌ1

Ｌ2+5ｄ

Ｌ2+5ｄ

15d

20d 20d

小梁外端
B

1/2B

1/2B

Ｌ1

o

先端 端部

平面

Ｌo

o

D Ｌo/4 Ｌo/4 D

（注：床版がない場合は135゜以上のフックとする）

6d

6d
ｅ

6d

ａ　片持床スラブ

75～100 60

　　　＝1,500とし、上端筋の下に配筋する

ａ　補強筋は各3-D13又はスラブ主筋の同一径で

(つ
な

ぎ
部

の
中

間
に

上
端

筋
は

D1
3,
下
端
筋
は
D1
0を

設
け
る
)

Ｌ
3は

下
端

筋
の

定
着

補
強
筋
の
定
着

 
 
1
/
2

 
Ｌ

1

Ｌ
3

Ｌ3

  1

 
 2

 Ｌ1　1/2

出隅部分の補強筋

注：　1≧　2とする。

（出隅部分補強配筋）

注)出隅部の補強筋は,計算により算出する。

一般床版配力筋  1/2

 
1
/
2

 
 2

  1

（出隅受け部配筋）

出隅部

※出隅受け部補強筋は,

それぞれの方向に出隅

補強筋として出隅部の

同本数をハッチ部分に

配置する。

出隅受け部

注：　1≧　2とする。

床板厚さＤ

Ｄ≦150

150＜Ｄ≦200

200＜Ｄ≦300

周　囲

各2－Ｄ13

各2－Ｄ19

各2－Ｄ13

斜　め

各1－Ｄ13

各2－Ｄ13

各2－Ｄ16

Ｌ1

Ｌ
1

Ｌ1

Ｌ
1
Ｌ
1

斜め補強筋

周囲補強筋

全断

Ｌ1

D以
下

D

2D
Ｌ1

D13
全断

Ｌ1

Ｌ1
 D
≦
H≦

2D

D16

D10-＠150

D

2D

Ｌ
1

完全スリット

柱

Ｗ
1

Ｄ10＠400程度

シーリング材使用 部分スリット

250 t 250 250t250

Ｄ10＠400程度

Ｗ
1

柱

ｔはスリット長さのの1/100以上とする

シーリング材使用

D
(
柱

幅
)

Ｗ

スリット部の鉄筋の被り厚さは2-(4)被り
厚さの表,最小被り厚さ以上とする。

Ｗ≦Ｄ/6,Ｗｔ/2
かつ7cm

補強筋

30d

巾止メ筋

Ｄ

補強筋 あばら補強筋

あばら補強筋

・補強筋は、梁主筋の1段落し径(Ｄ16以上)

3
0d

a

　とする。

・あばら補強筋は、梁と同径、同じピッチ

　とする。

・腹筋Ｄ10ピッチは、梁の腹筋と合せる。

・Ｄ≧400の場合は補強筋を3本とする。

・ａは100～200程度。

・梁下端増打コンクリートの場合も上端増

　打コンクリート補強と同様とする。

・ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

D
/
3

梁端部(スパン　/10位内かつ2Ｄ以内)は避ける

Ｌ1

2φ 2φ

φ D

注)点線は下端筋の曲げ定着

　 Ｌ1を示す

Ｌ2

4
D

6d

Ｌ
2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ
2

Ｌ
2

構造詳細図該当項目

D

3/4D1/4D

25d

ｆ 梁成の大きい場合や

（開口の径500程度の場合）

（開口補強筋については計算により確認すること）

ST 2-D13-@50下
上　縦筋

2φ：スターラップ補強範囲

 　　ウェブレン、ダイヤレン 等 日本建築センタ ー評価取得品とする。
 　　施工前に計画書を提出し、承認を得ること。
 　　施工前に使用する評価取得品については計算書を提出する事。

SRC造のあばら筋の納 D13 ≧Ｌ1250 30d aまりに使用する事が
2（ロ）フックの位置は ａ にあっては交互、 ｂ にあってはスラブ側とする。 a≦200ｂ　間仕切壁との交叉部 50できる。 D13-@200ダブル ハッチ部分の面積Ａcm30d a

補強タテ筋6d ≧Ｌ1 ≧Ｌ1
D134

d

Ａ＜500 500≦Ａ＜1000 1000≦Ａ＜1500 50 50(8)　打継ぎ補強(ダメ穴打継面について)(５)　幅止め筋の本数、加工

D ※ 3-Ｄ16 4-Ｄ16 6-Ｄ16ＢDD＜600　不要 ●設計配筋間隔の1/2ピッチ　長さ2Ｌ1以上

3
0
d

 600≦D＜ 900　　2-D10(9φ)　１段 幅止め筋 18
0ﾟ
曲
げ

●無筋部分D10-@200　長さ800以上腹　筋 300 50 ※柱と同径、同ピッチとする。aD 900≦D＜1200　　4-D10(9φ)　２段 4d 4d 印は補強筋
1200≦D　　　　　D10(9φ)@300以内 ※

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。腹筋幅止め筋 D10(9φ)@1000以内で割り付ける

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）
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B
20

C25 C25

C25

C25

C25 C25

C25

C25C25

G29G29

G29 G29

G
29

G
29

G2
9

G29

G
29

G2
9

G2
9

G29

HB15

柱芯 柱芯 柱芯

1 2 3

柱芯 柱芯 柱芯

2 3

FG1

FG
1

F
G1

FG1

F
G1

FG
1

F
G1

FCG1

FG
1

・鉄骨継手位置は軸組図による

・特記なき屋根ブレースは各1-M16とする

(特記事項)

Ｙ

Ｘ

基礎・柱方向

基礎伏図

(見下げ図)

1:100

FCS1

FCG1

FG1

FG1

FG1

FS1

<S1>

FS1

FS1

<S1>

(特記事項) 特記なき限り下記とする

・柱符号はC25とする

・腰壁はW18とし、壁厚180とする

・基礎底は設計GL-2,000とする

　詳細は意匠図参照の上施工図による

・地中梁天端は設計GL-1,000とする

・<　>内は１階スラブ符号を示す

・　　　　印は 下部ピット部を示す

・　　　　印は 土間コンクリート範囲を示す

A1:

A3:

1/ 50

1/100

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

基礎伏図，各階伏図

FS1

1

柱芯

柱芯

柱芯

B

C

A

柱芯

柱芯

柱芯

B

C

A

C25 C25

C25

C25

C25 C25

C25

C25C25

G29G29

G29 G29

G
29

G2
9

G
29

G2
9

G29G29

G2
9

G
29

柱芯 柱芯 柱芯

2 3

S1

S1S1

1

C25 C25

C25

C25

C25 C25

C25

C25C25

柱芯 柱芯 柱芯

2 3

S1

S1S1

1
・小梁芯は意匠図参照の上施工図による

FCS1

FCS1

FG1

FCS1

<CS1>

CS1 CS1

耐圧版天端
1FL-1,350

EXP.J間隔

既存建物

CG30

CG30

S1

既存建物

EXP.J間隔

CG30

CG30

S1

既存建物

EXP.J間隔

CG20

CG20

Ｓ－０６

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

G40G40

G4
0

G
40

G40 G40

G
40

G4
0

G40G40

G4
0

G
40

1:100

(見上げ図)

Ｒ階梁床伏図　1:100４階梁床伏図　

(見上げ図)(見上げ図)

1:100２，３階梁床伏図　

C-100x50x20x2.3@600
母屋

腰壁 W18

EV EV

各1-D16
屋根ブレース

5,300

2,500 2,800

225 225 225

2,500 2,800

225 225 225

700 700

70
0

70
0

5,
55

0

2,
80

0
2,

75
0

22
5

22
5

22
5

5,
55

0

2,
80

0
2,

75
0

22
5

22
5

22
5

2,500 2,800

225 225 225

5,300

2,500 2,800

225 225 225

5,300

5,300

1,920

2,220 2,220 2,220

B
20

150

B
20

150150
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A1:

A3:

1/ 50

1/100

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

梁天端

梁天端

梁天端

設計GL

基礎底

1FL

RFL
(水上)

最高高さ

2FL

3FL

4FL

B.PL下端

軸組図（１）

C25

C25

C25

C25

Ｊ Ｊ

G29 G29

Ｊ ＪＪ

FG1 FG1

W18 W18

柱芯

1

柱芯

2

柱芯

3

1:100Ｃ通り軸組図

C25

C25

C25

C25

Ｊ Ｊ

G29 G29

Ｊ ＪＪ

FG1

C25 C25

C25 C25 C25

C25 C25 C25

C25 C25 C25

W18W18 W18

FG1
FCG1

柱芯

2

柱芯

3

1:100Ｂ通り軸組図

C25

1

Ｊ

G29 G29

Ｊ ＪＪ

FG1

C25

C25

C25

C25

W18 W18

柱芯

1 2 3

1:100Ａ通り軸組図

梁天端 FG1

C25

C25

C25

C25

C25

C25

C25

C25

柱芯

EXP.J間隔

EXP.J間隔

EXP.J間隔

既存建物

梁天端

CG30

CG30

CG30

EXP.J間隔

EXP.J間隔

EXP.J間隔

梁天端

既存建物

W18

FCG1

CG30

CG30

CG30

柱芯 柱芯

Ｓ－０７

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

G29 G29
CG20

EXP.J間隔
G29G29 RFL

(水下)

梁天端

EXP.J間隔

CG20 G29 G29 ※

(特記事項)

・　Ｊは継手位置を示す

・※印部寸法は意匠図参照の上施工図による

G40 G40

G40 G40

G40 G40

G40 G40

G40 G40

G40 G40

C25

C25

C25

C25
15

0
15

0
15

0

2,
00

0

30
0

45
0

3,
75

0
3,

60
0

3,
60

0

14
,8

50

15
,3

00

3,
60

0
80

0

500 500500 500500

2,500 2,800

225225

5,300

500 500500 500500

2,500 2,800

225225

5,300

500500 500500

2,500 2,800

225

5,300

1,
00

0

1,
35

0

1,
35

0

225

1,
00

0

2,220

1,
00

0

2,220

225 225

35
0

17
7

スタッド8-φ19 スタッド10-φ19スタッド8-φ19

スタッド8-φ19 スタッド10-φ19スタッド8-φ19

スタッド8-φ19 スタッド10-φ19スタッド8-φ19

スタッド8-φ19 スタッド10-φ19スタッド8-φ19

スタッド8-φ19 スタッド10-φ19スタッド8-φ19

スタッド8-φ19 スタッド10-φ19スタッド8-φ19

スタッド10-φ19

スタッド10-φ19

スタッド10-φ19

150

150

150

150

150

150

150

150

Ｊ

1,
00

0

Ｊ

1,
00

0

Ｊ

1,
00

0
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A1:

A3:

1/ 50

1/100

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

軸組図（２）

Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ

C25

C25

C25

C25

W18

G29

FG1

G29

W18

C25

C25

C25

C25

FG1

柱芯

1:100１通り軸組図

A B C

C25

C25

C25

C25

Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ

C25

C25

C25

C25

FG1

W18

G29

FG1

G29

W18

C25

C25

C25

C25

RFL
(水下)

柱芯 柱芯 柱芯

1:100３通り軸組図

A B C

C25

C25

C25

C25

Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ

C25

C25

C25

C25

W18

G29

FG1

G29

W18

C25

C25

C25

C25

柱芯 柱芯

1:100２通り軸組図

A B C

梁天端

梁天端

設計GL

基礎底

1FL

RFL
(水上)

最高高さ

2FL

3FL

4FL

B.PL下端

梁天端

梁天端 梁天端 梁天端FG1

(特記事項)

・　Ｊは継手位置を示す

C25

C25

C25

C25

柱芯柱芯 柱芯

Ｓ－０８

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

G29
G29 RFL

(水下)
RFL

(水下)

G29
G29

G29
G29

G40 G40

G40 G40

G40 G40

G40 G40

G40 G40

G40 G40

500 500 500 500

225

1,
00

0

1,
00

0

1,
35

0

3,
60

0
30

0
3,

60
0

14
,8

50

15
,3

00

3,
60

0

15
0

15
0

15
0

3,
75

0

45
0

2,
00

0

80
0

1,
00

0

1,
35

0

2,800 2,750

5,550 5,550

2,800 2,750

225 225

2,800

5,550

2,750

225 225

500 500 500 500

35
0

500 500 500 500

225225 225

35
0

35
0

スタッド10-φ19スタッド10-φ19

スタッド10-φ19スタッド10-φ19

スタッド10-φ19スタッド10-φ19

スタッド10-φ19スタッド10-φ19

スタッド10-φ19スタッド10-φ19

スタッド10-φ19スタッド10-φ19

スタッド10-φ19

スタッド10-φ19

スタッド10-φ19

Ｊ

1,
00

0

Ｊ

1,
00

0

Ｊ

1,
00

0
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A1:

A3:

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦
1/ 30

1/ 60台柱・柱脚リスト
地中梁リスト,スラブリスト

設計GL

地中梁天端

35
d

2-D13

D10@200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)
横筋

腰壁配筋要領図 1:30

縦筋

腰壁の高さについては、意匠図参照の上施工図による

HOOP □-D13@100

4-D224-D22
各2-D22

根巻きコンクリート

設計GL
2-D13(HOOP巻)

1:30根巻きコンクリート配筋図

台柱，柱脚リスト 1:30

符　号

ＢａｓｅＰＬ

Ａ．ＢＯＬＴ

主　材

柱　脚

台　柱

主　筋

ＨＯＯＰ

□ - 250 × 250 × 12

12-M22　(定着長 L=500)

（二重ナット締め）定着板(規格品70×70)

12-D22

D13@100

5
0

5
0

5050

Ｃ２５

・特記無き限りベ－スプレートについては、SN490Cとする

特記事項

X

Y

D10@200(ｼﾝｸﾞﾙ)

土間コンクリート配筋図

PL-19 × 450 × 450

符　号

位　置 全断面

設計GL

・巾止メ筋はD10@1000以下とする

ＦＧ１

地中梁リスト 1:30

全断面

ＦＧＣ１

Ｂ×Ｄ

上端筋

下端筋

ＳＴＰ

腹　筋

4-D22

-D13@200

4-D22

400 x 1,000

2-D13+2-D10

5
0

2-D13

(ｽﾗﾌﾞ受筋)

5
0

2-D13

(ｽﾗﾌﾞ受筋)

350 x 1,000

2-D13+2-D10

4-D19

4-D19

-D10@200

断　面

符号 版厚 位置
短辺方向 長辺方向

全断面 全断面

備考

スラブリスト

FS1
上端筋

下端筋

モチアミ配筋

上端筋

下端筋

モチアミ配筋

350
D13@150 D13@150

D13@150 D13@150

FCS1 350
D13@150

上端筋

下端筋

モチアミ配筋S1 150
D10,13@200

D10@200

D10,13@200

D10@200

上端筋

下端筋

モチアミ配筋150
D10,13@200

D10@200
CS1

D10@200

D10@200

Ｓ－０９

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

D10@150(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

D13@150 D13@150

D13@150

B.PL下端

180

1,
00

0

800

8
00

100

1
00

100 250

450

10
0

25
0

45
0 1
15

11
5 12

0

120

115 115

15
0

1
5020
0

400

1
5020
0

350

1,
00

0
1
,0

00

2,
0
00

1,
00

0
1
,0

00

2,
0
00

5
0

8
5
0

8
0
0

・特記無き限りアンカーホ゛ルトについては、ABR490とする
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A1:

A3:

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

鉄骨部材リスト
1/ －

1/ －

・ボルトピッチ（Ｐ）、へりあき（ｅ）（標準）

鉄骨部材リスト

（単位：ｍｍ）

Ｍ１２ Ｍ１６ Ｍ２０

５０

３０

１３．０

４０

６０

１７．０

６０

４０

２１．５

軸径ｄ

ｐ

ｅ

ボルト穴径

符　号 使　用　部　材 備　考

１）　ダイヤフラムプレートは　取付く梁のフランジと食違いないように厚くすること。

（特記事項）

２）　ダイヤフラムの材質は、ＳＮ４９０Ｃとする。

ＢＣＲ２９５

柱リスト

Ｃ２５ □－２５０×２５０×１２

符　号
Ｈ型鋼サイズ

タイプ
フランジ

Ｈ．Ｔ．Ｂ

ウェブ

添　板 Ｈ．Ｔ．Ｂ
g1

添　板

継　　手

g2

大梁リスト

Ｈ×Ｂ×ｔ1×t2

外

内

外

内
Ａ

　ＰＬ－　９×２００×４１０

２ＰＬ－　９×　８０×４１０
３×２－Ｍ２０ ２ＰＬ－９×２００×１７０ ３×１－Ｍ２０ １２０ ６０Ｇ２９

継 手 形 状

40 4060

4
0

40

4040

10

g
2 H

Wg
1

（タイプＡ）

片持梁リスト

Ｈ×Ｂ×ｔ1×t2

Ｈ型鋼サイズ

符　　号 備　　考
符　号 使　用　部　材 備　　　　考

その他部材リスト

ピースＰＬ－４．５　中ボルト　２－Ｍ１２（ＳＳＣ４００）

特記事項

１) 特記無き限り材種はＳＳ４００とする。

母屋

Ｈ－２９４×２００×８×１２

１－Ｍ１６（ターンバックル付）屋根ブレース

ＨＢ１５

Ｃ－１００×５０×２０×２．３＠６００

Ｈ－１５０×１５０×７×１０

Ｇ．ＰＬ－９　Ｈ．Ｔ．Ｂ　１－Ｍ１６

Ｇ．ＰＬ－９　Ｈ．Ｔ．Ｂ　２－Ｍ１６

工場溶接ＣＧ３０ Ｈ－３００×１５０×６．５×９

工場溶接ＣＧ２０

外

内
２×２－Ｍ２０ ２ＰＬ－６×２００×１７０

　ＰＬ－　９×１５０×２９０

２ＰＬ－　９×　６０×２９０
２×１－Ｍ２０ ９０ １２０ＡＨ－３００×１５０×６．５×９ＣＧ３０

ＣＧ２０ Ｈ－２００×１００×５．５×８
外

内
２ＰＬ－６×１４０×１７０２×２－Ｍ１６ ６０

　ＰＬ－　１６×１００×２９０
２×１－Ｍ１６ ５６Ａ

Ｈ－２００×１００×５．５×８

２) コンクリートスラブ（Ｓ１）と鉄骨梁はスタッドボルトによる接合とする

１) 使用鋼材　ＳＳ４００　　　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｓ１０Ｔ

特記事項

２) コンクリートスラブ（Ｓ１）と鉄骨梁はスタッドボルトによる接合とする

１) 使用鋼材　ＳＳ４００　　　※継手は大梁リスト参照とする

小梁リスト

符　号 タイプ ＰＬ－（１） Ｎ－径使用部材

TYPE-1 ＰＬ－６ ２－Ｍ１６Ｂ２０ Ｈ－２００×１００×５．５×８

２) コンクリートスラブ（Ｓ１）と鉄骨梁はスタッドボルトによる接合とする

１) 使用鋼材　ＳＳ４００　　　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｓ１０Ｔ

特記事項

①

ee10

e
p N

e

PL-(1)

TYPE-1(一面せん断)

小梁継手形状

スタッドボルト
スタッドボルトは大梁、小梁とも配置すること

Ｓ－１０

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

Ｇ４０ Ｈ－４００×２００×８×１３ Ａ ３×２－Ｍ２０ ２ＰＬ－　９×２６０×１７０ ４×１－Ｍ２０ １２０ ６０
ＰＬ－　９×２００×４１０

２ＰＬ－　９×　８０×４１０

φ１９ h=８０（シングル）

使 用 部 材 備　考

配置、必要本数は軸組図参照

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事



構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印
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×
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2
5
0
×

1
2

C2
5

□
-
2
5
0×

2
5
0
×
1
2

C
2
5

□
-
25
0
×

2
5
0
×
1
2

C
25

□
-
2
5
0×

2
5
0
×

1
2

C2
5

□
-
2
5
0×

2
5
0
×
1
2

内
)
2
P
L
-
9×

8
0
×

4
1
0

(H
.
T
.
B
 
3
×
2
-
M
2
0
)

ｽ
ﾀ
ｯ
ﾄ
ﾞ
ﾎ
ﾞ
ﾙﾄ

1
0
-
φ

1
9
 h
=
8
0

ｽ
ﾀ
ｯ
ﾄ
ﾞ
ﾎ
ﾞ
ﾙﾄ

1
0
-
φ

1
9
 h
=
8
0

ｽ
ﾀ
ｯ
ﾄ
ﾞ
ﾎ
ﾞ
ﾙﾄ

1
0
-
φ

1
9
 h
=
8
0

内
)
2
P
L
-
9×

8
0
×

4
1
0

(H
.
T
.
B
 
3
×
2
-
M
2
0
)

内
)
2
P
L
-
9×

8
0
×

4
1
0

(H
.
T
.
B
 
3
×
2
-
M
2
0
)

1
F
L

2
F
L

B.
PL

下
端

設
計

GL

梁
天

端

台
柱

天
端

FG
1

柱
芯

柱
芯

1

Ｊ

G2
9

H
-
2
9
4×

2
0
0
×
8
×
1
2

C2
5

□
-
2
5
0×

2
5
0
×
1
2

（特記事項）

　ダイヤフラムプレートは　食違いないように取付く梁のフランジを厚くすること。

　梁フランジより　通しダイヤフラム：２サイズ以上アップのこと（取り付く梁の段差も考慮のこと）

　　　　　　　　　内ダイヤフラム：同厚以上のこと（取り付く梁の段差も考慮のこと）

　ダイヤフラムについては、ＳＮ４９０Ｃとする。

　継手位置については運搬等を考慮の上、現場にて打ち合わせの上最終決定とする。
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A1:

A3:
Ａ通り鉄骨架構詳細図

1/ 50

1/ 25

Ｓ－１１

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事



A1:

A3:

1/ 50

1/100

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦
基礎伏図，各階伏図，軸組図

＜渡り廊下＞

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

Ｙ

Ｘ

基礎・柱方向

X2

C

D

E
22

5

柱芯

柱芯

3,000

1

2,500 2,800

2

3

F1 F1

F2

基礎伏図 1:100

X1

F2

C10

C10

C10

C10

(特記事項)

・基礎底は設計GL-1,000とする

　詳細は意匠図参照の上施工図による

・　　　　印は 土間コンクリート範囲を示す

X1 X2

柱芯 柱芯

CG
2
0

CG
2
0

CG
20

CG
20 B20

B20B1
5

C

D

E

22
5

柱芯

柱芯

3,000

1

2,500 2,800

2

3
1:100Ｒ階梁床伏図　

(見上げ図)

G20

G2
0

G2
0

G20C10 C10

C10C10

・鉄骨継手位置は軸組図による

・特記なき屋根ブレースは各1-M16とする

(特記事項)

・小梁芯は意匠図参照の上施工図による

設計GL
1FL

2FL

F2

CG20

Ｊ

C10

水上

30
0

B.PL下端

(特記事項)

・　Ｊは継手位置を示す

G20

C10

CG20

Ｊ

1:100

D E

X1通り軸組図

梁天端

基礎底

柱芯 柱芯

Ｊ

C10

CG20
水下

梁天端

Ｊ

G20

C10

CG20

F1

D E

柱芯 柱芯
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F2

Ｊ

水上
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X1 X2

柱芯 柱芯

C10

Ｊ

水上

梁天端

C10

Ｊ

水下
G20

X1 X2

柱芯 柱芯

1:100X2通り軸組図 1:100 1:100Ｄ通り軸組図 Ｅ通り軸組図

F1 F1

FG2 FG2 FG2 FG2

FG2

FG2

(見下げ図)

B1
5

B1
5

・地中梁天端は設計GL-200とする

F1 F2

柱芯 柱芯

F
G2

F
G2

折板方向

各1-D16
屋根ブレース
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00
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A1:

A3:

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

符　号

主　材

台柱，柱脚リスト

ＢａｓｅＰＬ

Ａ．ＢＯＬＴ

PL-19 × 260 × 260

4-M16　(定着長 L=400)

（二重ナット締め）定着板(規格品50×50)

40 40
4
0

4
0

柱　脚

主　筋

ＨＯＯＰ

8-D19

D10@100

台　柱

X

Y

・特記無き限りベ－スプレートについては、SN490Cとする

特記事項

基礎リスト

柱芯

柱芯

B.PL下端

設計GL

5
-
D
1
3

5-D13

柱芯

B.PL下端

設計GL

5
-
D
1
3

5-D13

Ｆ１ Ｆ２

地中梁リスト

・巾止メ筋はD10@1000以下とする

符　号

位　置 全断面

ＦＧ２

設計GL

5
0

断　面

Ｂ×Ｄ

上端筋

下端筋

ＳＴＰ

腹　筋

-D10@200

300 x 700

3-D19

3-D19

2-D10

1/ 60

1/ 30

＜渡り廊下＞
基礎リスト，地中梁リスト
台柱・柱脚リスト

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

土間コンクリート配筋図

D10@200(ｼﾝｸﾞﾙ)

柱芯

Ｃ１０

□ -100 × 100 × 9

1:301:30 1:30
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80 80
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Ｓ－１３

・特記無き限りアンカーホ゛ルトについては、ABR400とする
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A1:

A3:

構造設計一級建築士　第9035号　

一級建築士　第329649号　竹田 和彦

＜渡り廊下＞

鉄骨部材リスト

1/ －

1/ －

・ボルトピッチ（Ｐ）、へりあき（ｅ）（標準）

鉄骨部材リスト

（単位：ｍｍ）

Ｍ１２ Ｍ１６ Ｍ２０

５０

３０

１３．０

４０

６０

１７．０

６０

４０

２１．５

軸径ｄ

ｐ

ｅ

ボルト穴径

符　号 使　用　部　材 備　考

１）　ダイヤフラムプレートは　取付く梁のフランジと食違いないように厚くすること。

（特記事項）

２）　ダイヤフラムの材質は、ＳＮ４９０Ｃとする。柱リスト

符　号
Ｈ型鋼サイズ

タイプ
フランジ

Ｈ．Ｔ．Ｂ

ウェブ

添　板 Ｈ．Ｔ．Ｂ
g1

添　板

継　　手

g2

大梁リスト

Ｈ×Ｂ×ｔ1×t2

外

内

Ｃ１０ ＳＴＫＲ４００

Ｇ２０

片持梁リスト

Ｈ×Ｂ×ｔ1×t2

Ｈ型鋼サイズ

符　　号 備　　考

工場溶接ＣＧ２０ Ｈ－２００×１００×５．５×８

小梁リスト

符　号 タイプ ＰＬ－（１） Ｎ－径使用部材

TYPE-1Ｂ２０

TYPE-1

①

ee10

e
p N

e

PL-(1)

TYPE-1(一面せん断)

小梁継手形状

符　号 使　用　部　材 備　　　　考

その他部材リスト
特記事項

１) 特記無き限り材種はＳＳ４００とする。

１－Ｍ１６（ターンバックル付）屋根ブレース Ｇ．ＰＬ－９　Ｈ．Ｔ．Ｂ　１－Ｍ１６

継 手 形 状
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（タイプＡ）

鹿児島市建設局建築部建築課

322987 号

株式会社 ＯＫＩ Ｄｅｓｉｇｎ

一級建築士　第

沖園 周一郎 印

　ＰＬ－　１２×１００×４１０
３×２－Ｍ１６ ６０５６２ＰＬ－６×１４０×２９０ ２×２－Ｍ１６Ｈ－２００×１００×５．５×８ Ａ

Ｈ－２００×１００×５．５×８ ＰＬ－６ ２－Ｍ１６

ＰＬ－６ ２－Ｍ１６Ｈ－１５０×７５×５×７

使用鋼材　ＳＳ４００　　　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｆ８Ｔ

使用している部材は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

使用鋼材　ＳＳ４００　　　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｆ８Ｔ

使用している部材は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

使用鋼材　ＳＳ４００　　　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｆ８Ｔ

使用している部材は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

□－１００×１００×９

Ｓ－１４

ＨＢ１５

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事


