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照 査
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係

見積用閲覧書（参考）

星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事



１．工　　事　　名 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市星ヶ峯四丁目10番1号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 増築工事  (2) 増築工事  (3) 改修工事  (4) 昇降機設備工事

校舎 渡り廊下 既存校舎 校舎

鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造

４階建 平家建 ４階建

延べ面積 － －

163.48㎡

 (5)  (6)  (7)  (8)

○

構　　造

階　　数

延べ面積

工事区分

構　　造

令和7年2月21日

工事区分

（建築 新営　T=6.2） （建築 新営　T=6.2） （建築 改修　T=6.2） （昇降機設備）

延べ面積

階　　数

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
昇降機設備工事  CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

校舎増築        WP
1   

式
渡り廊下増築    WP

1   
式

既存校舎改修    WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
校舎増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

鉄骨            WP
1   

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      WP

1   
式

防水            WP
1   

式
木              WP

1   
式

屋根及びとい    WP
1   

式
金属            WP

1   
式

左官            WP
1   

式
建具            WP

1   
式

ｶﾞﾗｽ            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
校舎増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

塗装            WP
1   

式
内外装          WP

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ        WP
1   

式
外構            WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
校舎増築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

42.5 
㎡

墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料
地上階                          124   

㎡
墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料

吹き抜け(柱･梁等有り)           38.3 
㎡

養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料
地上階                          124   

㎡
養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料

吹き抜け(柱･梁等有り)           38.3 
㎡

整理清掃        小規模 S造                      B0-132531 No.1         資料
後片付け        地上階                          124   

㎡
整理清掃        小規模 S造                      B0-132531 No.1         資料
後片付け        吹き抜け(柱･梁等有り)           38.3 

㎡
地足場          RC造標準日数 修理・運搬費含む   

42.5 
㎡

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置日数：126日 22m未満         378   

基本料・修理費・運搬費含む      ㎡
枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) 存置日数：126日 22m未満         78   

基本料・修理費・運搬費含む      ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置日数：126日                 29.8 

基本料・修理費・運搬費含む      ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

存置日数：116日                 456   
基本料・修理費・運搬費含む      ㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      存置日数:30日                   162   

基本料・修理費・運搬費含む      ㎡
内部仕上足場    RC造標準日数 修理・運搬費含む   

脚立足場                        124   
階高4.0m以下           転用数 4 ㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      RC造標準日数 修理・運搬費含む   
38.3 

㎡

建築工事  細目別内訳
校舎増築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設間仕切り    1時間耐火　65型　LGS            
強化PB t21.0×2 (片面)          19.8 
仮設扉、撤去共                  ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
校舎増築 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ，布掘り                    B1-000240 No.1         独自
深さ2.5m程度                    159   

ｍ3
床付け          つぼ，布掘り                    B1-000244 No.1         独自

41.4 
㎡

埋戻し(B種)     B1-000247 No.1         独自

68.4 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   90.3 
 3.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
90.3 処分費

参考：斜木建設㈱（春山）        ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

10.8 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚30mm程度   B1-000121 No.1       ※独自

0.5 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

39.6 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
校舎増築 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      56.1 
24-18-20 基礎・躯体・構造ｽﾗﾌﾞ   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      6.2 
18-18-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             2.7 
18-15-20 捨てｺﾝ                 ｍ3

構造体強度補正  補正値 3N                       
56.1 

ｍ3
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎                            B1-000255 No.1         独自
ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3未満/回           26.7 
S15～S18                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体                            B1-000255 No.1         独自
ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3未満/回           6.8 
S15～S18                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ                         B1-000255 No.1         独自
ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3未満/回           22.6 
S15～S18                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間・捨てｺﾝ                    B1-000255 No.1       ※独自
人力打設  -                     8.9 
S15～S18                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本 50m3未満/回                     B1-000256 No.1         独自
料金            5   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3未満                        B1-000257 No.1         独自

56.1 
ｍ3

      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         補市
壁式構造           基礎部       134   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     69.5 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     58.8 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            14.8 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

277   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

58.8 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
校舎増築 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           1.8 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           3.8 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD345  D16～25         2.1 

ｔ
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市
-                  -            7.4 

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

5.4 
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度  太物             B1-000258 No.1         独自

2   
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
0.2 物価6P795

t
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

ｺﾗﾑ             (BCR-295) □-250×250×12       
12.7 物価6P48 積算6P46

ｔ
H形鋼           (SS-400) H-400×200×8×13      

4.1 物価6P27 積算6P31
ｔ

H形鋼           (SS-400) H-300×150×6.5×9     
0.4 物価6P27 積算6P31

ｔ
H形鋼           (SS-400) H-294×200×8×12      

3.5 物価6P27 積算6P31
ｔ

H形鋼           (SS-400) H-200×100×5.5×8     
0.3 物価6P27 積算6P31

ｔ
H形鋼           (SS-400) H-150×150×7×10      

1.2 物価6P27 積算6P31
ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      (SSC-400) C-100×50×20×2.3    
0.4 積算6P37

ｔ
等辺山形鋼      (SS-400) L-65×65×6            

0.4 物価6P33 積算6P33
ｔ

鋼板            (SS-400) PL-4.5                 
0.1 

ｔ
鋼板            (SS-400) PL-6.0                 

0.1 
ｔ

鋼板            (SS-400) PL-9.0                 
2.8 

ｔ
鋼板            (SS-400) PL-12.0                

0.1 物価6P44 積算6P43
ｔ

鋼板            (SN-490C) PL-16.0               
0.7 

ｔ
鋼板            (SN-490C) PL-19.0               

0.3 
ｔ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
校舎増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ        ABR　400　M22-L500              
定着板　規格品70×70            108   見積

本
高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M20-65             

1,198   物価6P62 積算6P60
本

高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M20-60             
1,647   物価6P62 積算6P60

本
高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M20-50             

12   物価6P62 積算6P60
本

高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M16-50             
33   物価6P62 積算6P60

本
高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M16-45             

74   物価6P62 積算6P60
本

高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M16-40             
83   物価6P62 積算6P60

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       頭付ｽﾀｯﾄﾞ 16φ L=80             

現場施工                        354   材工共
本

普通ﾎﾞﾙﾄ        M12-45                          
135   物価6P67 積算6P63

本
鉄骨ﾌﾞﾚ-ｽ       羽子板・ﾀ-ﾝﾊﾞｯｸﾙ・ﾎﾞﾙﾄ　M-16    

27.6 施工春P213
ｍ

      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

工場加工組立    H型 構造(一般)                  
25.3 見積

ｔ
工場溶接        

25.3 見積
ｔ

錆止め塗装      
25.3 見積

ｔ

建築工事  細目別内訳
校舎増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建て方          H型 構造(一般)                  
25.3 見積

ｔ
超音波探傷試験費

1   見積
日

鋼材運搬費      
25.3 見積

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径22～25(主柱)   取付手間       B0-137411 No.1         参考
(B種)           108   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    B 種 500角                      B0-137011 No.1         標準

9   材工共
か所

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             B0-137311 No.1         標準
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.4 

ｔ
JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         B0-137422 No.1         参考
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   2,000本以上3,000本未満         2,868   

施工手間                        本
ﾛｯｸｳ-ﾙ吹付      t=25                            

233   ｺ春P197 施春P229 材工共
㎡

      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
校舎増築 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ALC版　縦張り   t=120                           
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ含む        430   見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｲ酸質系塗布防水 床                              
18.1 見積

㎡
ｹｲ酸質系塗布防水 壁                              

48.6 見積
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具廻り                        66.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

換気孔                          0.9 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          SR-1             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
流し・面台                      35.6 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
校舎増築 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

造作材          杉上小節　平割材                
0.06 見積　材料代

ｍ3
額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

12.9 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火野地板      t=25                            
40.5 見積

㎡
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ t=1.0                           

52.3 見積
㎡

ﾌｯ素樹脂塗装ｱﾙﾐﾆ 平　縦ﾊｾﾞ葺き　t=0.5            
ｭ-ﾑ亜鉛ﾒｯｷ      38   見積

㎡
ﾌｯ素樹脂塗装ｱﾙﾐﾆ 立　平葺き　t=0.5               
ｭ-ﾑ亜鉛ﾒｯｷ      11.8 見積

㎡
水上水切り      屋根同材                        

5.8 見積
ｍ

水下水切り      屋根同材                        
7.2 見積

ｍ
ｹﾗﾊﾞ水切り      屋根同材                        

5.9 見積
ｍ

箱樋　SUS曲加工 W=250                           
7.2 見積

ｍ
横引きﾄﾞﾚﾝ      φ125                           

1   見積
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径125                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい      ｴﾙﾎﾞ共                          14.5 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
校舎増築 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ    ｱﾙﾐ製　1時間耐火                
屋根-屋根                       3.5 見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ    ｱﾙﾐ製                           

外壁-外壁                       30.6 見積
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製         細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 歩行用             
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた  W=200(溝幅150用) 枠付           2   見積

ｍ
SUS排水目皿     防虫網付　φ75                  

1   物価6P761 積算6P868
か所

排水ﾊﾟｲﾌﾟ       φ75                            
1   

ｍ
ｱﾙﾐ笠木         W=150                           

20.6 見積
ｍ

ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ-     W=150                           
4   見積

か所
天井裏換気孔    SUS製                           

2   見積
か所

ｱﾙﾐ庇           D=600　W=1,300                  
1   見積

か所
ｱﾙﾐ庇           D=600　W=2,800                  

1   見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ    ｱﾙﾐ製                           
内床-内床                       6.9 見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ    ｱﾙﾐ製                           

天井-天井                       9.2 見積
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ    ｱﾙﾐ製                           
内壁-内壁                       20.8 見積

ｍ
床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   B0-235241 No.1         標準

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無  600角           2   
か所

くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            B0-235212 No.1         協議

2.3 
ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     B0-235432 No.1         標準
450角                           9   

か所
ﾋﾟｯﾄﾀﾗｯﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)                 

φ22 W=400 3本                  2   
か所

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

253   
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1       ※市場
ﾗｲﾆﾝｸﾞ下                        9.3 

㎡
軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1       ※市場

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下                        7.6 
㎡

軽量鉄骨開口補強 W=65                            
49.8 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     102   
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 9   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

146   
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
校舎増築 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁見切縁        ｱﾙﾐ製                           B0-235341 No.1         協議

15.2 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床コンクリート直 金ごて   直均し仕上げ           B1-000125 No.1         独自
均し仕上げ      23.9 

㎡
側溝防水ﾓﾙﾀﾙ    W=150×100                      

2   
ｍ

建具周囲モル    外部建具（防水モルタル）        B1-000239 No.1         独自
タル充填        54.3 

ｍ
基礎立上り天端  W=180                           
ｺﾝｸﾘ-ﾄｺﾃ押さえ  37.7 ｺｽﾄ春P295

ｍ
複層塗材 E      ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    345   
下地調整費(C-1)共               ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
校舎増築 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床コンクリート直 金ごて   薄張物下地             B1-000125 No.1         独自
均し仕上げ      120   

㎡
床コンクリート直 金ごて   防水下地               B1-000125 No.1         独自
均し仕上げ      18.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【鋼製建具】    

LSD-1           W1,000×H1,900                  
片引きﾊﾝｶﾞ-軽量ｽ 4   見積
ﾁ-ﾙﾄﾞｱ          か所
LSD-2           W600×H1,900                    
片開き軽量      4   見積
ｽﾁ-ﾙﾄﾞｱ         か所
      小計 (小計)

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】

AD-1            W1,800×H2,000                  
ｱﾙﾐ引違い戸     ｱﾙﾐ額縁                         1   見積

か所
AD-2            W850×H2,000                    
ｱﾙﾐ片開き戸     ｱﾙﾐ額縁                         1   見積

か所
AW-1            W1,120×H800                    
引違い窓        ｱﾙﾐ面台・額縁                   4   見積

か所
AW-2            W1,720×H800                    
引違い窓        ｱﾙﾐ面台・額縁                   3   見積

か所
AW-3            W820×H1,200                    
突出し窓        ｱﾙﾐ面台・額縁                   4   見積

か所
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
校舎増築 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-6型板ガラ 厚さ4 特寸2.18m2以下            B1-000265 No.1         独自
ス              シーリング       清掃共         0.1 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+透明3                 

2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共        7.7 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+強化透明4             
2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共        5.3 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+強化型板4             

2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共        1.7 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         141   

㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538838 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         16.2 

ｍ
土壌処理        有機リン系以外，認定薬剤        B1-000051 No.1         独自

42.5 
建㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
校舎増築 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り   厚2.0 多湿部 熱溶接工法         
（ﾄｲﾚ用）       ﾄｲﾚ用                           25.1 見積

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法         
張り            ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            62.6 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   H=100                           

見切り共                        32.4 見積
材工共                          ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ90                          B0-538611 No.1       ※補市

47.5 
ｍ

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0                           
張り            38.8 見積

㎡
壁耐水合板張り  厚12 ﾗﾜﾝ合板 T1                 

材工共                          16.9 
㎡

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        49.4 

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      170   

-             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      170   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          102   
張り(GB-D)      ㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
充填            厚50                            111   

㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
材敷き込み      厚50                            24.4 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎増築 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廊下流し        SUS製　L=2,000                  
4   見積

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               

W=480×820                      4   見積
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               
W=150×2,300                    4   見積

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               

W=110×2,000                    4   見積
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型) 木製                            
4   見積

か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型) 木製                            

4   見積
か所

避難誘導標識    避難口用 120×360程度           
天井吊下げ                      2   

か所
避難誘導標識    通路用 100×300程度             

天井吊下げ                      3   
か所

代替進入口表示  ▼ﾏｰｸ 赤色反射                  
2   

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
校舎増築 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生・整理清掃後
片付け          10.8 

㎡
路床整正        特に狭い場所 人力               B0-051111 No.1         標準

10.8 
㎡

路盤材敷きならし 厚さ 10㎝ 特に狭い場所 人力     B0-051112 No.1         標準

10.8 
㎡

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤 切込砕石(40mm以下)厚100    B1-000165 No.1         独自
　表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 鹿児島①                        10.8 

100㎡未満(人力)                 ㎡
舗装機械運搬    B0-332728 No.1         標準
(振動ﾛｰﾗ)       1   

往復
現場打ち側溝    W250×H250                      

22.3 
ｍ

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    側溝用(枠付)   普通目 平型      
溝ふた          T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250       19.5 

ｺｰﾅｰ加工共                      ｍ
暗渠用埋設型枠  

2.8 
ｍ

雲梯一時撤去    
・復旧          1   見積

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 17
渡り廊下増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

鉄骨            WP
1   

式
屋根及びとい    WP

1   
式

左官            WP
1   

式
仕上げユニット  WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 18
渡り廊下増築 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

16.8 
㎡

墨出し          小規模 S造                      B0-132514 No.1         資料
吹き抜け(柱･梁等有り)           16.8 

㎡
養生            小規模 S造                      B0-132515 No.1         資料

吹き抜け(柱･梁等有り)           16.8 
㎡

整理清掃        小規模 S造                      B0-132531 No.1         資料
後片付け        吹き抜け(柱･梁等有り)           16.8 

㎡
内部仕上足場    RC造標準日数 修理・運搬費含む   

脚立足場                        27.6 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ，布掘り                    B1-000240 No.1         独自
深さ2.5m程度                    19.6 

ｍ3
床付け          つぼ，布掘り                    B1-000244 No.1         独自

7.1 
㎡

埋戻し(B種)     B1-000247 No.1         独自

14.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   4.7 
 3.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
4.7 処分費

参考：斜木建設㈱（春山）        ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
渡り廊下増築 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

3.1 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      3.4 
24-18-20 基礎・ｽﾛｰﾌﾟ            ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      2.5 
18-18-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.4 
18-15-20 捨てｺﾝ                 ｍ3

構造体強度補正  補正値 3N                       
3.4 

ｍ3
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物                      B1-000255 No.1         独自
人力打設  工作物の基礎等        3.4 
S15～S18                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間・捨てｺﾝ                    B1-000255 No.1       ※独自
人力打設  -                     2.9 
S15～S18                        ｍ3

      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
渡り廊下増築 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         補市
壁式構造           基礎部       23.6 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     3.5 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

27.1 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

3.5 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.3 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           0.1 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1       ※独自
異形棒鋼 SD345  D19mm           0.3 

ｔ
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市
-                  -            0.6 

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.3 
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度  太物             B1-000258 No.1         独自

0.3 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
0.01 物価6P795

t
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 21
渡り廊下増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

ｺﾗﾑ             (STKR-400) □-100×100×9       
0.4 見積

ｔ
H形鋼           (SS-400) H-200×100×5.5×8     

0.4 物価6P27 積算6P31
ｔ

H形鋼           (SS-400) H-150×150×7×10      
0.1 物価6P27 積算6P31

ｔ
鋼板            (SS-400) PL-6.0                 

0.1 
ｔ

鋼板            (SS-400) PL-9.0                 
0.1 

ｔ
鋼板            (SS-400) PL-12.0                

0.1 物6P44 積6P43
ｔ

鋼板            (SS-400) PL-19.0                
0.1 物6P44 積6P43

ｔ
ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ        ABR　400　M16-L400              

定着板　規格品50×50            16   
本

高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M16-45             
232   物価6P62 積算6P60

本
高力ﾎﾞﾙﾄ        H.T.B　S10T　M16-40             

20   物価6P62 積算6P60
本

鉄骨ﾌﾞﾚ-ｽ       羽子板・ﾀ-ﾝﾊﾞｯｸﾙ・ﾎﾞﾙﾄ　M-16    
25.2 施工春P213

ｍ
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

工場加工組立    H型 構造(一般)                  
1   見積

ｔ

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

工場溶接        
1   見積

ｔ
錆止め塗装      

1   見積
ｔ

建て方          H型 構造(一般)                  
1   見積

ｔ
超音波探傷試験費

1   見積
日

鋼材運搬費      
1   見積

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径22～25(主柱)   取付手間       B0-137411 No.1         参考
(B種)           16   

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    B 種 300角                      

4   材工共
か所

JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         B0-137422 No.1         参考
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    244   

施工手間                        本
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 22
渡り廊下増築 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

金属折版屋根    H=150                           
吹き込み防止幕板共              18.1 見積

㎡
ﾀｲﾄﾌﾚ-ﾑ         

12.9 見積
ｍ

化粧ﾌﾚ-ﾑ        
8.6 見積

ｍ
軒樋            塩ﾋﾞ　W=150                     

4.4 ｺｽﾄ春P265 施工春P291
ｍ

縦樋            φ75                            
4   ｺｽﾄ春P265 施工春P291

ｍ
集水器          150用                           

1   ｺｽﾄ春P265
か所

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下増築 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘ-ﾄ刷毛引き
仕上げ          17.8 ｺｽﾄ春P293 施工春P327

㎡
基礎立上り天端  W=180                           
ｺﾝｸﾘ-ﾄｺﾃ押さえ  11.6 ｺｽﾄ春P295

ｍ
複層塗材 E      ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    3.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 23
渡り廊下増築 仕上げユニット

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽ手摺       Φ34　#400                      
10   見積

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 24
既存校舎改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
金属            WP

1   
式

左官            WP
1   

式
塗装            WP

1   
式

内外装          WP
1   

式
とりこわし      WP

1   
式

環境配慮        WP
1   

式
発生材処分      021

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 25
既存校舎改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

28.3 
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

28.3 
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      28.3 

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 28.3 

運搬共                          ㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     B0-235432 No.1         標準
450角                           3   

か所
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

20.8 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     28.3 

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

8.8 
ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 26
既存校舎改修 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部建具廻り補修 W=100                           
30.7 

ｍ
床コンクリート直 金ごて   薄張物下地             B1-000125 No.1         独自
均し仕上げ      3   

㎡
床モルタル塗り  金ごて モルタル仕上げ           B1-000156 No.1         独自

厚20                            1.2 
㎡

床モルタル塗り  金ごて ビニル系床材下地         B1-000156 No.1         独自
厚28                            11   

㎡
高圧水洗浄      15MPa                           

36.7 施工春P469
㎡

可とう形        
改修塗材Ｅ      36.7 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         20   

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 27
既存校舎改修 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法         
張り            ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            11   見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ90                          B0-538611 No.1       ※補市

8.8 
ｍ

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      20.8 

-             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      20.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          28.3 
張り(GB-D)      ㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
材敷き込み      厚50                            2.8 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地業撤去        集積･積込共                     B0-132233 No.1       ※標準

7.9 
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      機械 集積･積込共                
とりこわし      2.1 

ｍ3
舗装路盤材      機械 集積･積込共                
とりこわし      11.1 

ｍ3
植栽撤去        集積・運搬・処分共              

1   見積
本

たてどい撤去    VP管 集積共                     B0-285831 No.1       ※標準
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ共                       11.2 

ｍ
コンクリート取り 圧砕機　標準                    
壊し（RC造）基礎 0.7 施工春P457
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機　標準                    
壊し（RC造）土間 7   施工春P457
コン            ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         標準

7.7 
ｍ3

鉄骨上屋撤去    50̃75kg/㎡                      
手こわし ｶﾞｽ溶断主体 屋根共     22.5 ｺｽﾄ春P420 施工春P457

㎡
側溝撤去        ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共                      

0.9 施工春P457
ｍ3

CB撤去          
0.5 

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

168   
ｍ

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    溝幅300用 集積共                
溝蓋撤去        1.5 

ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    枠共 集積共                     
ﾏｯﾄ撤去         0.7 

㎡
床ｽﾃﾝﾚｽ見切撤去 集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

5.7 
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 28
既存校舎改修 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         標準

6.3 
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283311 No.1         標準

9.8 
㎡

廊下流し撤去    集積共                          
5.7 見積

ｍ
鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          B0-287365 No.1         標準

14.4 
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         標準

9   
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 (撤去建具)               
14.4 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          29.5 

㎡
天井下地撤去    集積共                          B0-284422 No.1         標準

29.5 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
21.1 見積

㎡
アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
（見上げ）      9.2 見積

㎡
床養生          二重張り　厚0.15㎜              

44.8 見積
㎡

壁養生          一重張り　厚0.08㎜              
79.7 見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業                        
け              44.8 見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 

4   物価6P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              
28   物価6P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         

6   物価6P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       
64   物価6P774

組
化学防護服      

64   物価6P774
組

真空掃除機      
8   見積

日
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 29
既存校舎改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【積込み】      

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機械                  
8.6 施工春P459

ｍ3
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 No.1         標準

8.2 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類　人力        B0-389511 No.1       ※標準

0.6 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    石綿含仕上塗材 人力             B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【運搬】        

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       8.6 
DID区間有り  1.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       8.2 
DID区間有り  1.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ             2.1 
DID区間有り  1.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石・砂利         19   
DID区間有り　3.5㎞以下          ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 0.6 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り  1.0㎞以下          ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   0.1 
DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類           1.3 
DID区間有り  6.5㎞以下          ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【処分】        

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
16.8 処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ                           

2.1 処分費
参考：㈱三純建設                ｍ3

発生材処分      砕石・砂利                       
19   処分費

参考：斜木建設㈱（春山）        ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類               

0.6 見積　処分費
参考：創友環境開発㈱            ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                      
0.1 処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
発生材処分      石綿含有仕上塗材                 

0.1 見積　処分費
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
0.1 物価6P795

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H3                         

1.2 物価6P795
t

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｱﾙﾐ                             
0.1 物価6P797 積算6P75

t
      小計 (小計)

計



鹿児島市

昇降機設備工事　種目別内訳 30

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

昇降機設備工事  WP
1   

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事　科目別内訳 31
昇降機設備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

EV              WP
1   

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事　細目別内訳 32
昇降機設備工事 EV

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機械室ﾚｽ標準型ｴﾚ 750㎏/11人乗り　　4停止         
ﾍﾞ-ﾀ-           三方大枠                        1   見積

式
計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 33

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          設置･撤去･供用1日賃料           
･基本料 修理費含む              83.7 
仮囲鉄板 H=2.0m 150日           ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W6.0m×H1.8m                    
存置150日                       1   施工春P107

か所
仮設渡り廊下    W=1,800                         

設置日数130日                   16.5 
ｍ

交通誘導員Ｂ    
4   

人日
鉄骨用揚重      10 t 吊り 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型        B0-937182 No.1       ※参資
機械器具費      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                      2   

賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む     日
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                       
0.7 

t
計



No.1/5工事名： 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 校舎増築 】

　　鉄骨

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ




ABR　400　M22-L500

定着板　規格品70×70
 本 1,440

工場加工組立




H型 構造(一般)


 ｔ 76,500

工場溶接







 ｔ 27,000

錆止め塗装







 ｔ 13,500

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 40,500

超音波探傷試験費







 日 45,000

鋼材運搬費







 ｔ 18,000

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

ALC版　縦張り




t=120

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ含む
 ㎡ 26,300

　　防水

ｹｲ酸質系塗布防水




床


 ㎡ 3,380

ｹｲ酸質系塗布防水




壁


 ㎡ 3,380

　　木

造作材




杉上小節　平割材


 ｍ3 513,000

　　屋根及びとい

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/5工事名： 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

耐火野地板




t=25


 ㎡ 6,030

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ




t=1.0


 ㎡ 2,340

ﾌｯ素樹脂塗装ｱﾙﾐﾆ

ｭ-ﾑ亜鉛ﾒｯｷ


平　縦ﾊｾﾞ葺き　t=0.5


 ㎡ 10,300

ﾌｯ素樹脂塗装ｱﾙﾐﾆ

ｭ-ﾑ亜鉛ﾒｯｷ


立　平葺き　t=0.5


 ㎡ 10,300

水上水切り




屋根同材


 ｍ 7,200

水下水切り




屋根同材


 ｍ 7,200

ｹﾗﾊﾞ水切り




屋根同材


 ｍ 7,200

箱樋　SUS曲加工




W=250


 ｍ 16,200

横引きﾄﾞﾚﾝ




φ125


 か所 5,040

　　金属

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製　1時間耐火

屋根-屋根
 ｍ 87,800

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

外壁-外壁
 ｍ 26,600

ｽﾃﾝﾚｽ製

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた


細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 歩行用

W=200(溝幅150用) 枠付
 ｍ 42,300

ｱﾙﾐ笠木




W=150


 ｍ 7,650

ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ-




W=150


 か所 16,600

天井裏換気孔




SUS製


 か所 7,560

ｱﾙﾐ庇




D=600　W=1,300


 か所 84,600

ｱﾙﾐ庇




D=600　W=2,800


 か所 169,000

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

内床-内床
 ｍ 47,600



No.3/5工事名： 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

天井-天井
 ｍ 23,000

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

内壁-内壁
 ｍ 23,000

　　建具

LSD-1

片引きﾊﾝｶﾞ-軽量ｽ

ﾁ-ﾙﾄﾞｱ

W1,000×H1,900


 か所 244,000

LSD-2

片開き軽量

ｽﾁ-ﾙﾄﾞｱ

W600×H1,900


 か所 95,800

AD-1

ｱﾙﾐ引違い戸


W1,800×H2,000

ｱﾙﾐ額縁
 か所 186,000

AD-2

ｱﾙﾐ片開き戸


W850×H2,000

ｱﾙﾐ額縁
 か所 81,900

AW-1

引違い窓


W1,120×H800

ｱﾙﾐ面台・額縁
 か所 36,200

AW-2

引違い窓


W1,720×H800

ｱﾙﾐ面台・額縁
 か所 44,800

AW-3

突出し窓


W820×H1,200

ｱﾙﾐ面台・額縁
 か所 43,300

　　内外装

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り

（ﾄｲﾚ用）


厚2.0 多湿部 熱溶接工法

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 5,580

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ

張り


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100

見切り共

材工共

ｍ 2,520

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 12,900

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

廊下流し




SUS製　L=2,000


 か所 526,000

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W=480×820
 か所 44,400

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W=150×2,300
 か所 39,600

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W=110×2,000
 か所 37,400



No.4/5工事名： 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型)




木製


 か所 14,900

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型)




木製


 か所 24,300

　　外構

雲梯一時撤去

・復旧





 式 738,000

【 渡り廊下増築 】

　　鉄骨

ｺﾗﾑ




(STKR-400) □-100×100×9


 ｔ 225,000

工場加工組立




H型 構造(一般)


 ｔ 76,500

工場溶接







 ｔ 27,000

錆止め塗装







 ｔ 13,500

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 40,500

超音波探傷試験費







 日 45,000

鋼材運搬費







 ｔ 18,000

　　屋根及びとい

金属折版屋根




H=150

吹き込み防止幕板共
 ㎡ 14,900

ﾀｲﾄﾌﾚ-ﾑ







 ｍ 1,980

化粧ﾌﾚ-ﾑ







 ｍ 3,780

　　仕上げユニット

ｽﾃﾝﾚｽ手摺




Φ34　#400


 ｍ 50,400

【 既存校舎改修 】

　　左官



No.5/5工事名： 星峯中学校校舎1号棟エレベーター設置その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

可とう形

改修塗材Ｅ





 ㎡ 2,950

　　内外装

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ

張り


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

　　とりこわし

植栽撤去




集積・運搬・処分共


 本 46,800

廊下流し撤去




集積共


 ｍ 2,340

　　環境配慮

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

アスベスト除去

（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 2,160

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

　　発生材処分

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

発生材処分




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150000

【 昇降機設備工事 】

　　EV

機械室ﾚｽ標準型ｴﾚ

ﾍﾞ-ﾀ-


750㎏/11人乗り　　4停止

三方大枠
 式 9620000


