
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 099-216-1418

見積用閲覧書（参考）

山下分庁舎外壁改修その他工事

建 築 建 築
係部 長 課 長 係 長 照 査

建築第一

令和６年度



１．工　　事　　名 山下分庁舎外壁改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市山下町１５番１号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁改修工事  (2) 屋上防水改修工事  (3)  (4)

鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造

地上６階、地下１階建 地上６階、地下１階建

改修面積 改修面積

3216㎡ 183㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日付け国営積第8号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和7年2月17日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=6.2） （建築 改修　T=6.2）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外壁改修工事 WP
1

式
屋上防水改修工事 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
外壁改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水改修 013

1
式

塗装改修 018
1

式
発生材処分（屋上防水改修を含む） 021

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
外壁改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

309
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 309
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m未満 1,366

運搬共 設置期間：130日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m以上 1,701

運搬共 設置期間：130日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 22m以上 126

運搬共 設置期間：130日 ㎡
単管本足場 掛払い手間･運搬費共

設置日数:130日 908
㎡

安全手すり 枠組本足場用
運搬共 設置期間：130日 145

ｍ
安全手すり 単管本足場用

運搬共 設置期間 130日 179
ｍ

金網式養生枠 運搬共 設置期間：120日
647

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

運搬共 設置期間：120日 3,454
㎡

外部仕上足場 階高4.0m以下(平屋建)
(改修) 脚立足場 147

運搬費共 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【調査】 (コメント)

施工数量調査 ﾀｲﾙ面 B0-181313 No.1 ※標準

(外壁改修) 2,152
㎡

施工数量調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 B0-181313 No.1 ※標準

(外壁改修) 1,064
㎡

(コメント)

【外壁補修】 (コメント)

（ﾀｲﾙ面） (コメント)

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 ﾀｲﾙ面 浮き部 TA16
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 840
法 【推計値】 本
注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ ﾀｲﾙ面 浮き部 TAT
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 826 見積
ﾀｲﾙ固定工法 【推計値】 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ﾀｲﾙ面 ひび部 H
樹脂注入工法 210

【推計値】 ｍ
ﾀｲﾙ部分張替工法 磁器質 50角ﾀｲﾙ

ﾀｲﾙ材含む 1 見積
【推計値】 ㎡

ﾀｲﾙ部分張替工法 せっ器質 二丁掛ﾀｲﾙ
ﾀｲﾙ材含む 10.2 見積
【推計値】 ㎡

（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 (コメント)
）

床養生 二重張り 厚0.15mm
1.98㎡ 14
【推計値】 か所

壁・天井養生 一重張り 厚0.08mm
8.78㎡ 14
【推計値】 か所

集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 幅200mm程度 清掃、防塵ﾏｽｸ等共 42.6

【推計値】 ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
外壁改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 42.6

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 浮き部 A16
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用 136

【推計値】 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 93.6

ｍ
(コメント)

【ｼｰﾘﾝｸﾞ】 (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 30×10 B1-000262 No.1 ※独自

外壁ﾀｲﾙ目地 1,516
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具廻り 1,428
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ廻り 38.2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.1 標準

2,982
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa
3,216 施工春P469

㎡
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市場

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 959
下地調整費別途 ㎡

軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 アクリル系 ﾛｰﾗｰ
11.5 見積

㎡
ﾌｯ素ｸﾘｱ樹脂塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 改修用

88.2 見積
㎡

DP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
巾木 下地調整RC種 塗料3級 5.1 施工春P387 施工春P483

㎡
DP塗装 下地調整RC種 塗料3級
縦樋 14 施工春P387 施工春P483

ｍ
DP塗装 鉄鋼面 工程B種
ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ 下地調整RB種 塗料3級 22.3

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
外壁改修工事 発生材処分（屋上防水改修を含む）

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【積込み】 (コメント)

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.8
ｍ3

発生材積込み ﾓﾙﾀﾙ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.4
ｍ3

【運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 0.8
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾓﾙﾀﾙ類 1.4
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 石綿含有廃棄物等 1
DID区間有り 6.0㎞以下 台

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

【処分】 (コメント)

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗ類
参考：㈱三純建設 0.8 発生材処分費

ｍ3
発生材処分費 ﾓﾙﾀﾙ類

参考：㈱創友環境開発 1.4 見積 発生材処分費
ｍ3

発生材処分費 石綿含有廃棄物等
参考：㈱フタマタ開発（川上） 1 見積 発生材処分費

台
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

1.8 物価06P797 積算06P075
kg

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 7
屋上防水改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
屋上防水 013

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
屋上防水改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 54.9
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 54.9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修工事 屋上防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa
183 施工春P469

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

21.5 ｺｽﾄ春P433 施工春P465
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 54.9
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 128
㎡

ﾄﾞﾚﾝ廻り補修 横引き 改修用ﾄﾞﾚﾝ ｷｬｯﾌﾟ
3 見積

か所
既設ｱﾙﾐ笠木の脱 一時撤去再取付 下地金物共
着 13.1 見積

ｍ
既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共 B0-281111 No.1 標準

21.5
㎡

既存ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去

9.1 見積
ｍ

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 9

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）
ん濃度測定 報告書作成費共 1 見積

式
交通誘導警備員B

2
人日

計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

1
式

計



No.1/2工事名： 山下分庁舎外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ

ん濃度測定


ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）

報告書作成費共
 式 37,700

【 外壁改修工事 】

　　防水改修

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ

ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

ﾀｲﾙ固定工法

ﾀｲﾙ面　浮き部　TAT



【推計値】

本 1,880

ﾀｲﾙ部分張替工法




磁器質　50角ﾀｲﾙ

ﾀｲﾙ材含む

【推計値】

㎡ 173,000

ﾀｲﾙ部分張替工法




せっ器質　二丁掛ﾀｲﾙ

ﾀｲﾙ材含む

【推計値】

㎡ 86,300

　　塗装改修

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,670

ﾌｯ素ｸﾘｱ樹脂塗装




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  改修用


 ㎡ 4,640

　　発生材処分（屋上防水改修を含む）

発生材処分費




ﾓﾙﾀﾙ類

参考：㈱創友環境開発
 ｍ3 10,000

発生材処分費




石綿含有廃棄物等

参考：㈱フタマタ開発（川上）
 台 30,000

【 屋上防水改修工事 】

　　屋上防水

ﾄﾞﾚﾝ廻り補修




横引き　改修用ﾄﾞﾚﾝ　ｷｬｯﾌﾟ


 か所 11,900

既設ｱﾙﾐ笠木の脱

着


一時撤去再取付　下地金物共


 ｍ 3,500

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/2工事名： 山下分庁舎外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

既存ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去







 ｍ 830


