
書類番号　第　　　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和６年度

建 築 建 築 建築第二
係部 長 課 長 係 長 照 査

見積用閲覧書（参考）

福平小学校プール新築その他本体工事



１．工　　事　　名 福平小学校プール新築その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市平川町819番地の3

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 新築工事  (2) 新築工事  (3) 新築工事  (4) 新築工事

プール 付属屋① 付属屋② 物品倉庫

ｽﾃﾝﾚｽ製、RC造 RC造 RC造 RC造

平家建 平家建 平家建

水面積：大325㎡ 延べ面積：68.8㎡ 延べ面積：24.0㎡ 延べ面積：19.5㎡

　　　　小55.25㎡

５．施　工　理　由

　この工事は、教育施設の整備充実を図るため、プール、プール付属屋等の

新築工事を行うものである。

構　　造

階　　数

延べ面積

令和8年1月30日

工事区分

（建築 新営　T=11.9） （建築 新営　T=11.9） （建築 新営11.9） （建築 新営　T=11.9）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

大・小プール・プールサイド・ WP
屋根付休憩所・外構 1   

式
付属屋①        WP

1   
式

付属屋②        WP
1   

式
物品倉庫        WP

1   
式

地盤改良        WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

タイル          WP
1   

式
金属            WP

1   
式

左官            WP
1   

式
内外装          WP

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ        WP
1   

式
外構            WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

959   
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               959   

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               959   
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               959   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     274   
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

563   
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

498   
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.4         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   274   
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
274   処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.4         標準

45.4 
ｍ3

ﾌﾟｰﾙ下砕石      粒度砕石7号転圧                 
粒度範囲2.5̃5.5mm               35.9 
厚100                           ｍ3

ﾌﾟｰﾙ下砕石      再生切込砕石転圧                B0-133421 No.4       ※標準
厚150                           53.8 

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                  79.4 
21-18-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             32.8 
21-15-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             92.3 
18-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             18.7 
18-15-20 捨て                   ｍ3

構造体強度補正  補正値 6N                       
112   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考

20m3未満             S15～S18   112   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考
50～100m3未満        S15～S18   78.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考

20m3未満             S15～S18   13.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考
20m3未満             S15～S18   18.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        144   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満     B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        78.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            10   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満     B0-134224 No.4         参考
組立            1   

台
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市
壁式構造           基礎部       732   
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

732   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           6.8 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           8   
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4       ※独自
異形棒鋼 SD295  D16㎜           1   

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      B0-436212 No.4         市場

階高2.8ｍ程度      形状単純     15.3 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.4         独自

0.9 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

13.6 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.4 物価12P795

t
貫通孔補強      細物                            B0-136237 No.4       ※標準
鉄筋加工組立    0.1 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬      

0.4 
ｔ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 タイル

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類            
無ゆう 50角 平 45×45           18.7 
下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ㎡

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り    ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類     施ゆう B0-233255 No.4       ※標準
(役物)          50角 曲がり(45+45)×45          1.2 

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ｍ
計

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾛｱｰﾊｯﾁ         ｽﾃﾝﾚｽ製 密閉型(防水･防臭型)     見積014 12
600角 ﾎﾞﾙﾄ固定式                3   見積

か所
ﾀﾗｯﾌﾟ           ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ19 W=350      見積014 13

12   見積
か所

ﾄﾚﾝﾁ換気口･     VPφ150 ﾁｰｽﾞ･ｴﾙﾎﾞ･ｷｬｯﾌﾟ役物共   見積014 14
換気ﾊﾟｲﾌﾟ       H=700 地中配管                  見積

L=3,500̃4,000程度共             
挿入型防虫網150φ用(ｽﾃﾝﾚｽ網)共  

2   
か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             M0-631156 No.5         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      8.2 
(VP)            ｍ
SUS製手摺       φ34 H650 支柱φ34φ2000        見積014 15

66   見積
ｍ

ｱﾙﾐ製手摺       φ34 H650 支柱φ34φ2000        見積014 15
32.9 見積

ｍ
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         B0-235214 No.4         標準

15.4 
ｍ

下足棚 棚板     ｽﾃﾝﾚｽ板(SUS304) 厚1.5 曲げ加工  見積014 2
W850×D350                      見積
中桟:SUS L-15×15×1.5          
棚板受:L-15×15×1.5            
ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ留め                   28   

枚
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
仕上げ          189   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗面仕上げ 直均し仕上           
直均し仕上      173   ｺｽﾄ秋P293,施工秋P327

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      B0-236213 No.4         参考
仕上げ          -                               305   

㎡
側溝底面        金ごて 厚20 幅150               
モルタル塗り    118   

ｍ
桝底面          金ごて 厚20                     B0-236223 No.4       ※参資
モルタル塗り    0.4 

㎡
側溝･桝立上り   金ごて 厚20                     B0-236313 No.4       ※参考
モルタル塗り    69.4 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚22             B0-236223 No.4         参考

18.7 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複合ﾋﾞﾆﾙ        遮熱性･防滑性･抗菌性            見積018 1
床ｼｰﾄ張り       厚2.9耐水接着熱溶接工法         380   見積

㎡
同上端部        ﾒｰｶｰ仕様                        見積018 2
ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ   356   見積

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【大プール】    ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟｰﾙ（無塗装ﾀｲﾌﾟ）         (コメント)
25m×13m　6コース               
水深1.0～1.1m                   

材料費          見積024 1
1   見積

式
付属部品費      ﾀﾗｯﾌﾟ、ﾄﾚﾝﾁ内配管、補強材、     見積024 2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(耐衝撃性ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製)、 1   見積
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ共                       式

工場製作費      見積024 3
1   見積

式
現場工事費      見積024 4

1   見積
式

塗装工事費      小ﾌﾟｰﾙの塗装含む                見積024 5
1   見積

式
ﾌﾟｰﾙ廻り配管工事 濾過循環配管　ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管      見積024 6
費              1   見積

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      見積024 7
充填費          1   見積

式
ｱﾝｶｰ設置工事費  見積024 8

1   見積
式

      小計 (小計)

【小プール】    ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟｰﾙ（無塗装ﾀｲﾌﾟ）         (コメント)
8.5m×6.5m                      
水深0.6～0.65m                  

材料費          見積024 9
1   見積

式
付属部品費      ﾀﾗｯﾌﾟ、ﾄﾚﾝﾁ内配管、補強材、     見積024 10

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(耐衝撃性ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製)、 1   見積
ｺｰｽﾛｰﾌﾟ共                       式

工場製作費      見積024 11
1   見積

式
現場工事費      見積024 12

1   見積
式

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟｰﾙ廻り配管工事 濾過循環配管　ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管      見積024 14
費              1   見積

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      見積024 15
充填費          1   見積

式
ｱﾝｶｰ設置工事費  見積024 16

1   見積
式

      小計 (小計)

屋根付休憩所    既製品 ｱﾙﾐ製ｶｰﾎﾟｰﾄ              
L9,864×D3,300×H2,921          見積
屋根:ｱﾙﾐ樹脂複合板 厚2.0        
基礎、土工共                    

2   
棟

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   18.5 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
18.5 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土間伸縮        変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 20×10         B1-000262 No.4       ※独自
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ      31.6 

ｍ
土間伸縮目地    ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t20×H80程度        B1-000012 No.4       ※独自

31.6 
ｍ

ﾌﾟｰﾙ周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 20×10         B1-000262 No.4       ※独自

113   
ｍ

ﾌﾟｰﾙ周囲目地    ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t20×H140程度       
113   

ｍ
伸縮目地        瀝青系 W=150                    

134   
ｍ

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ側溝用  溝蓋ﾌﾟｰﾙ用W=200(溝幅150用)      見積022 3
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ SUS受枠共                       118   見積

ｍ
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ集水桝用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ350角(桝幅300角用)  見積022 4
ｽﾃﾝﾚｽ製         SUS受枠共                       4   見積
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋    か所
目隠しﾌｪﾝｽ      高耐候性樹脂粉体塗装 H=1,500    見積022 5

83.3 見積
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(UNﾌｪﾝｽ) H=1200                          B1-000118 No.4         独自

50.2 
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉    W950×H1,200 施錠装置付 基礎共  
1   見積

か所
梁貫通孔補強    細物                            B0-136237 No.4         標準
鉄筋加工組立    0.1 

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.4         独自

0.1 
ｔ

      小計 (小計)

【第1号L型擁壁】 H=3.3m　L=7.1ｍ                 (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

17   
㎡

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               17   

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               17   
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               17   

㎡
躯体足場        鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下      

運搬費共                        23.4 
RC造標準日数                    ㎡

根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     21.7 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

17   
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

9.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   21.7 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
21.7 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

3.4 
ｍ3

裏込砕石        再生切込砕石                    B0-133421 No.4       ※標準

4.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      14.2 

24-18-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
止水            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.7 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
躯体            20m3未満             S15～S18   14.2 

ｍ3



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
止水            20m3未満             S15～S18   0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
基礎            20m3未満             S15～S18   1.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        16   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            3   

台
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市

壁式構造           基礎部       4.9 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     22.1 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     22.1 
階高2.8m程度                    ㎡

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠       φ100×H350                     
4   ｺｽﾄ秋P171 施工秋P205

か所
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

49.1 
㎡

ｺｰﾝ処理         B0-134442 No.4         協議

22.1 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

22.1 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4       ※独自
異形棒鋼 SD345  D16mm           0.3 材料代

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自

異形棒鋼 SD345  D13mm           0.5 材料代
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市
-                  -            0.7 施工手間

ｔ
鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.8 
ｔ

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.1 物価12月P795

t
瀝青繊維質板    厚20mm                           

1.2 物価12P225,積算12P534
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=350                   
吸出し防止材 300×300共         8   

本
【第1号L型擁壁】 H=2.6m　L=6.0ｍ                 (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

12   
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               12   

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               12   
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               12   

㎡
躯体足場        鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下      

運搬費共                        15.6 
RC造標準日数                    ㎡

根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     16.2 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

12   
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

8.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   16.2 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
16.2 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

2.6 
ｍ3



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

裏込砕石        再生切込砕石                    B0-133421 No.4       ※標準

2.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      6.4 

24-18-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
止水            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.2 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
躯体            20m3未満             S15～S18   6.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
止水            20m3未満             S15～S18   0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
基礎            20m3未満             S15～S18   1.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        7.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            3   

台
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市

壁式構造           基礎部       3.2 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     14.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     14.6 
階高2.8m程度                    ㎡

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠       φ100×H350                     
3   ｺｽﾄ秋P171 施工秋P205

か所
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

32.4 
㎡

ｺｰﾝ処理         B0-134442 No.4         協議

14.6 
㎡

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

14.6 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4       ※独自
異形棒鋼 SD345  D16mm           0.2 材料代

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自

異形棒鋼 SD345  D13mm           0.1 材料代
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市
-                  -            0.3 施工手間

ｔ
鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.3 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.05 物価12月P795

t
瀝青繊維質板    厚20mm                           

0.7 物価12P225,積算12P534
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=250                   
吸出し防止材 300×300共         4   

本
【第1号L型擁壁】 H=2.0m　L=16.55ｍ               (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

25.3 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               25.3 

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               25.3 
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               25.3 

㎡
躯体足場        鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下      

運搬費共                        33.2 
RC造標準日数                    ㎡

根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     24.3 
-                               ｍ3
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建築工事　細目別内訳 13
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床付け          B0-132226 No.4         参考

25.3 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

9.8 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   24.3 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
24.3 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

5.1 
ｍ3

裏込砕石        再生切込砕石                    B0-133421 No.4       ※標準

19.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      11.3 

24-18-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
止水            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.3 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             2.5 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
躯体            20m3未満             S15～S18   11.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
止水            20m3未満             S15～S18   0.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
基礎            20m3未満             S15～S18   2.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        14.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            6   

台
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市

壁式構造           基礎部       6.7 
-                               ㎡

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     30.3 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     30.3 
階高2.8m程度                    ㎡

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠       φ100×H350                     
8   ｺｽﾄ秋P171 施工秋P205

か所
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

67.3 
㎡

ｺｰﾝ処理         B0-134442 No.4         協議

30.3 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

30.3 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD345  D13mm           0.5 材料代

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市

-                  -            0.4 施工手間
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.5 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.1 物価12月P795

t
瀝青繊維質板    厚20mm                           

0.8 物価12P225,積算12P534
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=200                   
吸出し防止材 300×300共         8   

本
【第2号L型擁壁】 H=2.0m　L=12.85ｍ               (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

20.6 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               20.6 

㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準
-                               20.6 

㎡
整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               20.6 

㎡
躯体足場        鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下      

運搬費共                        25.8 
RC造標準日数                    ㎡

根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     40.5 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

20.6 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

25.1 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   40.5 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
40.5 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

4.1 
ｍ3

裏込砕石        再生切込砕石                    B0-133421 No.4       ※標準

0.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      8.5 

24-18-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
止水            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             2.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
躯体            20m3未満             S15～S18   8.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
止水            20m3未満             S15～S18   0.1 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
基礎            20m3未満             S15～S18   2.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        10.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            3   

台
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市

壁式構造           基礎部       5.4 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     36.4 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     12.2 
階高2.8m程度                    ㎡

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠       φ100×H350                     
7   ｺｽﾄ秋P171 施工秋P205

か所
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

54   
㎡

ｺｰﾝ処理         B0-134442 No.4         協議

36.4 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

12.2 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD345  D13mm           0.4 材料代

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市

-                  -            0.3 施工手間
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.4 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.1 物価12月P795

t
瀝青繊維質板    厚20mm                           

0.8 物価12P225,積算12P534
㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=200                   
吸出し防止材 300×300共         2   

本
【第3号L型擁壁】 H=2.0～1.2m　L=17.75ｍ          (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

25.8 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               25.8 

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               25.8 
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               25.8 

㎡
躯体足場        鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下      

運搬費共                        35.6 
RC造標準日数                    ㎡

根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     20.8 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

25.8 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

32.7 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   20.8 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
20.8 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

5.2 
ｍ3

裏込砕石        再生切込砕石                    B0-133421 No.4       ※標準

2.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      10.6 

24-18-20                        ｍ3

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
止水            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.2 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             2.6 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
躯体            20m3未満             S15～S18   10.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
止水            20m3未満             S15～S18   0.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
基礎            20m3未満             S15～S18   2.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        13.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            3   

台
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市

壁式構造           基礎部       5.9 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     52.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

58.5 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

52.6 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD345  D13mm           0.4 材料代

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市

-                  -            0.3 施工手間
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.4 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.1 物価12月P795

t



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

瀝青繊維質板    厚20mm                           
0.6 物価12P225,積算12P534

㎡
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=200                   

吸出し防止材 300×300共         5   
本

【第4号L型擁壁】 H=1.2～0.87m　L=6.55ｍ          (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

5.6 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               5.6 

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               5.6 
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               5.6 

㎡
根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     7.5 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

5.6 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

6.8 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   7.5 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
7.5 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

1.1 
ｍ3

裏込砕石        再生切込砕石                    B0-133421 No.4       ※標準

0.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1.7 

24-18-20                        ｍ3

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
止水            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.6 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
躯体            20m3未満             S15～S18   1.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
止水            20m3未満             S15～S18   0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
基礎            20m3未満             S15～S18   0.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        2.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            3   

台
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市

壁式構造           基礎部       1.6 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     3.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     10.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

15.8 
㎡

ｺｰﾝ処理         B0-134442 No.4         協議

3.6 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

10.6 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD345  D13mm           0.1 材料代

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市

-                  -            0.1 施工手間
ｔ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.1 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.01 物価12月P795

t
瀝青繊維質板    厚20mm                           

0.2 物価12P225,積算12P534
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=150                   
吸出し防止材 300×300共         2   

本
【第5号L型擁壁】 H=2.0m　L=5.2ｍ                 (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

8.8 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               8.8 

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               8.8 
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               8.8 

㎡
根切り          法付き総掘り                    B0-132235 No.4         独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     7.3 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

8.8 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

3   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   7.3 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
7.3 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

1.8 
ｍ3

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

裏込砕石        再生切込砕石                    B0-133421 No.4       ※標準

0.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      3.5 

24-18-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
止水            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.9 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
躯体            20m3未満             S15～S18   3.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
止水            20m3未満             S15～S18   0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4       ※参考
基礎            20m3未満             S15～S18   0.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        4.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            3   

台
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市

壁式構造           基礎部       2.2 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     4.9 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     14.7 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

21.8 
㎡

ｺｰﾝ処理         B0-134442 No.4         協議

4.9 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

14.7 
㎡
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建築工事　細目別内訳 18
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD345  D13mm           0.1 材料代

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市

-                  -            0.1 施工手間
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.1 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.01 物価12月P795

t
瀝青繊維質板    厚20mm                           

0.4 物価12P225,積算12P534
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=200                   
吸出し防止材 300×300共         1   

本
【土留壁】      H=0.8m　L=0.6ｍ                 (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

0.2 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               0.2 

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               0.2 
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               0.2 

㎡
床付け          B0-132226 No.4         参考

0.2 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.4         参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18   0.1 
ｍ3

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.4         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            1   
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

1   
㎡

【土留壁】      H=0.87～0.38m L=8.905ｍ         (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

2.2 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               2.2 

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               2.2 
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               2.2 

㎡
床付け          B0-132226 No.4         参考

2.2 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

0.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
躯体            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.2 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.4         参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18   1.2 
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.4         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            11.6 
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

11.6 
㎡

      小計 (小計)

【CB積壁】      3段                             (コメント)
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建築工事　細目別内訳 19
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           B0-132511 No.4         標準

0.2 
㎡

墨出し          一 般  -                        B0-132514 No.4         標準
-                               0.2 

㎡
養生            一 般  -                        B0-132515 No.4         標準

-                               0.2 
㎡

整理清掃        一 般  -                        B0-132531 No.4         標準
後片付け        -                               0.2 

㎡
床付け          B0-132226 No.4         参考

0.2 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

0.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
中詰、基礎      普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.4         参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18   0.1 
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.4         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            0.2 
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

0.2 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD345  D13mm           0.1 材料代

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.4         補市

-                  -            0.1 施工手間
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

0.1 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.01 物価12月P795

t
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ150㎜ 外  壁 B0-135311 No.4         標準
帳壁            0.4 

㎡

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ     片 面                           B0-135341 No.4         標準
化粧積み加算    0.4 

㎡
【集水桝】      現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ                  (コメント)

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

4.1 
㎡

墨出し          小規模 RC･SRC造                 B0-132514 No.4         資料
ﾋﾟｯﾄ                            4.1 

㎡
養生            小規模 RC･SRC造                 B0-132515 No.4         資料

ﾋﾟｯﾄ                            4.1 
㎡

整理清掃        小規模 RC･SRC造                 B0-132531 No.4         資料
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            4.1 

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.4         独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    16.2 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

4.1 
㎡

埋戻し(A種)     小規模土工                      B1-000248 No.4         独自

12.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   16.2 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
16.2 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

0.4 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4         独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.6 
18-15-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.4         参考
工作物の基礎程度     S15～S18   1.6 

ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.4         補市

擁壁、囲障の基礎等 -            20.1 
-                               ㎡
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建築工事　細目別内訳 20
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

20.1 
㎡

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    T-2                             見積022 15
桝蓋 枠付       蓋600×600×38                  2   見積

受枠620×620×44                か所
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    T-6                             見積022 15
桝蓋 枠付       蓋600×605×38                  3   見積

受枠625×625×44                か所
【可変側溝】    300×500型　L=21.65ｍ           (コメント)

縦断用,L=2.0m/本,460kg/本       

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

11   
㎡

墨出し          小規模 RC･SRC造                 B0-132514 No.4         資料
ﾋﾟｯﾄ                            11   

㎡
養生            小規模 RC･SRC造                 B0-132515 No.4         資料

ﾋﾟｯﾄ                            11   
㎡

整理清掃        小規模 RC･SRC造                 B0-132531 No.4         資料
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            11   

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.4         独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    29.3 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

11   
㎡

埋戻し(A種)     小規模土工                      B1-000248 No.4         独自

21.6 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   29.3 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
29.3 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

1.1 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.6 

18-15-20                        ｍ3

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

インバートコンク 鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
リート          普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.6 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.4         参考

工作物の基礎程度     S15～S18   1.2 
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.4         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            2.2 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

2.2 
㎡

可変側溝        300×500                         
縦断用                          11   

本
蓋板            300用                            

16   
枚

鋼製蓋          300用                            
4   

枚
【可変側溝】    300×600型　L=33.94ｍ           (コメント)

縦断用,L=2.0m/本,570kg/本       

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

18   
㎡

墨出し          小規模 RC･SRC造                 B0-132514 No.4         資料
ﾋﾟｯﾄ                            18   

㎡
養生            小規模 RC･SRC造                 B0-132515 No.4         資料

ﾋﾟｯﾄ                            18   
㎡

整理清掃        小規模 RC･SRC造                 B0-132531 No.4         資料
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            18   

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.4         独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    53.3 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

18   
㎡

埋戻し(A種)     小規模土工                      B1-000248 No.4         独自

39.4 
ｍ3
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建築工事　細目別内訳 21
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   39.4 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
39.4 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

1.8 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.9 

18-15-20                        ｍ3
インバートコンク 鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
リート          普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.7 

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.4         参考

工作物の基礎程度     S15～S18   1.6 
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.4         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            3.4 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

3.4 
㎡

可変側溝        300×600                         
縦断用                          17   

本
蓋板            300用                            

25   
枚

鋼製蓋          300用                            
7   

枚
【可変側溝】    300×700型　L=8.84ｍ            (コメント)

縦断用,L=2.0m/本,630kg/本       

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

4.7 
㎡

墨出し          小規模 RC･SRC造                 B0-132514 No.4         資料
ﾋﾟｯﾄ                            4.7 

㎡
養生            小規模 RC･SRC造                 B0-132515 No.4         資料

ﾋﾟｯﾄ                            4.7 
㎡

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃        小規模 RC･SRC造                 B0-132531 No.4         資料
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            4.7 

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.4         独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    11.3 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

4.7 
㎡

埋戻し(A種)     小規模土工                      B1-000248 No.4         独自

7.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   11.3 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
11.3 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

0.5 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
基礎            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.2 

18-15-20                        ｍ3
インバートコンク 鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
リート          普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1   

18-15-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.4         参考

工作物の基礎程度     S15～S18   1.2 
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.4         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            0.9 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

0.9 
㎡

可変側溝        300×700                         
縦断用                          5   

本
蓋板            300用                            

6   
枚

鋼製蓋          300用                            
2   

枚



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 22
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【落蓋側溝】    300×300型　L=10ｍ              (コメント)
縦断用,L=2.0m/本,478kg/本       

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

5   
㎡

墨出し          小規模 RC･SRC造                 B0-132514 No.4         資料
ﾋﾟｯﾄ                            5   

㎡
養生            小規模 RC･SRC造                 B0-132515 No.4         資料

ﾋﾟｯﾄ                            5   
㎡

整理清掃        小規模 RC･SRC造                 B0-132531 No.4         資料
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            5   

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.4         独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    4.2 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

5   
㎡

埋戻し(A種)     小規模土工                      B1-000248 No.4         独自

1.5 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   4.2 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
4.2 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.4         標準

0.5 
ｍ3

敷きモルタル     厚30                           B0-236223 No.4       ※参考

0.1 
㎡

落蓋側溝        300×300                         
縦断用                          5   

本
蓋板            300用                            

8   
枚

鋼製蓋          300用                            
2   

枚

建築工事  細目別内訳
大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 23
付属屋①

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      WP
1   

式
防水            WP

1   
式

ﾀｲﾙ             WP
1   

式
屋根及びとい    WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
付属屋①

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装          WP
1   

式
仕上ﾕﾆｯﾄ        WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 24
付属屋① 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

68.8 
㎡

墨出し          小規模 RC造                     B0-132514 No.4       ※資料
地上階                          68.8 

㎡
養生            小規模 RC造                     B0-132515 No.4       ※資料

地上階                          68.8 
㎡

整理清掃        小規模 RC造                     B0-132531 No.4       ※資料
後片付け        地上階                          68.8 

㎡
枠組本足場      建枠 600×1700　運搬費共        
(手すり先行方式) 12m未満　1階建 建築面積  300㎡  202   

RC造標準日数                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用 運搬費共           
(手すり先行方式) 建築面積  300㎡                 53.2 

RC造標準日数                    ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

運搬費共                        202   
存置日数 89日                   ㎡

地足場          RC造標準日数 修理費含む         
運搬費共                        68.8 

外部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         B0-134403 No.4       ※標準
鉄筋･型枠足場                   17.2 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

外部仕上足場    RC造標準日数 運搬費共           
脚立足場                        17.2 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         B0-134403 No.4         標準
鉄筋･型枠足場                   68.8 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

内部仕上足場    RC造標準日数 運搬費共           
脚立足場                        68.8 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ掘り及び布掘り              B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     115   
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

35.1 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

112   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   115   
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
115   処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 25
付属屋① 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.4         標準

5.1 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚50mm程度   B1-000121 No.4         独自

1.1 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.4         標準

50.1 
㎡

土壌処理        有機リン系以外，認定薬剤        B1-000051 No.4         独自

68.8 
建㎡

計

建築工事  細目別内訳
付属屋① ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             19.4 
21-15-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      32   
21-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ                      18.1 
21-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             11   
18-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.5 
18-15-20 嵩上                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.7 
18-15-20 捨て                   ｍ3

構造体強度補正  補正値 6N                       
69.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考

20m3未満             S15～S18   37.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考
20～50m3未満         S15～S18   31.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考

20m3未満             S15～S18   10.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  耐圧版･ｽﾗﾌﾞ    ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考
20m3未満             S15～S18   0   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  機械基礎     人力打設           B0-134215 No.4       ※参考

S15～S18                        0.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  嵩上     人力打設               B0-134215 No.4       ※参考
S15～S18                        0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         B0-134215 No.4         協参

-                    S15～S18   1.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        47.8 

ｍ3



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 26
付属屋① ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        31.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            3   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134224 No.4         参考
組立            1   

台
計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市
壁式構造           基礎部       115   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     153   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         補市
壁式構造           基礎部       47.8 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     290   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     15.4 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

621   
㎡

型枠目地棒      伸縮目地 幅20 ×深さ10程度      B0-134432 No.4       ※標準

98.4 
ｍ

型枠目地棒      化粧目地 幅15 ×深さ10程度      B0-134432 No.4       ※標準

15.6 
ｍ

型枠目地棒      水切目地 幅15 ×深さ10程度      B0-134432 No.4         標準

18.5 
ｍ

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

337   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.4         協議

15.4 
㎡

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ取合    ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込 厚25            B0-238381 No.4       ※標準
断熱材          14.2 

㎡
計
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建築工事　細目別内訳 27
付属屋① 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           4.8 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           1.8 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4       ※独自
異形棒鋼 SD295  D16㎜           0.6 

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      B0-436212 No.4         市場

階高2.8ｍ程度      形状単純     6.8 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.4         独自

0.5 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

6.4 
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        屋根ｽﾗﾌﾞ                        B1-000002 No.4       ※独自
6φ　150×150                   75.1 

㎡
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   

0.2 物価12月P795
t

貫通孔補強      細物                            B0-136237 No.4       ※標準
鉄筋加工組立    0.1 

ｔ
計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜ 内  壁 B0-135311 No.4         標準
帳壁            5.7 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 28
付属屋① 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          伸縮目地                        B1-000262 No.4       ※独自
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 PU-2 20×10           98.4 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        B1-000262 No.4       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10           48.6 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台                      B1-000262 No.4       ※独自
変成ｼﾘｺｰﾝ系 MS-2 10×10         13.8 

ｍ
計
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建築工事　細目別内訳 29
付属屋① ﾀｲﾙ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  Ⅰ類 無ゆう 50mm角              
13.4 

㎡
ﾄｲﾚ用抗菌汚垂ﾀｲﾙ D=600                           

2   見積
枚

内装壁ﾀｲﾙ張り   ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ)  B0-233245 No.4         標準
Ⅲ類     施ゆう 100㎜角         17.9 
ﾓﾙﾀﾙ面                          ㎡

計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用                  
ﾓﾙﾀﾙ･塗膜防水用 100φ           3   

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           B0-235854 No.4       ※標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 内部コーン式                    14.3 

ｍ
縦樋用ﾁｰｽﾞ      VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用              

3   見積
か所

縦樋用天端ｷｬｯﾌﾟ VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用              
3   見積

か所
排水管          硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP100A         M0-631156 No.5       ※標準

3.2 
ｍ

縦樋用ｴﾙﾎﾞ      VPﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用                 
3   ｺｽﾄ秋P265

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 30
付属屋① 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井換気口      ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄ型ﾌｰﾄﾞ付ｶﾞﾗﾘ         見積014 1
φ75 SUS防虫網付                8   見積
ﾊﾟｲﾌﾟ(VU)･ｴﾙﾎﾞ共                か所

計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機械室          500角(桝幅450角用) 受枠共       見積014 3
集水桝用ｽﾃﾝﾚｽ製 1   見積
格子蓋          か所
機械室階段      SUS304 φ34×2.3                見積014 4
ｽﾃﾝﾚｽ手摺       H=800+199 支持材･繫材:L-75×75×9 3.5 見積

ｍ
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         B0-235214 No.4         標準

7.2 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ面台       W=150 HL                        
2.7 見積

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ面台       W=210 HL                        

3.2 見積
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製丸環     打ち込み式 φ100                見積014 6
1   見積

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.4         標準

450角                           4   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.4         協議

52   
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.4         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     40.8 

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.4         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 31
付属屋① 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根防水コンクリ 直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
ート直均し仕上げ 76.7 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
仕上げ          3.1 

㎡
天端コンクリート 金ごて 糸幅300mm以下            
直均し仕上げ    46.1 ｺｽﾄ秋P23,施工秋P29

ｍ
壁薄塗りモルタル 金ごて 厚5　既調合品            
塗り            11.9 ｺｽﾄ秋P23,施工秋P29

㎡
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       B0-536532 No.4         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    121   
下地調整費(C-1)共               ㎡

ｱｸﾘﾙ系軒天用    ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
仕上げ塗材      13.1 見積

㎡
建具周囲        外部建具                        B0-236673 No.4         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      55.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
仕上げ          21.5 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      B0-236213 No.4         参考
仕上げ          -                               22.3 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30             B0-236223 No.4         参考

1.6 
㎡

床モルタル塗り  金ごて 汚垂ﾀｲﾙ下地 厚28         
1   

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚22             B0-236223 No.4         参考

13.4 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30             B0-236233 No.4         参考

4.3 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾓﾙﾀﾙ仕上げ                      B0-236313 No.4         参考
ｺﾝｸﾘｰﾄ面     金ごて   内壁 厚20 1   

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      内装ﾀｲﾙ接着張り下地             B0-236313 No.4         参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面     金ごて   内壁 -    5.9 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 32
付属屋① 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記なき限り:見込70 電解二次着色 (コメント)
額縁･水切･ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･           
付属金物一式共                  

AD-1            ｽﾃﾝﾚｽ製取手･引戸用錠･安全装置   見積016AD 1
ｶﾞﾗﾘ付片引き戸  ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)･ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ共        4   見積

W900×H2,000                    か所
AD-3            ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠･ﾌﾗﾝｽ落し･ｽﾃﾝﾚｽ丁番  見積016AD 3
両開き戸        3枚吊ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(防音防水)共        2   見積

W1,600×H2,000                  か所
AW-1            ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)共                 見積016AD 5
ｶﾞﾗﾘ付引違い窓  W1,600×H975                    2   見積

か所
AW-2            ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)共                 見積016AD 6
ｶﾞﾗﾘ付引違い窓  W900×H975                      2   見積

か所
(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾌﾞｰｽ)  特記なき限り: 芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ+    (コメント)

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板       
脚金物ﾀｲﾌﾟ  付属金物一式共      

PB-1            W2,000×H2,440                  見積019 14
ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切 2   見積

か所
PB-2            W900×H1,940                    見積019 15
ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切 1   見積
(隔て板)        か所
PB-3            W490×H1,940                    見積019 16
ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切 2   見積
(隔て板)        か所
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)       特記なき限り: 芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ+    (コメント)

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板       
脚金物ﾀｲﾌﾟ  付属金物一式共      

TB-1            丁番吊り･ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾗｯﾁ･ｽﾃﾝﾚｽ        見積019 18
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         頭つなぎ(小口塞ぎ)              1   見積

W1,830+1,640+900×H2,000 扉:2   か所
TB-2            丁番吊り･ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾗｯﾁ･ｽﾃﾝﾚｽ        見積019 19
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         頭つなぎ(小口塞ぎ)              1   見積

W1,830×H2,000 扉:1             か所
計

建築工事  細目別内訳
付属屋① ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚4.0                           
2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共        2.4 

㎡
型板強化ガラス  厚4.0                           見積016G 1

2.00㎡以下                      5.4 見積
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃        B0-238708 No.4         標準

5.4 
㎡

ガラスとめ(シー シリコン　1成分形　SR-1         B1-000274 No.4         独自
リング)(両面)   ガラス規格2.18m2以下            5.4 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 33
付属屋① 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 素地B種        
(糸幅300㎜以下) 27.4 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  B0-538823 No.4         市加

素地B種                         82.8 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  B0-538823 No.4         市加
素地B種                         40.8 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

積層ﾋﾞﾆﾙ        防滑性･抗菌性                   
床ｼｰﾄ張り       厚2.5耐水接着熱溶接工法         22.3 見積

㎡
壁              厚さ25  打込み                  B0-238381 No.4         標準
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   11.7 

㎡
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   厚 9.5   準不燃 突付け          B0-538414 No.4         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   40.8 
張り(GB-S)      ㎡
天井            厚さ20  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   40.8 

㎡
天井            普通NW   厚25                   B0-238021 No.4         標準
木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み 22.1 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 34
付属屋① 仕上ﾕﾆｯﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室名札          厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付             見積019 1
W200×H80 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼     4   見積

か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付             見積019 2

W200×H200 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼    2   見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
付属屋① 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

男子･女子更衣室 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ     見積019 5
更衣棚          小口:ﾒﾙｻﾜ CL                    見積

W2,500×D450×H1,100            
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面:防腐防蟻処理共     

4   
か所

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 35
付属屋②

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      WP
1   

式
防水            WP

1   
式

ﾀｲﾙ             WP
1   

式
屋根及びとい    WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
付属屋②

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装          WP
1   

式
仕上ﾕﾆｯﾄ        WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 36
付属屋② 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

24   
㎡

墨出し          小規模 RC造                     B0-132514 No.4       ※資料
地上階                          24   

㎡
養生            小規模 RC造                     B0-132515 No.4       ※資料

地上階                          24   
㎡

整理清掃        小規模 RC造                     B0-132531 No.4       ※資料
後片付け        地上階                          24   

㎡
枠組本足場      建枠 600×1700　運搬費共        
(手すり先行方式) 12m未満　1階建 建築面積  300㎡  101   

RC造標準日数                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用 運搬費共           
(手すり先行方式) 建築面積  300㎡                 28.8 

RC造標準日数                    ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

運搬費共                        101   
存置日数 89日                   ㎡

内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         B0-134403 No.4         標準
鉄筋･型枠足場                   24   
階高4.0m以下           平家用   ㎡

内部仕上足場    RC造標準日数 運搬費共           
脚立足場                        24   
階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床付け          B0-132226 No.4         参考

17.1 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

21.4 
ｍ3

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 37
付属屋② 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.4         標準

1.8 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚50mm程度   B1-000121 No.4         独自

0.6 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.4         標準

29.7 
㎡

土壌処理        有機リン系以外，認定薬剤        B1-000051 No.4         独自

24   
建㎡

計

建築工事  細目別内訳
付属屋② ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             6   
21-15-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      14.5 
21-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ                      5.5 
21-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             3.4 
18-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.2 
18-15-20 嵩上                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.9 
18-15-20 捨て                   ｍ3

構造体強度補正  補正値 6N                       
26   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考

20m3未満             S15～S18   26   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考
20m3未満             S15～S18   3.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  嵩上     人力打設               B0-134215 No.4       ※参考

S15～S18                        0.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         B0-134215 No.4         協参
-                    S15～S18   0.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        29.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            4   

台
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 38
付属屋② 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市
壁式構造           基礎部       46.3 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     44.5 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     141   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     4.3 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

236   
㎡

型枠目地棒      伸縮目地 幅20 ×深さ10程度      B0-134432 No.4       ※標準

38.8 
ｍ

型枠目地棒      化粧目地 幅15 ×深さ10程度      B0-134432 No.4       ※標準

12.2 
ｍ

型枠目地棒      水切目地 幅15 ×深さ10程度      B0-134432 No.4         標準

4.8 
ｍ

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

141   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.4         協議

4.3 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           1.7 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           0.7 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4       ※独自
異形棒鋼 SD295  D16㎜           0.2 

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      B0-436212 No.4         市場

階高2.8ｍ程度      形状単純     2.4 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.4         独自

0.2 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

2.3 
ｔ

貫通孔補強      細物                            B0-136237 No.4       ※標準
鉄筋加工組立    0.1 

ｔ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        屋根ｽﾗﾌﾞ                        B1-000002 No.4       ※独自

6φ　150×150                   22.5 
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.1 物価12月P795

t
計
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付属屋② 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜ 内  壁 B0-135311 No.4         標準
帳壁            2.9 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          伸縮目地                        B1-000262 No.4       ※独自
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 PU-2 20×10           38.8 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        B1-000262 No.4       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10           26.3 
ｍ

計
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付属屋② ﾀｲﾙ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  Ⅰ類 施ゆう 50㎜角              
2.2 

㎡
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り      Ⅰ類       B0-233253 No.4         標準
り              施ゆう 50角 平 45×45           5   

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ㎡
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り    ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類     施ゆう B0-233255 No.4       ※標準
(役物)          50角 曲がり(45+45)×45          9.5 

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ｍ
計

建築工事  細目別内訳
付属屋② ﾀｲﾙ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  Ⅰ類 無ゆう 50mm角              
3.5 

㎡
内装壁ﾀｲﾙ張り   ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ)  B0-233245 No.4         標準

Ⅲ類     施ゆう 100㎜角         16.9 
ﾓﾙﾀﾙ面                          ㎡

計
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付属屋② 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用                  
ﾓﾙﾀﾙ･塗膜防水用 100φ           2   

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           B0-235854 No.4       ※標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 内部コーン式                    6.4 

ｍ
縦樋用ｴﾙﾎﾞ      VPﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用                 

2   ｺｽﾄ秋P265
か所

縦樋用ﾁｰｽﾞ      VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用              
2   見積

か所
縦樋用天端ｷｬｯﾌﾟ VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用              

2   見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井換気口      ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄ型ﾌｰﾄﾞ付ｶﾞﾗﾘ         見積014 7
φ75 SUS防虫網付                4   見積
ﾊﾟｲﾌﾟ(VU)･ｴﾙﾎﾞ共                か所

計
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付属屋② 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床見切り        ｽﾃﾝﾚｽ製 W=20 L=650              見積014 8
2   見積

か所
ﾀｵﾙ棚           ｽﾃﾝﾚｽ製                         見積014 10

W400×D200                      2   見積
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.4         標準
450角                           2   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.4         協議

21   
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.4         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     14.2 

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.4         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根防水コンクリ 直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
ート直均し仕上げ 22.5 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
仕上げ          2.8 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚22             B0-236223 No.4         参考

2.2 
㎡

天端コンクリート 金ごて 糸幅300mm以下            
直均し仕上げ    20   ｺｽﾄ秋P23,施工秋P29

ｍ
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       B0-536532 No.4         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    59.3 
下地調整費(C-1)共               ㎡

ｱｸﾘﾙ系軒天用    ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
仕上げ塗材      2.4 見積

㎡
建具周囲        外部建具                        B0-236673 No.4         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      29.3 

ｍ
計
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付属屋② 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
仕上げ          7.1 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      B0-236213 No.4         参考
仕上げ          -                               10.8 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚22             B0-236223 No.4         参考

3.5 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      内装ﾀｲﾙ接着張り下地             B0-236313 No.4         参考
ｺﾝｸﾘｰﾄ面     金ごて   内壁 -    3.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記なき限り:見込70 電解二次着色 (コメント)
額縁･水切･ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･           
付属金物一式共                  

AD-2            ｽﾃﾝﾚｽ製取手･引戸用錠･安全装置   見積016AD 2
ｶﾞﾗﾘ付片引き戸  ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)･ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ共        2   見積

W900×H2,000                    か所
AD-4            ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠･ﾌﾗﾝｽ落し･           見積016AD 4
親子開き戸      ｽﾃﾝﾚｽ丁番3枚吊 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(標準)共  1   見積

W1,200×H2,000                  か所
AW-3            ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)共                 見積016AD 7
ｶﾞﾗﾘ付引違い窓  W900×H975                      2   見積

か所
AW-4            ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(標準)共                 見積016AD 8
ｶﾞﾗﾘ付引違い窓  W900×H975                      1   見積

か所
(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾌﾞｰｽ)  特記なき限り: 芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ+    (コメント)

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板      
脚金物ﾀｲﾌﾟ 付属金物一式共       

PB-4            W1,030×H1,940                  見積019 17
ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切 2   見積

か所
計
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付属屋② ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚4.0                           
2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共        1.2 

㎡
型板強化ガラス  厚4.0                           見積016G 1

2.00㎡以下                      2.3 見積
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃        B0-238708 No.4         標準

2.3 
㎡

ガラスとめ(シー シリコン　1成分形　SR-1         B1-000274 No.4         独自
リング)(両面)   ガラス規格2.18m2以下            2.3 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 素地B種        
(糸幅300㎜以下) 14.3 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  B0-538823 No.4         市加

素地B種                         25.6 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  B0-538823 No.4         市加
素地B種                         14.2 

㎡
計
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付属屋② 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

積層ﾋﾞﾆﾙ        防滑性･抗菌性                   
床ｼｰﾄ張り       厚2.5耐水接着熱溶接工法         10.8 見積

㎡
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   厚 9.5   準不燃 突付け          B0-538414 No.4         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   14.2 
張り(GB-S)      ㎡
天井            厚さ20  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   14.2 

㎡
天井            普通NW   厚25                   B0-238021 No.4         標準
木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み 7.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
付属屋② 仕上ﾕﾆｯﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室名札          厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付             見積019 3
W200×H80 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼     3   見積

か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付             見積019 2

W200×H200 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼    2   見積
か所

計
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付属屋② 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

倉庫 棚         ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ     見積019 5
小口:ﾒﾙｻﾜ CL                    見積
W2,500×D450×H1,100            
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面:防腐防蟻処理共     

1   
か所

職員更衣室      ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ     見積019 6
更衣棚          W550×D470×H1,900 小口:ﾒﾙｻﾜ CL 2   見積

ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面:防腐防蟻処理共     か所
ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ        W650×H1,920 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共          見積019 10

2   見積
か所

計
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物品倉庫

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

地業            WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

防水            WP
1   

式
屋根及びとい    WP

1   
式

左官            WP
1   

式
建具            WP

1   
式

ｶﾞﾗｽ            WP
1   

式
内外装          WP

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ        WP
1   

式
計
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物品倉庫 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          B0-132511 No.4         標準

19.5 
㎡

墨出し          小規模 RC造                     B0-132514 No.4       ※資料
地上階                          19.5 

㎡
養生            小規模 RC造                     B0-132515 No.4       ※資料

地上階                          19.5 
㎡

整理清掃        小規模 RC造                     B0-132531 No.4       ※資料
後片付け        地上階                          19.5 

㎡
枠組本足場      建枠 600×1700　運搬費共        
(手すり先行方式) 12m未満　1階建 建築面積  300㎡  83.3 

RC造標準日数                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用 運搬費共           
(手すり先行方式) 建築面積  300㎡                 27.8 

RC造標準日数                    ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

運搬費共                        83.3 
存置日数 89日                   ㎡

内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         B0-134403 No.4         標準
鉄筋･型枠足場                   19.5 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

内部仕上足場    RC造標準日数 運搬費共           
脚立足場                        19.5 
階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

建築工事  細目別内訳
物品倉庫 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ掘り及び布掘り              B0-132235 No.4         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     25.2 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.4         参考

11.3 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.4         独自

17.4 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.4         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   25.2 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
25.2 処分費

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 49
物品倉庫 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    B0-133421 No.4         標準

1.4 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚50mm程度   B1-000121 No.4         独自

0.5 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.4         標準

21.7 
㎡

土壌処理        有機リン系以外，認定薬剤        B1-000051 No.4         独自

19.5 
建㎡

計

建築工事  細目別内訳
物品倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             3.9 
21-15-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      8   
21-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ                      4.8 
21-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             2.6 
18-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              B1-000161 No.4       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.6 
18-15-20 捨て                   ｍ3

構造体強度補正  補正値 6N                       
16.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考

20m3未満             S15～S18   16.7 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.4         参考
20m3未満             S15～S18   2.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         B0-134215 No.4         協参

-                    S15～S18   0.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.4         参考
運転            S15～S18                        16.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.4         参考
組立            4   

台
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 50
物品倉庫 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         補市
壁式構造           基礎部       31.2 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     16.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     101   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 B0-434411 No.4         市場
壁式構造           地上軸部     2.9 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.4         市場

151   
㎡

型枠目地棒      伸縮目地 幅20 ×深さ10程度      B0-134432 No.4       ※標準

31.9 
ｍ

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.4         標準

101   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.4         協議

2.9 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
物品倉庫 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           1   

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           0.4 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.4       ※独自
異形棒鋼 SD295  D16㎜           0.2 

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      B0-436212 No.4         市場

階高2.8ｍ程度      形状単純     1.4 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.4         独自

0.2 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.4         独自

1.4 
ｔ

貫通孔補強      細物                            B0-136237 No.4       ※標準
鉄筋加工組立    0.1 

ｔ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        屋根ｽﾗﾌﾞ                        B1-000002 No.4       ※独自

6φ　150×150                   18.1 
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      鉄くず(ﾍﾋﾞｰ2)                   
0.04 物価12月P795

t
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 51
物品倉庫 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          伸縮目地                        B1-000262 No.4       ※独自
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 PU-2 20×10           31.9 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        B1-000262 No.4       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10           10.3 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
物品倉庫 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用                  
ﾓﾙﾀﾙ･塗膜防水用 100φ           2   

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           B0-235854 No.4       ※標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 内部コーン式                    6.1 

ｍ
縦樋用ﾁｰｽﾞ      VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用              

2   見積
か所

縦樋用天端ｷｬｯﾌﾟ VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用              
2   見積

か所
排水管          硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP100A         M0-631156 No.5       ※標準

1.7 
ｍ

縦樋用ｴﾙﾎﾞ      VPﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用                 
2   ｺｽﾄ秋P265

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 52
物品倉庫 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根防水コンクリ 直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
ート直均し仕上げ 19.6 

㎡
天端コンクリート 金ごて 糸幅300mm以下            
直均し仕上げ    19   ｺｽﾄ秋P23,施工秋P29

ｍ
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       B0-536532 No.4         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    53.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

ｱｸﾘﾙ系軒天用    ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
仕上げ塗材      2.7 見積

㎡
建具周囲        外部建具                        B0-236673 No.4         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      12.1 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
物品倉庫 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.4       ※参考
仕上げ          18.1 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 53
物品倉庫 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)  特記なき限り:見込70 電解二次着色 (コメント)
額縁･水切･ｸﾚｾﾝﾄ･戸車･           
付属金物一式共                  

AD-1            ｽﾃﾝﾚｽ製取手･引戸用錠･安全装置   見積016AD 9
ｶﾞﾗﾘ付引き分け戸 W900×H2,000 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)･     1   見積

ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ共                      か所
AW-1            W1,600×H650                    見積016AD 10
引違い窓        1   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
物品倉庫 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚4.0                           
2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共        0.8 

㎡
型板強化ガラス  厚4.0                           見積016G 1

2.00㎡以下                      1.4 見積
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃        B0-238708 No.4         標準

1.4 
㎡

ガラスとめ(シー シリコン　1成分形　SR-1         B1-000274 No.4         独自
リング)(両面)   ガラス規格2.18m2以下            1.4 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 54
物品倉庫 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井            普通NW   厚25                   B0-238021 No.4         標準
木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み 18.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
物品倉庫 仕上ﾕﾆｯﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室名札          厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付             見積019 4
W200×H80 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼     1   見積

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 55
物品倉庫 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

倉庫棚          柱･框･根太:杉材                 見積019 8
棚板:耐水合板t=12               見積
W5,200×D600×H1,080 CL塗共     
杉材は防腐防蟻処理材            

1   
か所

倉庫棚          柱･框･根太:杉材                 見積019 9
棚板:耐水合板t=12               見積
W2,230×D600×H1,080 CL塗共     
杉材は防腐防蟻処理材            

1   
か所

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 56
地盤改良

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

地盤改良        WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 57
地盤改良 地盤改良

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地盤改良（ﾌﾟｰﾙ、 深層混合処理工法　              
付属屋①、付属屋 材工・運搬・試験等共            見積
②、物品倉庫）  改良径φ900                     

設計基準強度1000KN/㎡           
改良長6.31ｍ　4本               
改良長4.71ｍ　8本               
改良長6.36ｍ　8本               
改良長4.66ｍ　4本               1   
改良長5.54ｍ 64本               式

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 58

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          防炎シート張り H=2.0m           
運搬共                          91.5 ｺｽﾄ秋P103
設置日数12ヵ月                  ｍ

交通誘導委員B   
233   

人日
計



No.1/6工事名： 福平小学校プール新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 大・小プール・プールサイド・屋根付休憩所・外構 】

　　金属

ﾌﾛｱｰﾊｯﾁ




ｽﾃﾝﾚｽ製 密閉型(防水･防臭型)

600角 ﾎﾞﾙﾄ固定式
 か所 43,400

ﾀﾗｯﾌﾟ




ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) φ19 W=350


 か所 5,130

ﾄﾚﾝﾁ換気口･

換気ﾊﾟｲﾌﾟ


VPφ150 ﾁｰｽﾞ･ｴﾙﾎﾞ･ｷｬｯﾌﾟ役物共

H=700 地中配管

L=3,500~4,000程度共

か所 61,200

SUS製手摺




φ34 H650 支柱φ34φ2000


 ｍ 24,800

ｱﾙﾐ製手摺




φ34 H650 支柱φ34φ2000


 ｍ 24,800

下足棚 棚板




ｽﾃﾝﾚｽ板(SUS304) 厚1.5 曲げ加工

W850×D350

中桟:SUS L-15×15×1.5

枚 30,600

　　内外装

複合ﾋﾞﾆﾙ

床ｼｰﾄ張り


遮熱性･防滑性･抗菌性

厚2.9耐水接着熱溶接工法
 ㎡ 8,370

同上端部

ｴﾎﾟｷｼ系ｼｰﾘﾝｸﾞ


ﾒｰｶｰ仕様


 ｍ 1,220

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

材料費







 式 9,260,000

付属部品費




ﾀﾗｯﾌﾟ、ﾄﾚﾝﾁ内配管、補強材、

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(耐衝撃性ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製)、

ｺｰｽﾛｰﾌﾟ共

式 3,760,000

工場製作費







 式 4,510,000

現場工事費







 式 6,910,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/6工事名： 福平小学校プール新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

塗装工事費




小ﾌﾟｰﾙの塗装含む


 式 1,130,000

ﾌﾟｰﾙ廻り配管工事

費


濾過循環配管　ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管


 式 1,570,000

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

充填費





 式 349,000

ｱﾝｶｰ設置工事費







 式 275,000

材料費







 式 2,790,000

付属部品費




ﾀﾗｯﾌﾟ、ﾄﾚﾝﾁ内配管、補強材、

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(耐衝撃性ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製)、

ｺｰｽﾛｰﾌﾟ共

式 1,610,000

工場製作費







 式 1,760,000

現場工事費







 式 3,180,000

ﾌﾟｰﾙ廻り配管工事

費


濾過循環配管　ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ配管


 式 550,000

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

充填費





 式 138,000

ｱﾝｶｰ設置工事費







 式 184,000

屋根付休憩所




既製品 ｱﾙﾐ製ｶｰﾎﾟｰﾄ

L9,864×D3,300×H2,921

屋根:ｱﾙﾐ樹脂複合板 厚2.0

棟 2,250,000

　　外構

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ側溝用

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ


溝蓋ﾌﾟｰﾙ用W=200(溝幅150用)

SUS受枠共
 ｍ 46,100

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ集水桝用

ｽﾃﾝﾚｽ製

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋

細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ350角(桝幅300角用)

SUS受枠共
 か所 37,400

目隠しﾌｪﾝｽ




高耐候性樹脂粉体塗装 H=1,500


 ｍ 38,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉




W950×H1,200 施錠装置付 基礎共


 か所 114,000

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

桝蓋 枠付


T-2

蓋600×600×38

受枠620×620×44

か所 30,000

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

桝蓋 枠付


T-6

蓋600×605×38

受枠625×625×44

か所 36,600



No.3/6工事名： 福平小学校プール新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 付属屋① 】

　　ﾀｲﾙ

ﾄｲﾚ用抗菌汚垂ﾀｲﾙ




D=600


 枚 28,100

　　屋根及びとい

縦樋用ﾁｰｽﾞ




VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用


 か所 1,440

縦樋用天端ｷｬｯﾌﾟ




VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用


 か所 1,620

　　金属

天井換気口




ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄ型ﾌｰﾄﾞ付ｶﾞﾗﾘ

φ75 SUS防虫網付

ﾊﾟｲﾌﾟ(VU)･ｴﾙﾎﾞ共

か所 6,750

機械室

集水桝用ｽﾃﾝﾚｽ製

格子蓋

500角(桝幅450角用) 受枠共


 か所 47,500

機械室階段

ｽﾃﾝﾚｽ手摺


SUS304 φ34×2.3

H=800+199 支持材･繫材:L-75×75×9
 ｍ 41,400

ｽﾃﾝﾚｽ面台




W=150 HL


 ｍ 18,100

ｽﾃﾝﾚｽ面台




W=210 HL


 ｍ 24,100

ｽﾃﾝﾚｽ製丸環




打ち込み式 φ100


 か所 6,930

　　左官

ｱｸﾘﾙ系軒天用

仕上げ塗材


ｺﾝｸﾘｰﾄ面


 ㎡ 1,470

　　建具

AD-1

ｶﾞﾗﾘ付片引き戸


ｽﾃﾝﾚｽ製取手･引戸用錠･安全装置

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)･ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ共

W900×H2,000

か所 268,000

AD-3

両開き戸


ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠･ﾌﾗﾝｽ落し･ｽﾃﾝﾚｽ丁番

3枚吊ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(防音防水)共

W1,600×H2,000

か所 236,000

AW-1

ｶﾞﾗﾘ付引違い窓


ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)共

W1,600×H975
 か所 86,600

AW-2

ｶﾞﾗﾘ付引違い窓


ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)共

W900×H975
 か所 66,900



No.4/6工事名： 福平小学校プール新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

PB-1

ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切


W2,000×H2,440


 か所 300,000

PB-2

ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切

(隔て板)

W900×H1,940


 か所 150,000

PB-3

ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切

(隔て板)

W490×H1,940


 か所 147,000

TB-1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


丁番吊り･ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾗｯﾁ･ｽﾃﾝﾚｽ

頭つなぎ(小口塞ぎ)

W1,830+1,640+900×H2,000 扉:2

か所 543,000

TB-2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


丁番吊り･ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾗｯﾁ･ｽﾃﾝﾚｽ

頭つなぎ(小口塞ぎ)

W1,830×H2,000 扉:1

か所 230,000

　　ｶﾞﾗｽ

型板強化ガラス




厚4.0

2.00㎡以下
 ㎡ 13,800

　　内外装

積層ﾋﾞﾆﾙ

床ｼｰﾄ張り


防滑性･抗菌性

厚2.5耐水接着熱溶接工法
 ㎡ 7,200

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

室名札




厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付

W200×H80 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼
 か所 8,550

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ




厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付

W200×H200 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼
 か所 13,500

男子･女子更衣室

更衣棚


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ

小口:ﾒﾙｻﾜ CL

W2,500×D450×H1,100

か所 455,000

【 付属屋② 】

　　屋根及びとい

縦樋用ﾁｰｽﾞ




VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用


 か所 1,440

縦樋用天端ｷｬｯﾌﾟ




VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用


 か所 1,620

　　金属



No.5/6工事名： 福平小学校プール新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

天井換気口




ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄ型ﾌｰﾄﾞ付ｶﾞﾗﾘ

φ75 SUS防虫網付

ﾊﾟｲﾌﾟ(VU)･ｴﾙﾎﾞ共

か所 6,750

床見切り




ｽﾃﾝﾚｽ製 W=20 L=650


 か所 5,670

ﾀｵﾙ棚




ｽﾃﾝﾚｽ製

W400×D200
 か所 8,460

　　左官

ｱｸﾘﾙ系軒天用

仕上げ塗材


ｺﾝｸﾘｰﾄ面


 ㎡ 1,470

　　建具

AD-2

ｶﾞﾗﾘ付片引き戸


ｽﾃﾝﾚｽ製取手･引戸用錠･安全装置

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)･ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ共

W900×H2,000

か所 285,000

AD-4

親子開き戸


ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠･ﾌﾗﾝｽ落し･

ｽﾃﾝﾚｽ丁番3枚吊 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(標準)共

W1,200×H2,000

か所 215,000

AW-3

ｶﾞﾗﾘ付引違い窓


ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)共

W900×H975
 か所 66,900

AW-4

ｶﾞﾗﾘ付引違い窓


ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(標準)共

W900×H975
 か所 66,900

PB-4

ｱﾙﾐｽﾀｯﾄﾞ式間仕切


W1,030×H1,940


 か所 159,000

　　ｶﾞﾗｽ

型板強化ガラス




厚4.0

2.00㎡以下
 ㎡ 13,800

　　内外装

積層ﾋﾞﾆﾙ

床ｼｰﾄ張り


防滑性･抗菌性

厚2.5耐水接着熱溶接工法
 ㎡ 7,200

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

室名札




厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付

W200×H80 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼
 か所 8,550

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ




厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付

W200×H200 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼
 か所 13,500

倉庫 棚




ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ

小口:ﾒﾙｻﾜ CL

W2,500×D450×H1,100

か所 455,000

職員更衣室

更衣棚


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭ

W550×D470×H1,900 小口:ﾒﾙｻﾜ CL

ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面:防腐防蟻処理共

か所 196,000



No.6/6工事名： 福平小学校プール新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ




W650×H1,920 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共


 か所 22,300

【 物品倉庫 】

　　屋根及びとい

縦樋用ﾁｰｽﾞ




VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用


 か所 1,440

縦樋用天端ｷｬｯﾌﾟ




VPｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ 100φ用


 か所 1,620

　　左官

ｱｸﾘﾙ系軒天用

仕上げ塗材


ｺﾝｸﾘｰﾄ面


 ㎡ 1,470

　　建具

AD-1

ｶﾞﾗﾘ付引き分け戸


ｽﾃﾝﾚｽ製取手･引戸用錠･安全装置

W900×H2,000 ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ(山型)･

ﾌﾗｯﾀｰﾚｰﾙ共

か所 455,000

AW-1

引違い窓


W1,600×H650


 か所 47,000

　　ｶﾞﾗｽ

型板強化ガラス




厚4.0

2.00㎡以下
 ㎡ 13,800

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

室名札




厚3 ｱｸﾘﾙ樹脂板 平付

W200×H80 表示:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼
 か所 8,550

倉庫棚




柱･框･根太:杉材

棚板:耐水合板t=12

W5,200×D600×H1,080 CL塗共

か所 342,000

倉庫棚




柱･框･根太:杉材

棚板:耐水合板t=12

W2,230×D600×H1,080 CL塗共

か所 181,000

【 地盤改良 】

　　地盤改良

地盤改良（ﾌﾟｰﾙ、

付属屋①、付属屋

②、物品倉庫）

深層混合処理工法

材工・運搬・試験等共

改良径φ900

式 5,770,000


