
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 099-216-1418

見積用閲覧書（参考）

本庁舎本館外壁改修その他工事

建 築 建 築
係部 長 課 長 係 長 照 査

建築第一

令和６年度



１．工　　事　　名 本庁舎本館外壁改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市山下町11番1号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁改修工事  (2) 屋上防水改修工事  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

地下1階地上3階建 地下1階地上3階建

塔屋有り 塔屋有り

改修面積 改修面積

6,009㎡ 225㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日付け国営積第8号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和7年10月30日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=7.7） （建築 改修　T=7.7）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

直 接 工 事 費 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外壁改修工事 WP
1

式
屋上防水改修工事 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
外壁改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水 001

1
式

塗装 015
1

式
発生材処理（屋上防水改修工事共） 021

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
外壁改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

306
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 306
㎡

くさび緊結式足場 手すり先行型 幅600 20m未満
抜け止め機能付き 148日 掛払い・賃料･基本料金 1,895 施工冬P119
型（中庭面） 修理費・運搬共 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 29.7

設置期間：148日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 4,210

設置期間：148日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 29.7

存置日数 148日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 513

存置日数 148日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用

運搬共 設置期間：148日 509
ｍ

金網式養生枠 運搬費共
724

設置日数：138日 ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 運搬共

設置日数：138日 5,953
㎡

外部仕上足場 階高4.0m以下(平屋建)
(改修) 脚立足場 51.4

運搬費共 ㎡
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ波板屋 撤去、集積、積込み
根葺き替え 新設共 13.6 見積

波板、ｸﾘｱﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ ㎡
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【調査】 (コメント)

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 6,009
㎡

【外壁補修】 (コメント)

（ﾀｲﾙ面） (コメント)

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 ﾀｲﾙ面 浮き部 TA16
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 5,625
法 【推計値】 本
注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ ﾀｲﾙ面 浮き部 TAT
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 1,847 見積
ﾀｲﾙ固定工法 【推計値】 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ﾀｲﾙ面 ひび部 H
樹脂注入工法 337

【推計値】 ｍ
（ﾓﾙﾀﾙ面） (コメント)

床養生 二重張り 厚0.15mm
1.98㎡ 12
【推計値】 か所

壁・天井養生 一重張り 厚0.08mm
8.78㎡ 12
【推計値】 か所

集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 幅200mm程度 清掃、防塵ﾏｽｸ等共 35.9

【推計値】 ｍ
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 35.9

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 浮き部 A16
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用 4,655

【推計値】 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 143

ｍ
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】 (コメント)



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
外壁改修工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 20×10
建具・面台廻り 撤去･集積共 6,119

ｍ
既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 20×10
給気・換気口・横 撤去･集積共 134
引き樋廻り ｍ
既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 PU-2 20×10
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ目地 撤去･集積共 161

仕上あり ｍ
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa
6,072 施工冬P469

㎡
薬品洗浄 外周部（ﾀｲﾙ、巾木、地下部分）

環境配慮型 4,236 見積
水洗い流し共 ㎡

可とう形 水系ｳﾚﾀﾝ KTM017 4
改修塗材Ｅ 1,728 見積

㎡
軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 アクリル系 ﾛｰﾗｰ

44.5 見積
㎡

DP塗装 下地調整RC種 塗料3級
縦樋 φ150 344 施工冬P387 施工冬P483

ｍ
下地調整 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 B0-581411 No.1 補市

改修仕様 RB種(塗替え面) 93.3
㎡

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 超耐久・低汚染型塗料
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗り ｼﾘｺﾝ系 93.3 施工冬P345

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
外壁改修工事 発生材処理（屋上防水改修工事共）

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【積込】 (コメント)

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.3
ｍ3

発生材積込み 石綿含有廃棄物等 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

【運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃プラ類 1.3
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 木材類 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有廃棄物類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟﾞ類 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

【処分】 (コメント)

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類
1.3 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 木類（焼却）

0.1 発生材処分費
参考：㈱三純建設 ｍ3

発生材処分費 石綿含有廃棄物等
0.1 見積 発生材処分費

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄くず(ﾍﾋﾞｰ H2）

参考：2Kg 1 物価01P795
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 7
屋上防水改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水 015

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
屋上防水改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 150
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 150
㎡

計

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa
225 施工冬P469

㎡
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 150
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 74.5
㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 20×10
屋上防水層端部 撤去･集積共 70

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え DP塗装 KTM017 1

下地調整RB種 工程B種 塗料3級 4 見積
か所

ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ撤去 切断、積込み 角材(50角)撤去共
L=8,520 H=50 T=5 1

式
計



鹿児島市

共通仮設費（積上分） 明細 9

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（3点）
ん濃度測定 報告書作成費共 1 見積

式
交通誘導員B

14
人日

計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産業廃棄物税

1
式

計



No.1/1工事名： 本庁舎本館外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ

ん濃度測定


ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（3点）

報告書作成費共
 式 68,100

【 外壁改修工事 】

　　直接仮設

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ波板屋

根葺き替え


撤去、集積、積込み

新設共

波板、ｸﾘｱﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ

㎡ 5,400

　　防水

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ

ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

ﾀｲﾙ固定工法

ﾀｲﾙ面　浮き部　TAT



【推計値】

本 1,880

　　塗装

薬品洗浄




外周部（ﾀｲﾙ、巾木、地下部分）

環境配慮型

水洗い流し共

㎡ 1,170

可とう形

改修塗材Ｅ


水系ｳﾚﾀﾝ


 ㎡ 2,950

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,670

　　発生材処理（屋上防水改修工事共）

発生材処分費




石綿含有廃棄物等



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 15,000

【 屋上防水改修工事 】

　　防水

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え




DP塗装

下地調整RB種　工程B種　塗料3級
 か所 4,140

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙


