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工事延長 L=71ｍ
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※ 改良底面はAg・Si層に定着とする。

（底版反力：158.4 kN/m2）

地下排水溝(縦断管)再利用
無孔管φ200 L=15.5ｍ
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埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

6.0

19.0 8.9

0.0

2.9

0.1

0.0

0.0

0.0

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 0.0

裏込砕石(切土面） 0.0

裏込砕石

吸出防止材 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 3.2

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

3.9 0.2

2.8 0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 0.0

裏込砕石(切土面） 0.0

裏込砕石

吸出防止材 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 0.7

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 0.0

裏込砕石(切土面） 0.0

裏込砕石

吸出防止材 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 0.0

0.2

0.7
0.5

0.5

埋戻C・砂質 0.0

埋戻C・砂質 0.0

埋戻C・砂質 0.0

0.1

0.1

2.5

0.1

4500 8000 8000 4500

25000

4500 8000 8000 4500

25000

4500 8000 8000 4500

25000

緑化ブロック設置2段

緑化ブロック設置4段

横断図 12の1
S=1:100（A3 S=1:200）

館之馬場通線 NO.77+4.63～NO.77+7.10

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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77+8.67
GH=214.44
FH=215.257

77+10.00
GH=214.49
FH=215.291

77+10.00
GH=214.49
FH=215.291

横断図 12の2 S=1/100

DL=215.00

DL=215.00

DL=215.00 DL=215.00

DL=215.00

DL=215.00

7.9

7.5

埋戻C・砂質 0.9

埋戻C・砂質 0.0

埋戻C・砂質 0.0

0.1

0.1

0.9
4.1

2.1 2.8

10.6

埋戻D・砂質 0.6

埋戻D・砂質 1.1

埋戻D・砂質 0.0

0.
6

[砂質土]

[ローム]

[砂質土]

[ローム]

[砂質土]

[ローム]

26.6

17.2

25.1

16.0
21.9

3.1
1.00.6

23.0

20.2

36.6

18.1

6.71.1

32.8

23.0

20.2

36.6

18.1

埋戻B・砂質 21.9

埋戻B・砂質 32.8

2.000% 2.000%

2.000% 2.000%

2.000% 2.000%

▽216.356

▽215.69

▽215.22

▽215.22

1：
1.8

▽215.22

▽220.50

1：
0.
84
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(0
.6
)

1：
0.
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83
(0
.6
)

1：
0.
84
83
(0
.6
)

吸出防止材L=4.4+6.7+0.6+4.4+4.4+0.8=21.3

袖部

吸出防止材A=4.4*4.8+1.4*1.5+0.6*1.5=24.1㎡

裏込砕石L=24.1*0.5=12.0ｍ3
補強土盛土-削除V=12.0ｍ3

1：
1.8

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

20.2 18.1

23.0 36.6

10.6

0.0

0.0

0.0

34.3

2.1

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 4.1

裏込砕石(切土面） 2.8

裏込砕石

吸出防止材 21.3

クレイ舗装 0.0

床掘・在来 7.5

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

18.1

23.0 36.6

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 0.0

裏込砕石(切土面） 0.0

裏込砕石

吸出防止材 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 6.7

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

17.2 16.0

26.6 25.1

0.0

1.0

0.1

0.0

0.0

0.0

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 0.0

裏込砕石(切土面） 0.0

裏込砕石

吸出防止材 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 3.1

20.2

4
.4

6.7
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4.
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4
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1.
4 0
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1
,
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6
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00
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866 5,500 866

7,232

緑化ブロック設置3段

横断図 12の2
S=1:100（A3 S=1:200）

館之馬場通線 NO.77+8.67～NO.77+10.00

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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6.2

[砂質土]

[ローム]

18.0

23.1

32.2

30.4

DL=215.00

DL=215.00

DL=215.00

DL=215.00

77+13.81
GH=214.66
FH=215.387

77+13.97
GH=214.67
FH=215.391

18.7

22.1

33.6

29.2

14.7

12.4

49.7

6.4

2.1
2.3

2.1

2.3

0.2

0.3

1.0

8,671

10,762

▽220.50
1：

0.
6

1,225

▽215.22

8,671

10,922

▽220.50

1,225

▽215.53

0.
7

4.
04.
0

0.6

▽215.53

埋戻C・砂質 1.0

埋戻C・砂質 0.9

埋戻D・砂質 0.0

埋戻D・砂質 0.0

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

22.1 29.2

18.7 33.6
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0.1

0.3

49.7

2.1

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0
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排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 6.4

裏込砕石(切土面） 2.3

裏込砕石

吸出防止材 23.7

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 14.7

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

24.8 32.3

18.7 33.7

12.4

0.0

0.0

0.0

49.6

2.1

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 6.3

裏込砕石(切土面） 2.3

裏込砕石

吸出防止材 23.5

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 10.8
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10.1 0.
6

3.
9 3.
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吸出防止材L=4.3+10.1+0.6+3.9+3.9+0.7=23.5

吸出防止材L=4.3+10.3+0.6+3.9+3.9+0.7=23.7
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77+15.46
GH=214.70
FH=215.429

横断図 12の3 S=1/100

DL=215.00 DL=215.00

2.000% 2.000%

2.000% 2.000%

2.000% 2.000%

▽220.50

1：
0.
6

1：
1.
24
6

8,582

10,314

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・砂質

23.1 30.4

18.0 32.2

12.4

1.1

0.0

0.2

49.9

2.1

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 6.2

裏込砕石(切土面） 2.0

裏込砕石

吸出防止材 23.7

クレイ舗装（別途） 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 14.3

埋戻D・RC 0.0

0.0埋戻D・砂質

4.
3

10.1

吸出防止材L=4.3+10.1+0.7+4.0+4.0+0.6=23.7

14.3

2.1 2.0
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25000
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00
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1
,
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0

横断図 12の3

館之馬場通線 NO.77+13.81～NO.77+15.46

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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横断図 12の4 S=1/100

DL=215.00 DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

8.5

1.3
3.2

1.9
2.2

28.7

8.0

0.0埋戻D・砂質

[砂質土]

[ローム]
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▽215.53
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18.8
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FH=215.544
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0.
6

1：
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道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・砂質

21.8

15.7 18.8

8.1

1.2

0.0

0.1

29.4

2.0

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋 0.00 0.0

0.00 0.0

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 3.5

裏込砕石(切土面） 2.3

裏込砕石

吸出防止材 19.2

クレイ舗装（別途） 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 9.0

道路部 学校部

掘削・在来

掘削・砂質

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・RC
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排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 3.5

裏込砕石(切土面） 2.0

裏込砕石

吸出防止材 19.1

クレイ舗装（別途） 0.0

クレイ舗装・仮設 0.0

床掘・在来 8.8
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横断図 12の4

館之馬場通線 NO.77+15.46～NO.78

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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0.0埋戻D・砂質

78+15.27
GH=215.60
FH=215.931

横断図 12の5 S=1/100

DL=215.00 DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

10.41.7

3.2

1.8 2.1

28.8

8.0
7.1
37.6

[砂質土]

[ローム]

8.5

30.1

▽215.79

78+5.50
GH=215.19
FH=215.684

78+5.28
GH=215.18
FH=215.678

DL=215.00
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掘削・在来

掘削・砂質

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

8.4

10.5

1.3
3.2

1.9 2.1
28.7

8.0

1.7
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[砂質土]

[ローム]
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吸出防止材L=3.7+5.3+0.4+4.2+4.2+0.6=18.4

吸出防止材L=4.0+5.3+0.4+4.2+4.2+0.6=18.7
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横断図 12の5

館之馬場通線 NO.78+5.28～NO.78+15.27

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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吉野第二地区土地区画整理事業

株式会社アジア技術コンサルタンツ
TEL 099-251-2160



埋戻D・砂質 0.0

79+3.12
GH=214.95
FH=216.130

横断図 12の6 S=1/100

DL=215.00 DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

13.2

40.8

2.2

0.00

0.00

2.3

3.2

1.7
1.9

29.0

2.52.2

40.8 33.8 7.9

No.79
GH=214.95
FH=216.051

78+15.49
GH=215.61
FH=215.937

DL=215.00

DL=215.00 DL=215.00

DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

13.4

13.2

0.4

1.8

3.2

1.8 2.1
28.8
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横断図 12の6

館之馬場通線 NO.78+15.49～NO.79+3.12

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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株式会社アジア技術コンサルタンツ
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埋戻D・砂質 0.0

79+7.68
GH=216.15
FH=216.246

横断図 12の7 S=1/100

DL=215.00 DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

17.4

0.7

2.5

3.2

1.6
2.0

29.0

7.9

41.0

32.9

79+6.32
GH=216.09
FH=216.211

79+6.09
GH=216.08
FH=216.205

DL=215.00

DL=215.00 DL=215.00

DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

17.3

5.6

13.3

44.6

0.0
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吸出防止材L=3.4+5.3+0.7+3.9+3.9+0.6=17.8

吸出防止材L=3.5+5.3+0.7+3.9+3.9+0.6=17.9

埋戻D・砂質 0.0
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横断図 12の7

館之馬場通線 NO.79+6.09～NO.79+7.68

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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株式会社アジア技術コンサルタンツ
TEL 099-251-2160



横断図 12の8 S=1/100

DL=215.00 DL=215.00

79+16.07
GH=216.50
FH=216.458

EL=216.622.000% 2.000%

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

道路部 学校部

42.3 30.4

0.0 0.0

7.0

1.8

0.0

0.0

0.4

23.0

0.00 0.0

0.00 0.0

1.5

1.6

16.7

3.4

0.0

12.9

埋戻D・砂質 0.0

42.3

42.3

30.4

30.4

7.0

7.0

1.8

1.8

0.4

0.4
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4
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吸出防止材L=3.2+5.5+0.4+3.5+3.5+0.6=16.7

79+10.38
GH=216.26
FH=216.314

79+10.38
GH=216.26
FH=216.314

DL=215.00

DL=215.00 DL=215.00

DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

12.0

17.4
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0.7

1.6
3.3

1.6
2.1

22.8

7.0

41.9

33.0

41.9

30.5

2.000% 2.000%

2.000% 2.000%

▽216.62

▽216.62

▽220.50

▽220.50

1：
0.
6

1：
0.
6

1：
0.
6

1：
0.
6

道路部 学校部

41.9 30.5

0.0 0.0

7.0

1.6

0.0

0.0

0.7

22.8

0.00 0.0

0.00 0.0

2.1

1.6

17.7

3.3

0.0

12.0

道路部 学校部

41.9 33.0

0.0 0.0

7.9

2.5

0.0

0.0

0.7

29.0

0.00 0.0

0.00 0.0

2.0

1.6

17.9

3.2

0.0

17.4

3.
4

5.3 0.6

4.
0

4.
0

0.6

3.
4

5.1

4.
3

4.
3

0.6
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横断図 12の8

館之馬場通線 NO.79+10.38～NO.79+16.07

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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株式会社アジア技術コンサルタンツ
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DL=215.00

DL=215.00 DL=215.00

DL=215.00

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土

仮設埋戻C・砂質

埋戻C・RC

取壊・側溝・無筋

取壊・側溝・有筋

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

裏込砕石(切土面）

裏込砕石

吸出防止材

クレイ舗装・仮設

床掘・在来

校庭盛土・砂質（別途）

埋戻C・砂質

掘削・在来

掘削・砂質

埋戻D・RC

補強土盛土
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横断図 12の9

館之馬場通線 NO.79+16.29～NO.80+1.81

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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館之馬場通線 NO.80+2.81～NO.80+5.81

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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館之馬場通線 NO.80+7.03～NO.80+10.03

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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埋戻D・砂質 0.0

横断図 12の12 S=1/100
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館之馬場通線 NO.80+10.03～NO.80+15.89

S=1:100（A3 S=1:200）

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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補強土壁工設計図
補強土壁工 一般図 S=1:200（A3 S=1:400）

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

補強土壁工 一般図

背面展開図 S=1/200

平 面 図 S=1/200

補強土壁工設計図
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ストリップ PL-60×4.0×4000

フェンス（H=3.0m）
防球ネットH8

（有孔管φ200 全周有孔）
地下排水溝（縦断管）

地下排水溝（横断管）
（有孔管φ200 2/3周有孔）

（無孔管φ200）

地下排水溝（縦断管）

補強土壁工 標準断面図

補強土壁工 標準断面図

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

S=1/100標準断面図

DL=215.00
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用途制限範囲

Ag[沖積礫質土]

Lm[ローム]

WWt1[強風化溶結凝灰岩]

WWt2[風化溶結凝灰岩]

Wt[溶結凝灰岩]

Asi[二次シラス]

b[盛土]

▽ 水位線

校庭 EL=220.50

L=4.0m

〃

〃

L=6.0m
〃

〃

〃

基礎コンクリート工

天端コンクリート
（b=400）

コンクリートスキン
（t=180）

スキン背面排水層 b=500
（C-40）

ストリップ PL-60×4.0×6000

（C-40）

擁壁背面排水層
（C-40）

吸出防止材
（KC200）

※ 良質なグラウンド流用土を用いること

天端高EL=220.70

（購入土；RC-40）

グラウンド流用土

補強土壁内盛土範囲

排水ブランケット層

Hmax = 5.230 m補強土壁の高さ

設 計 条 件

内的安定 適用基準 大臣認定擁壁付属図書

補強土壁 索引番号：K-2(SM490A)～K-4(SM490A)

盛土材料 内部摩擦角

単位体積重量

基礎地盤 内部摩擦角

単位体積重量

粘着力

地震時設計水平震度

上載荷重

φ=35°

γ=20kN/m3

別表参照

γ=20kN/m3

別表参照

kh=0.20

q=10kN/m2

1.テールアルメ擁壁部盛土材料は、次に示す(1)または(2)の条件を満たし、

かつ(3)および(4)の条件を満足する材料でなければならない。

(1) 日本統一分類の(GW),(G-M),(G-C),(G-V),(SW),(S-M)又は(S-C)のいづれかで、

細粒分(75μm以下)の含有量Fが15％以下、均等係数Ucが10以上の土質材料。

(2) 以下の条件をすべて満足する硬岩ズリ

a.最大粒径250mm未満

b.粒径150mm以上の重量が25％未満

3.実施前に必ず壁位置における原地盤線及び,基礎地盤の確認を要する。

4.地山部及び掘削面に異常な湧水（設計図に示されていない排水対策外）

が見られる場合は，別途対策，検討する必要がある。

1

c.75mmふるい通過分中の細粒分含有量が15％未満

d.粒度のよい硬岩ずり(均等係数Ucが10以上)

(3) 電気的性質のうち、電気比抵抗値ρが以下の範囲の盛土材料

ρ≧5,000Ω・cm

(4) 化学的性質について、以下の範囲の盛土材料

a.PH値 6≦PH≦12

b.塩化物含有量 0.02％以下

c.硫化物含有量 0.01％以下

2.上記に示した条件に使用する盛土材が適合しない場合は、別途対策を協議するものとする。

Hmin = 3.730 m ～

e < B/2e < B/6転倒に対する安定条件

3.00
（壁面直下及び補強領域全体）

支持力に対する安全率
1.00

1.50

1.50

常 時

滑動に対する安全率

盛土のすべり破壊に対して

設 計 水 平 震 度

安

率
全

地 震 時

1.00

1.00

kH = 0.14

外的安定・すべり照査 適用基準 防災マニュアル

5.盛土材料は，内部摩擦角φ=35°以上であることを確認する。基礎地盤定数

盛土

土質名称 設計N値

25.017.0

単位体積重量

0.0

内部摩擦角 粘着力

（kN/m3） （ °） （kN/m2）

ローム 14.012.3 28.0

沖積礫質土 10 35.019.0

9 36.512.0

19 20.016.5 90.0

記号

Lm

B

Ag

Asi

WWt2

二次シラス

風化溶結凝灰岩

150 20.020.0 330.0Wt溶結凝灰岩

6 20.014.5 40.0WWt1強風化溶結凝灰岩

0.0

0.0

3

5

但し、グラウンドでもあることからEL=219.63mより校庭EL=220.50mの部分は、

良質なグラウンド流用土を用いること。

3 32.017.2Siシラス 10.0

6.防球ネット柱，電柱のコンクリートポールについては、条件等により根入れや

根固め基礎形状が変わることから申送り事項とし、現時点における情報より

一般的形状として計画しているため、詳細設計後に必要に応じて再検討が必要とする。

但し、補強土壁工設計図(8) 防球ネット柱部 参考図にある防球ネット柱の

基準点位置については当設計のコントロールポイントとなることから極力変更しない

ことが望ましい。

特 記 本工事で使用する補強土壁は、宅地造成用認定擁壁（複数規格有り）とし、同等品以上の製品を使用しなければならない。

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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株式会社アジア技術コンサルタンツ
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浅層混合改良工

※ 改良底面はAg・Si層に定着とする。

H=5.55m部
（底版反力：158.4 kN/m2）
（改良強度 quck = 475 kN/m2）
H=6.30m部
（底版反力：189.0 kN/m2）
（改良強度 quck = 567 kN/m2）
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3730

1500

1480

15001500

730

15001500

30373

3000

2@1500=3000 790 300 7903@1500=4500

AO4

KC1=1 ARE2=1MAR2=1 ALE2=1

2
0
0
0

ストリップ(L=6.0) 61*6+1+26*5+2*4+2*3+2*2＝515本

ストリップ(L=4.0) 4+6+2*83+2＝178本

補助ストリップ(L=8.5) n=14*6=84本補助ストリップ(L=6.0) n=14*2=28本

背面展開図 S=1:100（A3 S=1:200）

館之馬場通線 展開図 NO.77+10～NO.80.+14.38

S=1/100補強土壁工背面展開図

校庭 EL=220.50

補強土壁工法壁高
補強土壁工法延長

基 礎 延 長

大臣認定図書 索引番号

部
ー
ナ
ー
コ

θ=90°

1:
0.
5

▽214.400
▽215.150

天端高EL=220.70

前面計画線
Ag[沖積礫質土] Si[シラス]

Lm[ローム]

最下段補強材長
4180

1
5
0
0

(SM490A)
K-4

5230

45880

40.455

(SM490A)
K-3

4480

16500

16350

10000 20000 20000 20000

100010003@1500=4500

5500

5500

33@1500=49500

3000

5500

2980

1500

2230

1500

1480

1500

730

1500

補強土壁工（二期施工） L=65380

56880

5@1500=7500

7500

DL=210.00 DL=210.00

L=6.0m

L=4.0mL=6.0m

L=4.0m

L=4.0m

注）・Lは，ストリップの敷設長さを表す。
・補強土（テールアルメ）壁工法の延長は，壁前面を表す。

・ ○ はコーナー部の補助ストリップを設置する箇所を示し、スキンには連結しない。
補助ストリップの長さは斜長を考慮するものとして以下のものとする。

所定のストリップ長 ⇒ 斜長考慮長（補助ストリップ長）θ=45°

L= 4.0m ⇒ L= 6.0m

L= 6.0m ⇒ L= 8.5m

二期施工 一期施工

二期施工 一期施工

透水防砂材(420*4) (0.73+1.50+2*0.50)+(5.23+0.50)*(n)33+(4.48+0.50)*(n)11+(3.73+2.98+2.23+1.48+0.73）=260.75

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ(L600)

（2*3)*3=18枚

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ(L600)

（1*3)*2=6枚

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ(L600)

（2*3)*22=132枚

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ(L600)

(2*3)*1+(2*2)*2+(2*1)*2=18枚

BP4-2
DP4

C2=6A4=20

A04=3

MAL2=1 KA2=1

ストリップ配置及び安定処理工平面図 S=1/100

安定処理工（H=4.48部）A＝6.49*15.275＝99.1=99㎡

※ 盛り上がり量＝10％とする。

固化材(一般軟弱土用）＝0.270(t/m3)*99*(2.0*0.9）＝48.1≒48ｔ

※ 盛り上がり量＝10％とする。

41553

1
7
4

4587 866

6319

6
0
8
6

安定処理工（H=5.23部）A=19.0+6.086*(0.866+5.453)+6.319*4.861+5.912*30.373＝267.74≒267㎡

固化材(一般軟弱土用）＝0.310(t/m3)*267*(1.5*0.9）＝111.7≒111ｔ

15275

A＝4.84*4.84/2+(4.84+4.23)/2*0.61

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ(L600)

（2*3)*3=18枚

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ(L600)

（1*3)*2.5=7.5枚

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ(L600)

（2*2)*6+(2*3)*5=54枚

天端工 L=8.4ｍ 天端工 L=65.6ｍ

+4.23*0.866+2.04*0.866/2＝19.0㎡
数量表

タイプ 記号 内訳 数量

リブストリップ 4.0×60×4.0 SM490A メッキ

リブストリップ 4.0×60×6.0 SM490A メッキ

リブストリップ 4.0×60×6.0 SM490A メッキ (補助ストリップ)

リブストリップ 4.0×60×8.5 SM490A メッキ (補助ストリップ)

ストリップ計 806

ボルトナット M12×40 (178+514+84)*2 1552

透水防砂材 4.0×420 260.75 260.75

ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ 20×85×600 18+6+18+7.5+132+54+18 253.5

NO.
77

+10
.00

GH=
220

.82 NO.
78

GH=
220

.49 NO.
79

GH=
220

.54 NO.
80

GH=
220

.54

8
6
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9
,
4
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8

8
6
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1
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1
8
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8
6
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4
,
5
8
7

8
6
6

6
,
3
1
9

8
6
6

4
,
1
8
0

8
6
6

5
,
9
1
2

5453 4861

4
8
4
0

4
2
3
0

8
6
6

4
2
3
0

4840 610 866

6316

204
0

8
6
6

4
1
8
0

8
6
6

866

1
1
5
5

4
1
8
0

1
1
5
5

6
4
9
0

866

数量表

タイプ 記号 内訳 数量 面積

一般スキン・A4 t=180mm_1500×1500_A=2.250㎡ 21+21+20+20+12 94 211.500

一般スキン・C2 t=180mm_1500×750_A=1.125㎡ 5+13 18 20.250

一般スキン・BP4-2 t=180mm_1500×1480_A=2.223㎡ 23 23 51.129

一般スキン・DP4 t=180mm_1500×730_A=1.092㎡ 23 23 25.116

一般スキン・AO4 t=180mm_1500×1500_A=2.250㎡ 3 3 6.750

一般スキン・CO2 t=180mm_1500×750_A=1.125㎡ 0 0 0.000

マルチコーナー・MAL2 t=180mm_996×1500_A=1.500㎡ 1+1 2 3.000

マルチコーナー・MDRP2 t=180mm_1000×730_A=0.726㎡ 1 1 0.726

マルチコーナー・MAR2 t=180mm_1000×1500_A=1.500㎡ 1+1+1 3 4.500

マルチコーナー・MBLP3 t=180mm_1000×1480_A=1.485㎡ 1 1 1.485

マルチコーナー・MCL1 t=180mm_1000×750_A=0.750㎡ 1 1 0.750

目地スキン・KA2 t=180mm_300×1500_A=0.448㎡ 1+1 2 0.896

目地スキン・KB4 t=180mm_300×1480_A=0.442㎡ 1 1 0.442

目地スキン・KC1 t=180mm_300×730_A=0.224㎡ 1 1 0.224

異形スキン・ALE2 t=180mm_790×1500_A=1.185㎡ 1+1+1 3 3.555

異形スキン・ARE2 t=180mm_790×1500_A=1.187㎡ 1+1+1 3 3.561

異形スキン・DREP2 t=180mm_790×730_A=0.576㎡ 1 1 0.576

異形スキン・DLEP2 t=180mm_790×730_A=0.575㎡ 1 1 0.575

計 335.035

4+6+2*83+2 178

6*14 84

2*14 28

6*61+5*26+2*4+2*3+2*2 514

施工済みの補助ｽﾄﾘｯﾌﾟ補助ｽﾄﾘｯﾌﾟ（材料支給）

施工済みの補助ｽﾄﾘｯﾌﾟ補助ｽﾄﾘｯﾌﾟ（材料支給）

補強土壁工（一期施工）L=43217

C2

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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縦断管
（無孔管φ200）

L=19.2m

TA2

TA1-2

TA2-3216.67 216.70(底)

219.03

217.32(底)

217.59(底)

217.88 217.98

217.75
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仕

F

下

下

NTT

As

第二北幹16
第二北幹15

下

支柱

歩道用
信号機

吉野～宮之浦 第2中継光

落蓋300×300
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暗
渠
600

暗渠600

暗渠600現打400×480～1030
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縦断管
（無孔管φ200）
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T字継手

T字継手 90°継手

地下排水工(横断管)
（有孔管φ200 2/3周有孔）
L=5.9m

地下排水工(横断管)
（有孔管φ200 2/3周有孔）
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止水コンクリート(W0.55，t0.10，L=65.3+3.0-0.5m) V=3.7m3
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5
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355

90
°

T字継手 90°エルボ キャップ

詳細図 S=1/50

止水コンクリート

ストリップ PL-60×4.0

（SM490A）

前面計画ライン

排水ブランケット層（C-40）

スキン背面排水層 b=500
（C-40） 擁壁背面排水層

（C-40）

（φ200 無孔）

地下排水溝（縦断管）

地下排水溝（横断管）

（有孔管φ200 2/3周有孔）

地下排水溝（縦断管）

（有孔管φ200 2/3周有孔）

吸出防止材 （t=10mm）透水防砂材

排水勾配5％

（t=4mm）
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管
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90°ｴﾙﾎﾞ キャップ

地下排水溝（縦断管・切土側）L=62.6m、(横断管）L=2.9+5.7+5.7+6.0=20.3m、(縦断管・無孔)L=49.3m、(縦断管発生品・無孔)L=15.5m、管路土工L=15.5m

T字継手n=3+2+1=6個、 90°ｴﾙﾎﾞn=4個、 45°ｴﾙﾎﾞn=2個、 キャップn=3個

45°エルボ

T字継手
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横断管

地下排水溝詳細図

波状管（φ200用）継手詳細図 S=1/20

S=1/20

S=1/200

縦断管・切土側

S=1/20

補強土壁工排水系統図

部
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コ

θ=90°

部

ナ

コθ=91°

フィルター材
（S-30）

（有孔管φ200 2/3周有孔）

（S-30）
フィルター材

（有孔管φ200 2/3周有孔）

地下排水溝

地下排水溝（縦断管）

吸出防止材（t=1cm）

吸出防止材（t=1cm）

ー
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補強土壁工（二期施工） L=65480

DL=210.00 DL=210.00
排水ブランケット層
ハッチング範囲

41938排水ブランケット層（H=640）排水ブランケット層（H=640）
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0

L=42m
（有孔管φ200 全周有孔）
地下排水溝（切土側縦断管）

L=19.2+15.5＝34.7m
（無孔管φ200）
地下排水溝（縦断管）
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地下排水溝(縦断管2/3周有孔）L=10.5+6.3+8.7+17.8+19.3＝62.6m

縦断管（無孔φ200）L=4.5+0.3+12.2+8.8+17.8+19.3+1.8+0.1-15.5＝49.3m，縦断管（無孔φ200発生品）L=15.5m
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0.
5

床掘(砂質土) 1.64m3/m×15.5＝25ｍ3

埋戻(砂質土) 25m3

管路土工

3000

3000

地下排水工(縦断管･切土側・有孔)10ｍ当り

工種 内訳 数量 単位

高密度ポリエチレン管・シングル構造・有孔無孔 10 10.0 ｍ

フィルター材・S30 ((0.78+0.48)/2*0.5-0.1*0.1*3.14)*10 2.8 m3

吸出し防止材・ｔ=1cm (0.50+0.48+0.58+0.78+0.20)*10 25.4 ㎡

地下排水工(横断管・有孔)10ｍ当り

工種 内訳 数量 単位

高密度ポリエチレン管・シングル構造・有孔無孔 10 10.0 ｍ

フィルター材・S30 (0.5*0.5-0.1*0.1*3.14)*10 2.1 m3

吸出し防止材・ｔ=1cm (0.5*4+0.20）*10 22.0 ㎡
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480

780
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638

1
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1920

補強土壁工排水系統図

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号
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目地ｽｷﾝが基礎工をはみ出すため。

補強土壁工各部詳細図（コーナー、目地、基礎工）

マルチコーナー部詳細図 S=1/20
鉛直目地工詳細図S=1/20

基礎コンクリート工段上り部 詳細図 S=1/50基礎コンクリート工詳細図

補強土壁工各部詳細図（コーナー、目地、基礎工）

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

S=1/50

補強土壁工 詳細図

基礎コンクリート

コンクリートスキン
ストリップ PL-60×4.0

（SM490A）

（L=200 @750）
さし筋 D13－2本

墨出し交点

コンクリートスキン前面

基礎コンクリート前面

鉛直目地材
(S)タイプ

(※ 左右で2枚使用すること)

透水防砂材 4.0×420×L 増し打ちコンクリート（18-8-40BB)

補助ストリップ

(L=200 @750)

さし筋 D13-2本

1:
0.
5

ジベル芯線コンクリートスキン

間詰コンクリート等

補助ストリップ

※ 壁面には連結しない。
※ 壁高に相当する距離

までコーナー領域範囲。

※ 壁面には連結しない。
※ 壁高に相当する距離

までコーナー領域範囲。
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基礎工10ｍ当り

工種 内訳 数量 単位

コンクリート・18-8-40BB 0.40*0.20*10 0.8 ｍ3

型枠 0.20*2*10 4.0 ㎡

差し筋・D13 0.20*2*0.995*(10/0.75) 5 kg
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令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課
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防球ネットH8

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄΦ450×1450

3500

天端コンクリート配筋図（背面） S=1/30

D-D断面図

鉄筋加工図

スキン組合せ一般図 S=1/50

S=1/20C-C断面図S=1/20B-B断面図

水平目地材 S=1/10 ボルト・ナット（M12×40） S=1/2

リブ付きストリップ（SM490）S=1/10

A-A断面図

S=1/50

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

補強土壁工各部詳細図（天端工、透水防砂材、水平目地、ストリップ)

透水防砂材 S=1/10

補強土壁工各部詳細図（天端工、透水防砂材、水平目地、ストリップ）

アンカー筋 D13

3 D13 × 2840×12

1 D13 ×2780×11 2 D13 ×1770×11

D

D

アンカー筋 D13

3 D13

1 D13

2 D13

1 D13 c.t.c 300

2 D13 c.t.c 300

3 4 D13

コンクリートスキン

水平目地材
100×20×600

ジベル芯透水防砂材 420×4

透水防砂材
M12ボルト穴

φ14

※ 排水ブランケット高さhは、排水系統図を参照とする。

基礎コンクリート工 さし筋D13
L=200

透水防砂材 420×4

天端コンクリート
（b=400）

A

A

伸縮目地材 t=10

B

B
CC

天端コンクリート
σck=24N/mm2

基礎コンクリート工

@0.75m

透水防砂材 420×4

ストリップ PL-60×4.0（SM490）

コンクリートスキン
（t=180）

スキン背面排水層 b=500
（C-40）

止水コンクリート

排水ブランケット層
C-40

補強土壁内盛土範囲

グラウンド流用土
良質なグラウンド流用土を用いること

（有孔管φ200 全周有孔）
地下排水溝（縦断管）

擁壁背面排水層
（C-40）

吸出防止材

浅層混合改良工

さし筋D13 ボイド φ90×350
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DP4

C2
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BP4-2
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A4
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フェンス（丸パイプ型 H=3.0m）
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ボイドφ90×350

天端工10ｍ当り

工種 内訳 数量 単位

コンクリート・24-8-20BB (1.07*0.40+0.25*0.22)*10 4.83 ｍ3

型枠 (1.07+1.32)*10 23.9 ㎡

目地材・t=1cm (1.07*0.40+0.25*0.22)*(10/3.0) 1.6 ㎡

鉄筋・D13 (2.78*11+1.77*11+2.84*12)*0.995*(10/3.0) 279 kg

ボイド管φ90*4000 0.35/4*10.0/2.0 0.4 本
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令和 7 年 1 月
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菱形金網 φ１．８×４０ｍｍ

GL+0m

60006000

φ450×0.6×1450(1850)
（亜鉛メッキ）

φ193.0×2.8

（STK490）

4
0
0

1
8
5
0

1
4
5
0

φ450

ＳＰ防球フェンスＨ８-２型（下部２ｍ網なし） S=1:50

φ216.3×4.0

（STK540）

スパイラルダクト

本工事では、スパイラルダクトのみ対象とする。

防球ネットが後施工になるため、先行してダクト管を埋設する。

発生品(校庭の撤去蓋）

防球ネット支柱用ダクト管・フェンス（H=3m)図

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

防球ネット支柱用ダクト管・フェンス（H=3m)図

S=1/100横断配置図

正面図 側面図

S=1/20PCフェンス H=3m
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DL=215.00

Ag[沖積礫質土]

Lm[ローム]

b[盛土]

校庭 EL=220.50
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防球ネット柱

フェンス（ H=3.0m）

スパイラルダクトφ450

1,100 700

蓋板300用

690

450

400 400

9
5

9
5

500

紙製円形型枠φ90

天端工施工時に埋め込み

支柱φ60.5×3.2
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側面図

S=1/20仮設フェンス撤去 H=2m

2
1
0
0

5
0

2
1
5
0

3
5
0

コンクリート・18-8-40BB

紙製円形型枠φ300

V=(0.35^2*0.6-0.0605^2*0.35)/4*3.14=0.056m3

60
0

350

発生品使用

支柱：単管ﾊﾟｲﾌﾟ

網 ：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝφ10×1



防球ネット柱

3500

防球ネット柱ダクト管参考図

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

防球ネット柱ダクト管参考図

S=1/100

① ポールの根入れ付近まで補強土を施工。

②ポール用のスパイラルダクト管φ450を設置して、天端まで補強土を施工。

③ 笠コンクリート設置後、根巻きコンクリート・根枷等を施工後に計画天端まで盛土。

④ ポール設置後、ネット・支線等配置。

⑤ フェンス・付帯工・校庭のEL=220.50で整形後、施工完了。

DL=215.00

DL=215.00

DL=215.00

DL=215.00

DL=215.00

700×1100×400
根巻きコンクリート（想定）

スパイラルダクト管φ450

フェンス（H=3.0m）

防球ネット柱

校庭 EL=220.50

盛土天端

盛土天端

盛土天端

事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名
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▽216.356
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H=214.745
▽216.356

市道起点側

緑化ブロック再設置展開図 S=1/100

天端工設置
L=4.5

ｍ

法覆工擁壁(B型） L=1.84m

竪
溝

(
L
=
3
.
1
3
m
)
一

式

0
.
7
7 2
.
1
5

1
.
9
5 0
.
9
6

0
.
9
7

0
.
5
7

4.08

4.99

1
.
7
1 2
.
5
6

緑化ﾌﾞﾛｯｸ再設置 胴込コンクリート使用

単距 法長 平均法長 面積

0 1.71

1.24 2.56 2.14 2.7

1.04 0.77 1.67 1.7

1.71 2.15 1.46 2.5

2.03 1.95 2.05 4.2

1.27 0.96 1.46 1.9

1.59 0.97 0.97 1.5

1.24 0.00 0.49 0.6

10.12 15.1

天端工設置

法覆工（1/2）

S=1/100A - A 断面図

S=1/100平 面 図

S=1/100C - C 断面図

平ブロック張

平均延長L=(4.08+4.99）/2＝4.5ｍ

DL=220.00

DL=210.00

DL=220.00

b[盛土]

Lm[ローム]

H

B

B

A

A

C C

1
0
7
0

6
2
0
0

2
0
0

1
0
0

緑化ブロック撤去・復旧
A=15

.1㎡

法
覆

工
(
A
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.
6
㎡

)
L
=
4
.
5
3
m

2
0

10000

法覆工 A=25.6㎡補強土壁工 L=105597

4530
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1240 3270

法
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工
擁

壁
(
A
型

）
L
=
3
.
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2
m

1
0
A
4
8

NO.77

+17.06

+10.00

220.72

216.64

9.4
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.
2
6

1
.
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.
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.
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NO.77+10.00
GH=214.49
FH=215.291

NO.
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+10
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GH=
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.82NO.
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GH=
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.49

6
0
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0
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1.24 1.04 1.71 2.03 1.27 1.59 1.24
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3000
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780

DL=215.00

平ブロック展開図 S=1/100

A=(8.93*4.48+8.93*1.25)/2＝25.6㎡

NO.
77

+6.
00

10000

2.535%5.000%2.535%
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21
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283044621060

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

法覆工 (1/2)

事 業 名
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図面番号
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工 事 名
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A=2.29㎡ A=1.72㎡
A=4.23㎡

(2.19)

A=1.43㎡

0.14㎡

コンクリート 2.29*(3.806+3.601)/2=8.48m3 1.72*1.835=3.16m3

型枠A (2.05+0.10+2.396)*(3.806+3.601)/2+2.29+0.14=19.3㎡ (0.984+2.306)*1.835+1.72*2=9.5㎡

均しコン 2.035*0.15*(3.826+3.621)/2=1.14m3

法覆工擁壁A型（L=3.72m) 法覆工擁壁B型(L=1.84m)

水抜きパイプ 1.11+1.17=2.28m

吸出防止材 0.30*0.30*2=0.18㎡

18-8-40BB

18-8-40BB

VP75

ｔ=2cm

材料 規格

1式当り

A

A

B B

C

C

D

D

A-A断面 B-B断面 C-C断面 D-D断面

(
斜

長
9
8
4
)

枠組足場 2.05*3.806=7.8㎡ 2.306*1.835=4.2㎡

単管傾斜足場 2.502*3.601=9.0㎡ 2.586*√(1+0.5*0.5)*1.835=5.3㎡

1：
0.5

998 18

20

法覆工擁壁 S=1/50

平面図

取壊（緑化ブロック基礎）

S=1/50

L=0.69m（地下排水工設置用）

A=2.0m2

V=2.0×0.69＝1.4ｍ3

竪 溝

590

50 50

3
4
5

690
105 205

オールアンカー
Ｍ12（ＳＣ1280）

300型跳水防止版

S=1:20

U300型側溝
（水路用）

埋戻コンクリート
σck=18N/mm2

竪溝断面図

S=1/50

W=0.69m（地下排水工設置用）

吸出し防止材

300×300×20

横断暗渠

U型
側
溝

U型側溝

KC
フ
ォ
ー
ム

392

1225

竪溝工1式当り

工種 内訳 数量 単位

U型側溝・水路用300×2000 1.325+2*0.207+0.65 2.39 ｍ

横断暗渠・H型300×1000 0.736 0.74 ｍ

コンクリート・18-8-40BB (0.105+0.205)*0.345*2.39+ 0.37 ｍ3

型枠 (0.345*2+0.69)*2.39+0.54*2*0.74 4.10 ｍ2

KCフォーム・10*590*1000 1 1 枚

削孔φ12*70・電動ハンマドリル 3*2 6 孔

心棒打込み式アンカーM12*70 3*2 6 本

緑化ブロック標準図 S=1:50

50
0

ブロック質量 W=267kg
コンクリート体積 V=0.116m3
胴込 V=0.188m3

(メーカーカタログによる)

1:
0.
5 ※緑化ブロック1個(1.0m，0.5m2)当り

0.069
0.271 ※天端工ｍ当り

コンクリート(無筋)体積 V=0.271m3
コンクリート(有筋)体積 V=0.069m3

※製品（緑化ﾌﾞﾛｯｸ）は、再利用とする。
※天端工の製品は、発生品（緑化ﾌﾞﾛｯｸ標準型）の壁部をカットして再利用する。

(0.69-(0.423+0.381)/2)*0.54*0.74

ブロック標準展開図

館之馬場通線 NO.77+10～NO.82+7.75

法覆工（2/2）
平ブロック構造図

法覆工 (2/2)

S=1/20

水抜き穴

水抜き穴

連結環 フック

フック筋

@1000

@
1
0
0
0

1
0
0

3
0

20

18998

9
9
8

1
8

2
0

1
5
0RC-40

張りブロック

参考質量（kg）

厚さT（mm）

呼び名 100型

100

235

※参考質量は、普通ｺﾝｸﾘｰﾄの場合のものです。

寸法表

水抜き穴は、3㎡に1ヵ所必要
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100

524 309
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524 309
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0
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5
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0.15 0.30 0.25

0.69

10
0

4
0
0

900

330

84 423 184

105 381 205

690

5
40

1：
0.7

1：
1.
8

目地材 2.29㎡瀝青繊維質2cm厚

法覆工擁壁A型 法覆工擁壁B型

392
958
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20 3806

20

20 3806
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事 業 名
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鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課
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館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号
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RC40

300

※胴込め部はコンクリートとする。



L=14.00

緑化ﾌﾞﾛｯｸ天端工延長 L=14.17+3.94+15.2+10.1+9.9+10.0+7.0＝70.31m

土砂積込 V=670.92*0.18=120.8ｍ3

取壊・有筋 V=670.92*0.116＋70.31*0.069=82.7ｍ3

取壊・無筋 V=70.31*0.271=19.0ｍ3

2000

22000

42000

43000

44000

※ 掘削時に緑化ﾌﾞﾛｯｸと地山の間に裏込砕石が存在する。崩れてこないよう養生すること。

緑化ﾌﾞﾛｯｸ延長 L=(14.17+3.94+15.2+4.9+8.74+15.2)/2*11+10.1*10+9.9*9+10.0*8+8.0*4+9.0*3=670.92m

600

取壊・無筋V=(0.35^2*0.6-0.0605^2*0.35)/4*3.14*27/2

=0.8 m3

仮設フェンス基礎撤去（L=27ｍ分）

撤去工総括

緑化ﾌﾞﾛｯｸ 止壁① たて溝 仮設ﾌｪﾝｽ基礎 計 単位

土砂積込 120.8 － － － 120.8 m3

取壊・有筋 82.7 3.7 2.5 － 97.2 m3

取壊・無筋 19.0 － － 0.8 25.5 m3

緑化ﾌﾞﾛｯｸ設置撤去 15.1 － － － 15.1 m2

側溝縁石

8.3

5.7

－

－

※側溝縁石数量は、仮設防護柵図面より。

（中学校部）
撤去工（緑化ブロック）構造図

撤去工（緑化ブロック）構造図
（中学校部）

NO.
77+

10.
00

NO.
78

NO.
79

NO.
80

NO.
81

NO.
82

140
止壁②

DL=215.00

L=4.72m
基礎コンクリート①基礎コンクリート② L=14.94m 基礎コンクリート③ L=30.00m

基礎コンクリート③ L=52.50m

竪溝

二期施工 一期施工

10000 10100 9900
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10100 9900 10000 11000 20000 20100
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止壁①
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1052

緑化ブロック
基礎コンクリート③標準図

S=1:50
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(
1
7
7
8
)

(
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)

600

ブロック質量 W=267kg
コンクリート体積 V=0.116m3
胴込土砂 V=0.188m3

(メーカーカタログによる)

緑化ブロック① 緑化ブロック② 緑化ブロック③ 緑化ブロック④

緑化ブロック⑤

緑化ブロック⑥
緑化ブロック⑦

緑化ブロック⑧
緑化ブロック⑨

緑化ブロック 展開図
H=1:200
V=1: 50

1:
0.
5

=3.7 m3

歩道面

※緑化ブロック1個(1.0m，0.5m2)当り

n=11段 n=11段 n=11段 n=10段

n=9段

n=8段

n=4段

n=3段

3
60

0
15

90

2.00

1.
40

5.
60

2.60

0.069
0.271 ※天端工ｍ当り

コンクリート(無筋)体積 V=0.271m3
コンクリート(有筋)体積 V=0.069m3

緑化ブロック
基礎コンクリート①標準図

S=1:50

0.069
0.271

50
0

1:
0.
5

A=0.60*0.72-0.30*0.40＝0.31ｍ2

V=0.31*(2.60+5.60)=2.5ｍ3

取壊・有筋

たて溝

緑化ﾌﾞﾛ
ｯｸ撤

去、設置

A=1
5.1

㎡
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令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類
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館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所
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止壁①

断面図側面図
S=1:50
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取壊・無筋V=((0.917+1.353)/2*3.921+(1.055+0.608)/2*0.224)*0.8
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608447
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2
2
4



再使用 H=3000 仮設 27.0m

ｔその３ H=3000 0.0203ｔ/m×(139.7-47+27.0) 2.288

（中学校部）
フェンス撤去 構造図（3/3）

フェンス撤去 構造図（3/3）
（中学校部）

材料種別
１箇所当り

単位数 量

PCフェンス

計算式

その１ ｔ0.406

材料種別
１箇所当り

単位数 量

PCフェンス

計算式

鋼製品 ｔ0.254

撤去工１数量表

撤去工２数量表

H=3000 0.0203ｔ/m×(47-27.0)

H=2000 0.0127ｔ/m×20＝0.254

3
0
0
0

2
9
5
0

5
0

φ60.5×3.2φ60.5×3.2 3
5
0

（水抜穴付）
φ38.1×1.6

20002000

完全式菱形金網

φ38.1×1.6

S=1:20

φ4.0

PCフェンス H=3000

※単位質量
20.3 kg/ｍ

（メーカーカタログ）

S=1:20PCフェンス H=2000

ブロック天端 建込

※単位質量
12.7 kg/ｍ

（メーカーカタログ）

20002000

φ50.8×2.3φ50.8×2.3

φ38.1×1.6
（水抜穴付）

完全式菱形金網

φ38.1×1.6

1
9
5
0

2
0
0
0

5
0

3
0
0

φ4.0

ブロック天端 建込
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館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号
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工 事 名

全 28 の 27

吉野第二地区土地区画整理事業

株式会社アジア技術コンサルタンツ
TEL 099-251-2160



土砂仮置（校庭復旧）
H=3.0

220.10

219.94(底)219.95(底)220.03(底)220.05(底) 220.01(底) 220.04(底) 220.04(底) 220.10(底)

底版((0.09+0.05)/2*12.1+(0.15+0.08)/2*7.3+(0.07+0.15)/2*15.6+(0.05+0.13)/2*38.7)*0.30=2.1m3
基礎0.50*0.05*73.7=1.8m3

自由勾配側溝
（300×400）

取壊･無筋

計 2.1+1.8+1.8=5.7m3

側溝L=73.7

(300×400) L=12.1

縁石0.03*61.1=1.8m3
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仮設防護柵、仮囲い、除根、側溝取壊 平面図 S=1:250

仮設防護柵、仮囲い、除根平面図
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仮設防護柵（H=2.6m） L=78m

単管パイプ(STK500 φ48.6)

コンクリート削孔φ77×400

フェンス撤去（H=3.0m） L=75m

1
2
.
5

除根7.0ｍ3（9.1ｔ） 集積運搬(L=3km)A=180㎡
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34-9

18-5

15-416-4

15-4

17-4

19-5

34-9

39-10

37-9 38-10 35-9 34-9 49-12
47-1219-5

17-4
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20-5

伐木数量

2工区

d(cm) H(m) n

15 4 1

16 4 1

17 4 2

18 5 1

19 5 2

20 5 1

34 9 4

35 9 1

37 9 1

38 10 1

39 10 1

41 10 1

47 12 1

49 12 1

計 19

取壊･無筋 V=5.7m3，取壊･有筋 V=8.3m3
側溝縁石取壊

3
0
0
0

仮設防護柵
S=1:50
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縁石取壊L=61.1

ひし形金網(亜鉛メッキ鉄線4.0×50)

メッシュシート(1.8×5.1)

2
1
0
0

4
0
0

H=2500

H=1800

5
0
0

仮設防護柵10ｍ当り

工種 内訳 数量

単管φ48.6×2.4×3.0･STK500・支柱用 10.0/2.0 5.0

単管φ48.6×2.4×4.0･STK500・横桟用 10.0/4*3 7.5

直線ジョイントφ48.6用 7.5

直交クランプφ48.6用 5*3 15.0

削孔φ77×350 5.0

ひし形金網・亜鉛メッキ鉄線4.0×50 10*1.8 18.0

メッシュシート(1.8×5.1) 10/5.1 1.9

立ち入り防護柵設置工H=2.6ｍ 10
▽G.L▽G.L

正 面 図

参考図 S＝1：50

側 面 図

安全鋼板
布パイプ

控えパイプ

支柱パイプ

直交クランプ

自在クランプ

自在クランプ

支柱パイプ

控えパイプ

安全鋼板

布パイプ

布パイプ

直交クランプ

自在クランプ

直交クランプ

直交クランプ

自在クランプ

直交クランプ

つなぎパイプ

ボンジョイント

ボンジョイント

ボンジョイント

仮囲い

標準部材表

部材名称 数量 単位

安全鋼板(1.2x540x3000:6ｹ穴) 19.2 枚

フックボルト、ナット付き 115.2 個

布パイプ(φ48.6x2.4x5000) 6 本

支柱パイプ(φ48.6x2.4x3000) 5.6 本

控えパイプ(φ48.6x2.4x2500) 5.6 本

捨てパイプ(φ48.6x2.4x1500) 11.2 本

つなぎパイプ(φ48.6x2.4x1500) 5.6 本

ボンジョイント 6 本

直交クランプ 28 個

自在クランプ 23 個
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自由勾配側溝
（300×500）

取壊･有筋

【300×400】0.11*(12.1+38.7)+【300×500】0.12*(7.3+15.6)=8.3m3

A=0.11㎡
A=0.12㎡

A=0.03㎡
縁石取壊
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事 業 名

令和 7 年 1 月

鹿児島市 建設局 都市計画部 吉野区画整理課

図面種類

作成年月

館之馬場通線築造工事（その３）

工事場所

図面番号

鹿児島市 吉野町

工 事 名

全 28 の 28

吉野第二地区土地区画整理事業

株式会社アジア技術コンサルタンツ
TEL 099-251-2160

フェンス撤去（H=2.0m） L=27m

仮囲い設置（H=3.0m）L=106ｍ


