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         道路建設課　道路第二係         

主任      永山　裕也          

令和  　７  　４  　７ 　３２

               

鹿児島市　吉野町                                  

      

西菖上ノ原線災害復旧工事                                    
              

　　　 令和  　８  　３  　６有
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鹿　児　島　市                          

工　　　事　　　概　　　要

起債対象設計額 円 （ ） 道路格付けコード

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

頁 -0002

                                                            
施工延長　L=40.0m                                           
                                                            
土工一式、構造物等撤去工一式、排水構造物工一式、法面工一式、
補強土壁工一式、擁壁工一式、護岸工一式、護床工一式、縁石工一
式、舗装工一式、安全施設工一式、区画線工一式、仮設工一式    
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鹿　児　島　市                          

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0003

道路建設課              

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ７年  ４月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
週休２日補正            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
０４　　道路改良                                  
０９　　補正無し                                  
０２　　計上有り（市街地以外）                    
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０３　　4週8休(通期)(一般土木)                    
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本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

07-00000000001-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

西菖上ノ原線
レベル１

          
          

Y1000      

土工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2001      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0001号表　　
構造物等撤去工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2002      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0002号表　　
排水構造物工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2003      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0003号表　　
法面工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2004      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0004号表　　
補強土壁工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2005      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0005号表　　
擁壁工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2006      

工種明細0006号表　　
護岸工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2007      

工種明細0007号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

07-00000000001-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
護床工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2008      

工種明細0008号表　　
縁石工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2009      

工種明細0009号表　　
舗装工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2010      

工種明細0010号表　　
安全施設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2011      

工種明細0011号表　　
区画線工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2012      

工種明細0012号表　　
仮設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2013      

工種明細0013号表　　
＊＊直接工事費＊＊

準備費

    式    

Z0005      

樹木伐採工
伐採作業、積込作業

         1         式    

VS1001     0 070401                                      

施工内訳0-0165号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

07-00000000001-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ダンプトラック運搬（伐木）
運搬距離（0.75）㎞　　　　　　　　　　
Ｄ．Ｔ１０ｔ積　　　　　　　　　　　　　

         4         台    

S2585      0 070401                                      
A=Ｄ．Ｔ１０ｔ積,B=運搬距離（片道：ｋｍ
 ）,C=運搬状況による係数（β）,D=良好な作
A=5,B=0.75,C=4.8,D=1,E=1                
                                        

施工内訳0-0166号表　　
ダンプトラック運搬（除根）
運搬距離（0.75）㎞　　　　　　　　　　
Ｄ．Ｔ１０ｔ積　　　　　　　　　　　　　

         2         台    

S2585      0 070401                                      
A=Ｄ．Ｔ１０ｔ積,B=運搬距離（片道：ｋｍ
 ）,C=運搬状況による係数（β）,D=良好な作
A=5,B=0.75,C=4.8,D=1,E=1                
                                        

施工内訳0-0168号表　　
＊処分費（準備費内）＊

          

#0043      

産業廃棄物受入料（伐木）
【参考】鹿児島県造園事業協同組合
鹿児島市 吉野町
(1m3当たり0.55tに換算)         20        ｍ３   

WS1001         

産業廃棄物受入料（除根）
【参考】鹿児島県造園事業協同組合
鹿児島市 吉野町
(1m3当たり0.55tに換算)          9        ｍ３   

WS1001         

技術管理費

    式    

Z0006      

土粒子の密度試験
3個/試料

積算資料25.4月 P914　建設物価25.4月 P869         1        試料   

WD1001         

土粒子の含水比試験
3個/試料

積算資料25.4月 P914　建設物価25.4月 P869         1        試料   

WD1002         

土の粒度試験
ふるい分析
試料4kg以上
積算資料25.4月 P914　建設物価25.4月 P869         1        試料   

WD1003         



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0007

07-00000000001-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
突固めによる締固め試験（乾燥法）
モールド径10cm
ランマー2.5kg
積算資料25.4月 P914　建設物価25.4月 P869         1        試料   

WD1004         

締固め土のコーン指数試験
1試料につき3供試体

         1        試料   

FD1001     0    

 
平板載荷試験
50kN以内（載荷板にかかる実荷重）

積算資料 なし　建設物価25.4月 P868          2        箇所   

WG1001         

安全費

    式    

Z0009      

安全施設賃料（ソーラー信号機）
4～6月分

         3        ヶ月   

FS1001     0    

 
現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0008

07-00000000001-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0009

07-00000000001-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0001号表　　

土工

Y2001      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
5,000m3未満    ｍ３        2,900     

SQZ001     0 070401                                  

施工内訳0-0001号表　　
床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満
土留：無し，障害無し

    ｍ3           30     

SQZ012     0 070401                                  

施工内訳0-0002号表　　
床掘り
土砂，標準
土留：無し，障害無し

    ｍ3           60     

SQZ012     0 070401                                  

施工内訳0-0003号表　　
床掘り
土砂，標準
土留：無し，障害無し

    ｍ3          550     

SQZ012     0 070401                                  

施工内訳0-0003号表　　
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

    m3            50     

SQZ016     0 070401                                  

施工内訳0-0004号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満

    ｍ3          170     

SQZ004     0 070401                                  

施工内訳0-0005号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

    ｍ3          310     

SQZ004     0 070401                                  

施工内訳0-0006号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
施工数量20,000m3未満，障害無し

    ｍ3          250     

SQZ004     0 070401                                  

施工内訳0-0007号表　　
路床盛土
施工幅員2.5m未満

    ｍ3           70     

SQZ005     0 070401                                  

施工内訳0-0008号表　　



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0001号表　　

土工

Y2001      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂運搬(標準)
運搬距離11.0km超14.0km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

    ｍ3        2,700     

SQZ002     0 070401                                  

施工内訳0-0009号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      

建設発生土受入料金
㈱北建
鹿児島市 犬迫町

    m3         2,700     

F0001      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=1     －



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0002号表　　

構造物等撤去工

Y2002      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ            20     

SQZ185     0 070401                                  

施工内訳0-0010号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ             6     

SQZ185     0 070401                                  

施工内訳0-0011号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下，障害等無し
振動騒音対策不要　積込作業有り

    ㎡           300     

SQZ184     0 070401                                  

施工内訳0-0012号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下，障害等無し
振動騒音対策不要　積込作業有り

    ㎡            18     

SQZ184     0 070401                                  

施工内訳0-0013号表　　
構造物とりこわし工
鉄筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３           13     

S7031      0 070401                                  

施工内訳0-0014号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３           14     

S7031      0 070401                                  

施工内訳0-0015号表　　
積込（コンクリート殻）

    m3            53     

SQZ090     0 070401                                  

施工内訳0-0016号表　　
大型土のう撤去
作業半径 6ｍ超え20ｍ以下

    袋           178     

S1899      0 070401                                  

施工内訳0-0017号表　　
ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ            65     

S8408      0 070401                                  

施工内訳0-0018号表　　



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0002号表　　

構造物等撤去工

Y2002      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
転落防止柵　撤去工　　　　　　　　　　　
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　
ビーム式（支柱間隔２ｍ）　　　　　　　　

    ｍ            14     

S8402      0 070401                                  

施工内訳0-0019号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t
DID有り　14.0km超17.0km以下
ガードレール（現場→スクラップ）     ｔ             1.03  

SQZ207     0 070401                                  

施工内訳0-0020号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t
DID有り　14.0km超17.0km以下
ネットフェンス（現場→スクラップ）     ｔ             0.14  

SQZ207     0 070401                                  

施工内訳0-0020号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t
DID無し　2.0km以下
現場→仮置場     ｔ             0.04  

SQZ207     0 070401                                  

施工内訳0-0021号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t
DID無し　2.0km以下
仮置場→現場     ｔ             0.04  

SQZ207     0 070401                                  

施工内訳0-0021号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

    ｍ3           15     

SQZ101     0 070401                                  

施工内訳0-0022号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

    ｍ3            2     

SQZ101     0 070401                                  

施工内訳0-0022号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3           30     

SQZ101     0 070401                                  

施工内訳0-0023号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3           55     

SQZ101     0 070401                                  

施工内訳0-0024号表　　



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0002号表　　

構造物等撤去工

Y2002      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      

産業廃棄物受入料（As殻：掘削）
【参考】㈱江口土木
鹿児島市 吉野町

    m3            15     

W1001       

産業廃棄物受入料（鉄筋構造物）
【参考】㈱江口土木
鹿児島市 吉野町

    m3            30     

W1003       

産業廃棄物受入料（無筋構造物）
【参考】㈲千代森工業
鹿児島市 川上町

    m3            57     

W1002       

共通仮設費、現場管理費、一般管理費対象外

          

#0046      

スクラップ（ヘビーＨ３）

積算資料 なし　建設物価 25.4月P795
     t             1.03  

WS1111      

スクラップ（ヘビーＨ４）

積算資料 なし　建設物価 25.4月P795
     t             0.14  

WS1112      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=1     －



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0003号表　　

排水構造物工

Y2003      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
落蓋側溝（縦断用）
300×300
蓋版、鋼製蓋含む
T-25     ｍ            82     

V3000      0 070401                                  

施工内訳0-0025号表　　
第1号自由勾配側溝
L=4.0m

    式             1     

V3010      0 070401                                  

施工内訳0-0029号表　　
R型暗渠工
600×600
T-25

    ｍ             6     

V3004      0 070401                                  

施工内訳0-0035号表　　
1号集水桝工
桝穴500×800用
並目 T-25 落込式、ボルト固定型

    基             1     

V4001      0 070401                                  

施工内訳0-0040号表　　
2号集水桝工
桝穴500×800用
並目 T-25 落込式、ボルト固定型

    基             1     

V4002      0 070401                                  

施工内訳0-0043号表　　
ボックスカルバート工

    式             1     

VB3111     0 070401                                  

施工内訳0-0045号表　　
縦排水工
 高密度ポリエチレン菅φ600

    式             1     

VB3004     0 070401                                  

施工内訳0-0056号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=1     －



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0004号表　　

法面工

Y2004      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
盛土部法面整形
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
締固め無し，現場制約無し

    ㎡            40     

SQZ029     0 070401                                  

施工内訳0-0059号表　　
人工張芝

    ㎡            40     

SQZ032     0 070401                                  

施工内訳0-0060号表　　
張りコンクリート工（防草コンクリート）
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）

    式             1     

S1421      0 070401                                  

施工内訳0-0061号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=1     －



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0005号表　　

補強土壁工

Y2005      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
補強土壁工
L=38.7m

    式             1     

VH1000     0 070401                                  

施工内訳0-0066号表　　
排水工

    式             1     

VH1400     0 070401                                  

施工内訳0-0074号表　　
基礎工

    式             1     

VH1500     0 070401                                  

施工内訳0-0078号表　　
笠コンクリート工

    式             1     

VH1600     0 070401                                  

施工内訳0-0080号表　　
補強土壁土工

    式             1     

VH1700     0 070401                                  

施工内訳0-0085号表　　
砕石置換工
補強土壁

    式             1     

VH1800     0 070401                                  

施工内訳0-0089号表　　
現場打ちコンクリート工
ボックス付近

    式             1     

VH2000     0 070401                                  

施工内訳0-0092号表　　
排水対策工
排水マット 30mm×250mm
 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150（ｼﾝｸﾞﾙ構造）

    式             1     

VH1900     0 070401                                  

施工内訳0-0093号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0005号表　　

補強土壁工

Y2005      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
A=1     －



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0006号表　　

擁壁工

Y2006      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ブロック積工（1:0.5）
L=3.8m,A=16.4㎡

    式             1     

VY1001     0 070401                                  

施工内訳0-0100号表　　
ブロック積工（1:0.6）
L=5.0m,A=24.7㎡

    式             1     

VY1003     0 070401                                  

施工内訳0-0113号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0007号表　　

護岸工

Y2007      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ブロック積工（護岸）
L=14.8m,A=48.4㎡

    式             1     

VG1000     0 070401                                  

施工内訳0-0122号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0008号表　　

護床工

Y2008      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消波根固めブロック製作
18-8-40(高炉):0.39m3を超え0.45m3以下／個
鋼製型枠 4.21㎡を超え4.56㎡以下
一般養生     個             5     

SQ106      0 070401                                  

施工内訳0-0128号表　　
消波根固めブロック横取り
ﾌﾞﾛｯｸ規格2.5t以下
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

    個             5     

SQZ213     0 070401                                  

施工内訳0-0129号表　　
消波根固めブロック据付（陸上）層積
2.5t以下，連接金具0個/10ブロック

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊     個             5     

SQ216      0 070401                                  

施工内訳0-0130号表　　
連結金具（シャックル）

    組             6     

FK1001     0

連結金具（フック）

    組            15     

FK1002     0

割栗石
５～１５㎝

   ｍ３            2     

T0526      0

吸出し防止材（全面）設置
合繊不織布 t=10mm（9.8KN/ｍ）

    ㎡             7     

SQ048      0 070401                                  

施工内訳0-0131号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0022
工種明細0009号表　　

縁石工

Y2009      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
歩車道境界ブロック設置
一般部　片面R
Ｌ＝2.0ｍ/個，１５０kg以上５５０kg未満
ブロック単価：FH1001     ｍ            44     

SQ170      0 070401                                  

施工内訳0-0132号表　　
歩車道境界ブロック設置
両面R　擦付部
Ｌ＝1.0ｍ/個，５０kg以上１５０kg未満
ブロック単価：FH1002     ｍ             1     

SQ170      0 070401                                  

施工内訳0-0133号表　　
歩車道境界ブロック設置
歩道乗入部
Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満
ブロック単価：FH1003     ｍ             3     

SQ170      0 070401                                  

施工内訳0-0134号表　　
地先境界ブロック設置

Ａ種 120×120×600,RC-40
均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し     ｍ             2     

SQ171      0 070401                                  

施工内訳0-0135号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0023
工種明細0010号表　　

舗装工

Y2010      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道･路肩部)W=3.0m超
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)     ㎡           301     

SQ155      0 070401                                  

施工内訳0-0136号表　　
上層路盤（車道・路肩部）
粒調砕石 M-30
１層施工

    ㎡           301     

SQ150      0 070401                                  

施工内訳0-0137号表　　
下層路盤（車道・路肩部）
再生砕石 RC-30
１層施工

    ㎡           301     

SQ150      0 070401                                  

施工内訳0-0138号表　　
表層(歩道部)W=1.4m以上
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)     ㎡            70     

SQ155      0 070401                                  

施工内訳0-0139号表　　
下層路盤（歩道部）
再生砕石 RC-30
１層施工

    ㎡            70     

SQ150      0 070401                                  

施工内訳0-0140号表　　
不陸整正
補足材料無し

    ㎡             4     

SQ149      0 070401                                  

施工内訳0-0141号表　　
取付舗装工（コンクリート舗装）

    ㎡            16     

VC1001     0 070401                                  

施工内訳0-0142号表　　
張りコンクリート工（防草コンクリート）
バックホウ（-4.5≦H<-1.0かつW≦2.0）

    式             1     

S1421      0 070401                                  

施工内訳0-0145号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0024
工種明細0011号表　　

安全施設工

Y2011      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ガードレール設置工（土中建込）
ＧＲ－Ｃ－４Ｅ
塗装仕上げ

    ｍ            96     

S8405      0 070401                                  

施工内訳0-0151号表　　
転落防止柵設置工（笠コン部）
H=1500,曲忍付
見積歩掛

    ｍ            40     

VN1001     0 070401                                  

施工内訳0-0152号表　　
転落防止柵設置工
支柱間隔2ｍ,H=1500（曲忍付）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ単価：FN1001
基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価：FN1002     ｍ             4     

S3250      0 070401                                  

施工内訳0-0153号表　　
車止め再利用設置工

    基             3     

VN1004     0 070401                                  

施工内訳0-0156号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0025
工種明細0012号表　　

区画線工

Y2012      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色
実線　施工幅　１５㎝

    ｍ           100     

S7001      0 070401                                  

施工内訳0-0162号表　　
区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色
破線　施工幅　１５㎝

    ｍ            26     

S7001      0 070401                                  

施工内訳0-0163号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0026
工種明細0013号表　　

仮設工

Y2013      
レベル２

07-00000000001-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ
配置人数：1人

    日            59     

S2580      0 070401                                  

施工内訳0-0164号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0027

07-00000000001-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    
                                        

ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス3次］
MC118P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0028

07-00000000001-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=3          5,000m3未満                             I=1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0029

07-00000000001-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0002号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0030

07-00000000001-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0002号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

A=1          土砂                                    B=2          平均施工幅1m以上2m未満                  
C=1          無し                                    D=1          無し                                    
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0031

07-00000000001-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0003号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0032

07-00000000001-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0003号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=1          無し                                    D=1          無し                                    
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0004号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.５～０.６ｔ             
                                        

質量０.５～０．６ｔ
T0387      

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0004号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0004号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  D=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

07-00000000001-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0005号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.８～１.１ｔ             
                                        

質量０.８～１.１ｔ
T0388      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

07-00000000001-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0005号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          2.5m未満                                D=1          Ⅱ-1-②-22                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0038

07-00000000001-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0006号表　　
施工幅員2.5m以上4.0m未満                                                                                                       1         ｍ3   

バックホウ賃料（後方超小旋回）          バックホウ　クローラ型
山積０.２８ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.２８ｍ3
T0472      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

質量３～４ｔ
T0431      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0039

07-00000000001-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0006号表　　
施工幅員2.5m以上4.0m未満                                                                                                       1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          2.5m以上4.0m未満                        D=1          Ⅱ-1-②-22                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

07-00000000001-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0007号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

ブルドーザ賃料                          ブルドーザ［湿地］７ｔ
湿地・７ｔ級                            
                                        

T0452      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ   
                                        

質量１１～１２ｔ
T0475      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

07-00000000001-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0007号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          4.0m以上                                B=1          20,000m3未満                            
C=1          無し                                    D=1          Ⅱ-1-②-22                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

07-00000000001-40

路床盛土                                SQZ005     施工内訳0-0008号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.８～１.１ｔ             
                                        

質量０.８～１.１ｔ
T0388      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

07-00000000001-40

路床盛土                                SQZ005     施工内訳0-0008号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          2.5m未満                                D=1          Ⅱ-1-②-24                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

07-00000000001-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0009号表　　
運搬距離11.0km超14.0km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

07-00000000001-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0009号表　　
運搬距離11.0km超14.0km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          有り                                    
F=41         11.0km超14.0km以下                      G=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0046

07-00000000001-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0010号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ      
                                        

 切削深２０cm級　ブレードφ５６ｃｍ
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

07-00000000001-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0010号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

07-00000000001-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0010号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0049

07-00000000001-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0011号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ      
                                        

 切削深２０cm級　ブレードφ５６ｃｍ
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0050

07-00000000001-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0011号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

07-00000000001-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0011号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            C=1          15cm以下                                
E=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

07-00000000001-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0012号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

07-00000000001-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0012号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

07-00000000001-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0013号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0055

07-00000000001-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0013号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

07-00000000001-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0014号表　　
鉄筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　鉄筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC211      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=2          鉄筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=1          昼間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

07-00000000001-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0015号表　　
無筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC191      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=1          無筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=1          昼間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0058

07-00000000001-40

積込（コンクリート殻）                  SQZ090     施工内訳0-0016号表　　
                                                                                                                               1         m3    

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
排ガス2014年規制　山積０．８ｍ３        
                                        

クローラ型［標準型・排ガス2014年］
ME406P     

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0059

07-00000000001-40

積込（コンクリート殻）                  SQZ090     施工内訳0-0016号表　　
                                                                                                                               1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-2-⑭-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

07-00000000001-40

大型土のう撤去                          S1899      施工内訳0-0017号表　　
作業半径 6ｍ超え20ｍ以下                                                                                                      10         袋    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.07      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.07      人    
R0100      

                                        

1  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.07      日    
T0405      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    

A=4          撤去                                    B=2          作業半径 6ｍ超え20ｍ以下                
D=1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25ｔ吊 ※標準                G=1          Ⅱ-5-⑩-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

07-00000000001-40

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　 S8408      施工内訳0-0018号表　　
ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ｍ    

　　（ガードレール撤去延長）　　　　　　
     100         ｍ    

           

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=4          ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）          B=1          標準の場合                              
C=1          標準の場合                              D=1          Ⅵ-2-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

07-00000000001-40

転落防止柵　撤去工　　　　　　　　　　　 S8402      施工内訳0-0019号表　　
コンクリート建込　　　　　　　　　　　　 ビーム式（支柱間隔２ｍ）　　　　　　　　                                              100         ｍ    

横断・転落防止柵撤去　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

標準市場単価×加算率補正係数　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          撤去                                    B=4          コンクリート建込                        
C=1          ビーム式                                D=3          ２ｍ                                    
F=5          撤去工の場合                            G=1          時間的制約を受けない場合                
H=1          夜間作業をしない                        I=2          転落防止柵                              
J=1          Ⅵ-2-③-24                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0063

07-00000000001-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0020号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID有り　14.0km超17.0km以下             ガードレール（現場→スクラップ）               1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ級 ２.９ｔ
２ｔ級　２．９ｔ吊                      
                                        

M1205P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0064

07-00000000001-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0020号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID有り　14.0km超17.0km以下             ガードレール（現場→スクラップ）               1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             B=2          有り                                    
C=14         14.0km超17.0km以下                      D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0065

07-00000000001-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0021号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID無し　2.0km以下                      現場→仮置場                                   1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ級 ２.９ｔ
２ｔ級　２．９ｔ吊                      
                                        

M1205P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0066

07-00000000001-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0021号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID無し　2.0km以下                      現場→仮置場                                   1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             B=1          無し                                    
C=3          2.0km以下                               D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0067

07-00000000001-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0022号表　　
運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り       機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0068

07-00000000001-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0022号表　　
運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り       機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=2          有り                                    D=26         3.5km超6.0km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0069

07-00000000001-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0023号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0070

07-00000000001-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0023号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=2          有り                                    D=25         3.3km超5.7km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0071

07-00000000001-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0024号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0072

07-00000000001-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0024号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=2          有り                                    D=25         3.3km超5.7km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

07-00000000001-40

落蓋側溝（縦断用）                      V3000      施工内訳0-0025号表　　
300×300                                蓋版、鋼製蓋含む                        T-25                                          10         ｍ    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 設置工                  
縦断用 T-25　３００×３００（２ｍ）     
                                        

      10         ｍ    
S7011      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
縦断用　Ａ型　Ｔ－２５　蓋版　３００    
                                        

      18         枚    
S7013      施工内訳0-0027号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０㎏／枚以下                          
                                        

       2         枚    
S7015      施工内訳0-0028号表　　

蓋板単価：F0002                         

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

07-00000000001-40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 設置工                  S7011      施工内訳0-0026号表　　
縦断用 T-25　３００×３００（２ｍ）                                                                                           10         ｍ    

Ｕ型側溝　L=2000［手間］                
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB411      

                                        

   

落蓋側溝（縦断用Ａ型 T-25）             
３００×３００×２０００                
                                        

       4.98      個    
T1753      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.67     ｍ３   
T9106      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          布設（新材）                            B=2          シラスコンクリート製品以外              
C=1          縦断用 T-25　３００×３００（２ｍ）     D=1          一般的な作業                            
E=2          切込砕石（再生材）                      G=0.56       基礎砕石 数量（ｍ3／10ｍ）              
H=1          昼間単価                                I=1          無し                                    
J=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

07-00000000001-40

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        S7013      施工内訳0-0027号表　　
縦断用　Ａ型　Ｔ－２５　蓋版　３００                                                                                           1         枚    

コンクリート・鋼製蓋版［手間］          
40㎏を超え170㎏／枚以下                 
時間的制約　無し　　　昼間単価          

       1.00      枚    
TB481      

                                        

   

蓋版（縦断用Ａ型 T-25）                 
３００用，Ｌ＝０.５ｍ                   
                                        

       1.00      枚    
T1760      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=1          設置                                    B=2          シラスコンクリート製品以外              
C=1          縦断用　Ａ型　Ｔ－２５　蓋版　３００    D=1          一般的な作業　　　　　　　　　　　　　　
E=1          昼間単価　　　　　　　　　　　　　　　  F=1          無し                                    
G=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

07-00000000001-40

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        S7015      施工内訳0-0028号表　　
４０㎏／枚以下                                                                  蓋板単価：F0002                                1         枚    

コンクリート・鋼製蓋版［手間］          
40㎏／枚以下                            
時間的制約　無し　　　昼間単価          

       1.00      枚    
TB471      

                                        

   

蓋版単価                                
       1.00      枚    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=1          設置（新材）　　　　　　　　　　　      B=           蓋版単価（円／枚）                      
C=1          ４０㎏／枚以下                          D=1          一般的な作業                            
E=1          昼間単価                                F=1          無し                                    
G=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

07-00000000001-40

第1号自由勾配側溝                       V3010      施工内訳0-0029号表　　
L=4.0m                                                                                                                         1         式    

自由勾配側溝設置（縦断用）              
300×400                                
再生砕石 RC-40，基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40      

       4         ｍ    
S7012      施工内訳0-0030号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       3         枚    
S7015      施工内訳0-0032号表　　

蓋版単価：公共単価                      

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０㎏／枚以下                          
                                        

       1         枚    
S7015      施工内訳0-0033号表　　

集水蓋単価：F0003                       

   

底版コンクリート                        
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       0.12      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

07-00000000001-40

自由勾配側溝設置（縦断用）              S7012      施工内訳0-0030号表　　
300×400                                再生砕石 RC-40，基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40                                                    10         ｍ    

自由勾配側溝　L=2000［手間］            
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB441      

                                        

   

自由勾配側溝（縦断用）                  
B:300×H:400×L:2000                    
                                        

       4.98      個    
T1451      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.61     ｍ３   
T9106      

                                        

   

基礎コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.28      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          縦断用                                  B=3          ３００×４００                          
E=1          再生砕石 RC-40                          G=0.51       基礎砕石 数量（ｍ3／10ｍ）              
H=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（ｍ3／10ｍ）            I=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（ｍ3／10ｍ）            
J=1          昼間単価                                K=1          無し                                    
L=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

07-00000000001-40

基礎コンクリート                        S1401      施工内訳0-0031号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

07-00000000001-40

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        S7015      施工内訳0-0032号表　　
４０を超え１７０㎏／枚以下                                                      蓋版単価：公共単価                             1         枚    

コンクリート・鋼製蓋版［手間］          
40㎏を超え170㎏／枚以下                 
時間的制約　無し　　　昼間単価          

       1.00      枚    
TB481      

                                        

   

蓋版単価                                
       1.00      枚    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=1          設置（新材）　　　　　　　　　　　      B=           蓋版単価（円／枚）                      
C=2          ４０を超え１７０㎏／枚以下              D=1          一般的な作業                            
E=1          昼間単価                                F=1          無し                                    
G=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

07-00000000001-40

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        S7015      施工内訳0-0033号表　　
４０㎏／枚以下                                                                  集水蓋単価：F0003                              1         枚    

コンクリート・鋼製蓋版［手間］          
40㎏／枚以下                            
時間的制約　無し　　　昼間単価          

       1.00      枚    
TB471      

                                        

   

蓋版単価                                
       1.00      枚    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=1          設置（新材）　　　　　　　　　　　      B=           蓋版単価（円／枚）                      
C=1          ４０㎏／枚以下                          D=1          一般的な作業                            
E=1          昼間単価                                F=1          無し                                    
G=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

07-00000000001-40

底版コンクリート                        SQ102      施工内訳0-0034号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.155     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.079     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=11         18- 8-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

07-00000000001-40

R型暗渠工                               V3004      施工内訳0-0035号表　　
600×600                                T-25                                                                                  10         ｍ    

鉄筋コンクリート台付管据付              
管径 600～800mm                         
                                        

      10         ｍ    
SQ069      施工内訳0-0036号表　　

公共単価：2.0ｍ単価を1.0ｍ単価に割り戻し

   

モルタル練（１：３）                    
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)         
                                        

       0.10      ｍ3   
SQ103      施工内訳0-0037号表　　

                                        

   

無筋・鉄筋構造物人力打設                
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       0.80      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0038号表　　

                                        

   

一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                        

       2.00      ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0039号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

07-00000000001-40

鉄筋コンクリート台付管据付              SQ069      施工内訳0-0036号表　　
管径 600～800mm                                                                 公共単価：2.0ｍ単価を1.0ｍ単価に割り戻し       1         ｍ    

バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付]  
排ガス１次　山積０．４５ｍ３            
吊能力２．９ｔ                          

       0.091   供用日  
MA450P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.090     人    
R0200      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.056     人    
R1400      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.040     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.030     人    
R0100      

                                        

1  

鉄筋コンクリート台付管                  
       1.001     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.996     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ    
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=3          管径 600～800mm                         
C=           鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 単価［円／ｍ］         D=1          Ⅱ-2-⑩-18                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

07-00000000001-40

モルタル練（１：３）                    SQ103      施工内訳0-0037号表　　
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)                                                                                                1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.201     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.910     人    
R2500      

                                        

1  

高炉Ｂセメント（袋物）                  
４ｔ～８ｔ                              
                                        

       0.530     ｔ    
T0806      

                                        

1  

Ｃｏ用砂（小口）                        
荒目・細目（洗い）                      
                                        

       1.050    ｍ３   
T0501      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          １：３                                  B=1          高炉(4～8t／工事)                       
D=1          Co用砂(小口)                            E=1          Ⅱ-4-①-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

07-00000000001-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0038号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.155     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.079     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=11         18- 8-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0087

07-00000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0039号表　　
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                     1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0088

07-00000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0039号表　　
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                                                                     1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

07-00000000001-40

1号集水桝工                             V4001      施工内訳0-0040号表　　
桝穴500×800用                          並目 T-25 落込式、ボルト固定型                                                         1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
18-8-20(高炉)　0.47ｍ3／箇所            
人力打設(現場内小運搬15ｍ以下)          

       1        箇所   
SQ076      施工内訳0-0041号表　　

一般養生・練炭養生                      

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       1         枚    
S7015      施工内訳0-0042号表　　

鋼製蓋単価：FG1001                      

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

07-00000000001-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SQ076      施工内訳0-0041号表　　
18-8-20(高炉)　0.47ｍ3／箇所            人力打設(現場内小運搬15ｍ以下)          一般養生・練炭養生                             1        箇所   

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.006     日    
T0456      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.797     人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.823     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.261     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.053     人    
R0100      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       0.503    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       0.503    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.349     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00     箇所   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=5          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
D=0.47       ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［ｍ3／箇所］               E=3          人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）           
G=1          一般養生・練炭養生                      H=1          Ⅱ-2-⑩-43                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

07-00000000001-40

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        S7015      施工内訳0-0042号表　　
４０を超え１７０㎏／枚以下                                                      鋼製蓋単価：FG1001                             1         枚    

コンクリート・鋼製蓋版［手間］          
40㎏を超え170㎏／枚以下                 
時間的制約　無し　　　昼間単価          

       1.00      枚    
TB481      

                                        

   

蓋版単価                                
       1.00      枚    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=1          設置（新材）　　　　　　　　　　　      B=           蓋版単価（円／枚）                      
C=2          ４０を超え１７０㎏／枚以下              D=1          一般的な作業                            
E=1          昼間単価                                F=1          無し                                    
G=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

07-00000000001-40

2号集水桝工                             V4002      施工内訳0-0043号表　　
桝穴500×800用                          並目 T-25 落込式、ボルト固定型                                                         1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
18-8-20(普通)　0.4ｍ3／箇所             
人力打設(現場内小運搬15ｍ以下)          

       1        箇所   
SQ076      施工内訳0-0044号表　　

一般養生・練炭養生                      

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       1         枚    
S7015      施工内訳0-0042号表　　

鋼製蓋単価：FG1001                      

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

07-00000000001-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SQ076      施工内訳0-0044号表　　
18-8-20(普通)　0.4ｍ3／箇所             人力打設(現場内小運搬15ｍ以下)          一般養生・練炭養生                             1        箇所   

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.005     日    
T0456      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.703     人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.717     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.227     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.044     人    
R0100      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       0.413    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.303     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00     箇所   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=11         18-8-20(普通)                           C=1          小型車割増無し                          
D=0.4        ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［ｍ3／箇所］               E=3          人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）           
G=1          一般養生・練炭養生                      H=1          Ⅱ-2-⑩-43                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

07-00000000001-40

ボックスカルバート工                    VB3111     施工内訳0-0045号表　　
                                                                                                                               1         式    

基面整正                                
                                        
                                        

      10         ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0046号表　　

                                        

   

ボックスカルバート据付                  
1.25m＜B≦2.5m，1.25m＜H≦2.5m          
Ｌ＝2.0ｍ／個 縦締め無し                

       4         ｍ    
SQ063      施工内訳0-0047号表　　

BOX単価：FB3001                         

   

ボックスカルバート据付                  
1.25m＜B≦2.5m，1.25m＜H≦2.5m          
Ｌ＝1.0ｍ／個                           

       1         ｍ    
SQ063      施工内訳0-0048号表　　

BOX単価：FB3002                         

   

プレキャスト基礎版設置工                
2000×150×1500/1000                    
                                        

       1         式    
VB3000     施工内訳0-0049号表　　

                                        

   

巻立コンクリート工                      
                                        
                                        

       1         式    
VB3003     施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0095

07-00000000001-40

基面整正                                SQZ014     施工内訳0-0046号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-1-③-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

07-00000000001-40

ボックスカルバート据付                  SQ063      施工内訳0-0047号表　　
1.25m＜B≦2.5m，1.25m＜H≦2.5m          Ｌ＝2.0ｍ／個 縦締め無し                BOX単価：FB3001                                1         ｍ    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.050     日    
T0405      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.190     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.080     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.080     人    
R0100      

                                        

1  

ボックスカルバート                      
       0.500     個    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ    
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=3          Ｌ＝2.0ｍ／個                           
C=4          1.25m＜B≦2.5m，1.25m＜H≦2.5m          D=           ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 単価［円／個］              
E=2          基礎砕石                                F=1          縦締め無し                              
G=1          Ⅱ-2-⑩-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

07-00000000001-40

ボックスカルバート据付                  SQ063      施工内訳0-0048号表　　
1.25m＜B≦2.5m，1.25m＜H≦2.5m          Ｌ＝1.0ｍ／個                           BOX単価：FB3002                                1         ｍ    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.070     日    
T0405      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.300     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.129     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

1  

ボックスカルバート                      
       1.000     個    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ    
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          Ｌ＝1.0ｍ／個                           
C=4          1.25m＜B≦2.5m，1.25m＜H≦2.5m          D=           ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 単価［円／個］              
E=2          基礎砕石                                G=1          Ⅱ-2-⑩-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

07-00000000001-40

プレキャスト基礎版設置工                VB3000     施工内訳0-0049号表　　
2000×150×1500/1000                                                                                                           1         式    

プレキャスト基礎版設置                  
2000×150×1500/1000                    
見積歩掛                                

       5         ｍ    
VB3001     施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

プレキャスト基礎版                      
2000×150×1500                         
                                        

       2         枚    
FB3004     

                                        

   

プレキャスト基礎版                      
2000×150×1000                         
                                        

       2         枚    
FB3005     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

07-00000000001-40

プレキャスト基礎版設置                  VB3001     施工内訳0-0050号表　　
2000×150×1500/1000                    見積歩掛                                                                              10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.3       人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.3       人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.8       人    
R0200      

                                        

1  

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.3       日    
T0480      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       9         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

07-00000000001-40

巻立コンクリート工                      VB3003     施工内訳0-0051号表　　
                                                                                                                               1         式    

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

       5.0       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

鉄筋加工・組立（一般構造物）            
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    
１０ｔ未満                              

       0.024     ｔ    
S8400      施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

       0.6       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0054号表　　

                                        

   

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    
削孔深さ30mm以上200mm未満               
                                        

      56         孔    
SQZ411     施工内訳0-0055号表　　

                                        

   

あと施工アンカー（本体打込み式）        
D13用（M12mm×長50mm）                  
積算資料25.4月P71、建設物価25.4月P64    

      56         本    
WB0001     

                                        

   

ねじ切り鉄筋                            
D13/220/200/140                         
ねじ切り30mm                            

      56         本    
FB3006     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0101

07-00000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0052号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0102

07-00000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0052号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

07-00000000001-40

鉄筋加工・組立（一般構造物）            S8400      施工内訳0-0053号表　　
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    １０ｔ未満                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１３㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.03      ｔ    
T0673      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=2          異形鉄筋　１３㎜　　　　　　　　　　　　 B=2          ＳＤ３４５                              
C=2          一般構造物                              D=2          １０ｔ未満                              
E=1          トンネル外作業                          F=1          法面作業でない                          
G=1          時間的制約なし                          H=1          通常時間帯                              
I=2          ５０ｔ未満                              J=1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K=1          水替なし又は災害査定                    L=1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

07-00000000001-40

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          SQ102      施工内訳0-0054号表　　
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.123     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.135     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.083     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.081     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
２４－１２－２０（普通）                
                                        

       1.071    ｍ３   
T0939      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.358     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下 D=14         24-12-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

07-00000000001-40

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          SQ102      施工内訳0-0054号表　　
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

H=2          一般養生                                L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0106

07-00000000001-40

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    SQZ411     施工内訳0-0055号表　　
削孔深さ30mm以上200mm未満                                                                                                      1         孔    

発動発電機賃料                          発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

２ｋＶＡ
T0341      

その他[電動ハンマドリル]                電動ハンマドリル
 穴あけ能力　φ３８ｍｍ～４０ｍｍ        
                                        

 穴あけ能力φ４０ｍｍ
M9504P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0107

07-00000000001-40

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    SQZ411     施工内訳0-0055号表　　
削孔深さ30mm以上200mm未満                                                                                                      1         孔    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0108

07-00000000001-40

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    SQZ411     施工内訳0-0055号表　　
削孔深さ30mm以上200mm未満                                                                                                      1         孔    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          30mm以上200mm未満                       B=1          Ⅱ-2-⑮-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

07-00000000001-40

縦排水工                                VB3004     施工内訳0-0056号表　　
 高密度ポリエチレン菅φ600                                                                                                      1         式    

縦排水管設置工                          
 高密度ポリエチレンφ600（ｼﾝｸﾞﾙ構造）    
継手材料費無し                          

       7.2       ｍ    
SQ064      施工内訳0-0057号表　　

積算資料25.4月P517、建設物価25.4月P388  

   

エルボ菅                                
φ600,90°                              
                                        

       2        箇所   
FP1002     

                                        

   

固定金具取付工                          
 菅固定金具φ600用                       
見積歩掛                                

       4        箇所   
VB3005     施工内訳0-0058号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

07-00000000001-40

縦排水管設置工                          SQ064      施工内訳0-0057号表　　
 高密度ポリエチレンφ600（ｼﾝｸﾞﾙ構造）    継手材料費無し                          積算資料25.4月P517、建設物価25.4月P388         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.015     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.005     人    
R2500      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=3          φ450～600mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=2          継手材料費無し                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

07-00000000001-40

固定金具取付工                          VB3005     施工内訳0-0058号表　　
 菅固定金具φ600用                       見積歩掛                                                                               1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.67      人    
R0200      

                                        

   

 菅固定金具φ600用                       
亜鉛メッキ鋼板（t=3mm）                 
頭頂部締付ボルト対                      

       1         組    
FP1001     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0112

07-00000000001-40

盛土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0059号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              締固め無し，現場制約無し                                                               1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0113

07-00000000001-40

盛土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0059号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              締固め無し，現場制約無し                                                               1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          盛土部                                  B=2          無し                                    
C=2          無し                                    D=2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          Ⅱ-2-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0114

07-00000000001-40

人工張芝                                SQZ032     施工内訳0-0060号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

人工芝                                  張芝　幅１００ｃｍ
人工張芝幅１００㎝                      
                                        

ワラ付
T0013      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0115

07-00000000001-40

人工張芝                                SQZ032     施工内訳0-0060号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

A=1          Ⅱ-2-①-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

07-00000000001-40

張りコンクリート工（防草コンクリート）  S1421      施工内訳0-0061号表　　
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）                                                                                             1         式    

♪張りコンクリート工（型枠工）          
防草コンクリート                        
                                        

       0.00      ㎡    
S1423      施工内訳0-0062号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）
１８－８－２０（高炉） 目地材:有り      
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）      

      43.40      ㎡    
S1424      施工内訳0-0063号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（養生）            
防草コンクリート                        
                                        

      43.40      ㎡    
S1425      施工内訳0-0065号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=3          防草コンクリート                        B=1          無（土工で基面整正を計上）              
D=8          人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）      E=0          型枠面積（㎡）                          
F=43.4       コンクリート打設表面積（㎡）            G=100        張りコンクリート平均厚（mm）            
H=1          １８－８－２０（高炉）                  I=1          有り                                    
K=1          Ⅱ-4-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

07-00000000001-40

♪張りコンクリート工（型枠工）          S1423      施工内訳0-0062号表　　
防草コンクリート                                                                                                              10         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.43      人    
R2500      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.86      人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.52      人    
R0200      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      12.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

07-00000000001-40

♪張りコンクリート工（コンクリート打設） S1424      施工内訳0-0063号表　　
１８－８－２０（高炉） 目地材:有り      人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）                                                   100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R2500      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.20      人    
R0200      

                                        

1  

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－２０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      12.10      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0064号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       3.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=8          人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）      
C=100        コンクリート平均厚（mm）                D=1          １８－８－２０（高炉）                  
E=1          有り                                    G=1          Ⅱ-4-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

07-00000000001-40

生コン単価（高炉セメントＢ）            S1401      施工内訳0-0064号表　　
強度（１８　－２０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0921      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=1          強度（１８　－２０）                    
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

07-00000000001-40

♪張りコンクリート工（養生）            S1425      施工内訳0-0065号表　　
防草コンクリート                                                                                                             100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.09      人    
R2500      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.31      人    
R0200      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-6                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

07-00000000001-40

補強土壁工                              VH1000     施工内訳0-0066号表　　
L=38.7m                                                                                                                        1         式    

補強土壁壁面材組立・設置                
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         
                                        

     232.41      ㎡    
SQZ408     施工内訳0-0067号表　　

                                        

   

壁面材                                  
標準・角度調整・延長調整・部材含む      
                                        

       1         式    
VH1110     施工内訳0-0068号表　　

                                        

   

補強材取付                              
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         
                                        

   1,210         ｍ2   
SQZ480     施工内訳0-0072号表　　

                                        

   

ジオテキスタイル（アデム）              
                                        
                                        

       1         式    
VH1210     施工内訳0-0073号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0122

07-00000000001-40

補強土壁壁面材組立・設置                SQZ408     施工内訳0-0067号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）                                                                                                1         ㎡    

バックホウ賃料（クレーン付）            バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］
山積０.５０ｍ3，吊能力２．９ｔ          
                                        

山積０.５ｍ3　吊能力２．９ｔ
T0462      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0123

07-00000000001-40

補強土壁壁面材組立・設置                SQZ408     施工内訳0-0067号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）                                                                                                1         ㎡    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         B=1          Ⅱ-2-⑦-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

07-00000000001-40

壁面材                                  VH1110     施工内訳0-0068号表　　
標準・角度調整・延長調整・部材含む                                                                                             1         式    

標準パネル                              
                                        
                                        

       1         式    
VH1111     施工内訳0-0069号表　　

                                        

   

角度調整パネル                          
                                        
                                        

       1         式    
VH1112     施工内訳0-0070号表　　

                                        

   

パネル付属部材セット                    
                                        
                                        

       1         式    
VH1114     施工内訳0-0071号表　　

                                        

   

縦目地シート AP-SHEET                   
W130mm×L910mm                          
                                        

     186         枚    
FT1018     

                                        

   

グリッドベルト AB-GB-HOGOKAN-SET        
                                        
                                        

     839       セット  
FT1013     

                                        

   

鋼製枠セット AP-K20*04-03-5-XA-SET      
                                        
                                        

     393       セット  
FT1012     

                                        

   

T型目地材                               
                                        
                                        

      12         本    
FT1024     

                                        

   

連結プレート AB-PLATE                   
                                        
                                        

      11         枚    
FT1023     

                                        

   

吸出し防止材 SP70E*BS(XA-5201-B)        
縦目地用                                
角度調整パネル・延長調整パネル          

       6.1       ㎡    
FT1019     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

07-00000000001-40

標準パネル                              VH1111     施工内訳0-0069号表　　
                                                                                                                               1         式    

アデムウォール壁面材 AP-900AR           
H900mm×W1250mm                         
                                        

     176         個    
FT1001     

                                        

   

アデムウォール壁面材 AP-900AR-M200      
H900mm×W1250mm　穴加工                 
穴加工パネル                            

       3         個    
FT1002     

                                        

   

アデムウォール壁面材 AP-900VH           
H450mm×W1250mm                         
                                        

      11         個    
FT1003     

                                        

   

アデムウォール壁面材 AP-900WH           
H900mm×W625mm                          
                                        

      30         個    
FT1004     

                                        

   

アデムウォール壁面材 AP-900SQ           
H450mm×W625mm                          
                                        

       1         個    
FT1005     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

07-00000000001-40

角度調整パネル                          VH1112     施工内訳0-0070号表　　
                                                                                                                               1         式    

アデムウォール壁面材 AP-900CR-L         
H900mm×W530mm 角度調整タイプ           
                                        

       7         個    
FT1006     

                                        

   

アデムウォール壁面材 AP-900CR-R         
H900mm×W530mm 角度調整タイプ           
                                        

       7         個    
FT1007     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

07-00000000001-40

パネル付属部材セット                    VH1114     施工内訳0-0071号表　　
                                                                                                                               1         式    

パネル付属部材セット AB-BUZAI-900-P     
標準パネル用                            
                                        

     176       セット  
FT1014     

                                        

   

パネル付属部材セット AB-BUZAI-900-T     
標準パネル天端用                        
                                        

      30       セット  
FT1015     

                                        

   

角度調整パネル部材セット                
 AP-BUZAI-900-CR 角度調整パネル用       
                                        

       7       セット  
FT1016     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0128

07-00000000001-40

補強材取付                              SQZ480     施工内訳0-0072号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）                                                                                                1         ｍ2   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0129

07-00000000001-40

補強材取付                              SQZ480     施工内訳0-0072号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）                                                                                                1         ｍ2   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-2-⑦-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

07-00000000001-40

ジオテキスタイル（アデム）              VH1210     施工内訳0-0073号表　　
                                                                                                                               1         式    

アデム HG-60                            
W1.2m×L30.0m                           
417.9×1.03 = 430.4                     

     430.4       ㎡    
WT1001     

積算資料 なし　建設物価25.4月 P396      

   

アデム HG-80                            
W1.2m×L30.0m                           
187.9×1.03 = 193.5                     

     193.5       ㎡    
WT1002     

積算資料 なし　建設物価25.4月 P396      

   

アデム HG-100                           
W1.2m×L30.0m                           
604.2×1.03 = 622.3                     

     622.3       ㎡    
WT1003     

積算資料 なし　建設物価25.4月 P396      

   

連結金具 AD-JGL*AZ-SET                  
                                        
                                        

     101       セット  
FT1020     

                                        

   

固定ピン AD-D10*200                     
                                        
                                        

     400         本    
FT1021     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

07-00000000001-40

排水工                                  VH1400     施工内訳0-0074号表　　
                                                                                                                               1         式    

盛土内排水工                            
水平排水層                              
見積歩掛                                

     504.2       ｍ    
VH1410     施工内訳0-0075号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
天端排水層                              
ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布_t=3.0mm,質量300g/m2     

     245.1       ㎡    
SQ091      施工内訳0-0076号表　　

建設物価 25.4月P393                     

   

吸出し防止材設置                        
基盤排水工用                            
ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布_質量100(g/m2)           

     237.0       ㎡    
SQ091      施工内訳0-0077号表　　

積算資料 25.4月P522 建設物価 25.4月P393 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

07-00000000001-40

盛土内排水工                            VH1410     施工内訳0-0075号表　　
水平排水層                              見積歩掛                                                                             100         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.20      人    
R0200      

                                        

   

水平排水材 エンドドレンフィルター EF-3  
W0.3m×L50m                             
100×（材料ﾛｽ）1.01 = 101               

     101         ｍ    
WT1004     

積算資料 なし　建設物価 25.4月P398      

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

07-00000000001-40

吸出し防止材設置                        SQ091      施工内訳0-0076号表　　
天端排水層                              ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布_t=3.0mm,質量300g/m2     建設物価 25.4月P393                            1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  

吸出し防止材                            
       1.080     ㎡    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=4          各種吸出し防止材                        B=           吸出し防止材 単価［円／㎡］             
C=1          Ⅱ-2-⑰-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

07-00000000001-40

吸出し防止材設置                        SQ091      施工内訳0-0077号表　　
基盤排水工用                            ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布_質量100(g/m2)           積算資料 25.4月P522 建設物価 25.4月P393        1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  

吸出し防止材                            
       1.080     ㎡    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=4          各種吸出し防止材                        B=           吸出し防止材 単価［円／㎡］             
C=1          Ⅱ-2-⑰-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

07-00000000001-40

基礎工                                  VH1500     施工内訳0-0078号表　　
                                                                                                                               1         式    

現場打基礎コンクリート                  
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            
基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)   

       4.0       ｍ3   
SQ050      施工内訳0-0079号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  SQ050      施工内訳0-0079号表　　
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)                                                  1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.122     日    
T0439      

                                        

1  

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.057     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.604     人    
R0200      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.490     人    
R3300      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.294     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.269     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       8.456     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  SQ050      施工内訳0-0079号表　　
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)                                                  1         ｍ3   

A=2          18-8-40(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          基礎砕石有り                            F=1          一般養生・特殊養生(練炭)                
G=1          Ⅱ-2-③-23                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

07-00000000001-40

笠コンクリート工                        VH1600     施工内訳0-0080号表　　
                                                                                                                               1         式    

無筋・鉄筋構造物人力打設                
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

      11.1       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0081号表　　

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

      73.1       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       3.0       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0082号表　　

                                        

   

足場工                                  
                                        
                                        

       1         式    
VH1610     施工内訳0-0083号表　　

                                        

   

鉄筋加工・組立（一般構造物）            
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    
１０ｔ未満                              

       0.95      ｔ    
S8400      施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

円形型枠                                
φ75×2.6×4000                         
積算資料 25.4月P221　建設物価 25.4月P173

       4.8       ｍ    
WH1001     

1ｍ単価に割り戻し（少数点以下切り捨て） 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

07-00000000001-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0081号表　　
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.155     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.079     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
２４－１２－２０（普通）                
                                        

       1.071    ｍ３   
T0939      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=14         24-12-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

07-00000000001-40

目地板                                  SQ092      施工内訳0-0082号表　　
30m2未満                                瀝青繊維質 ｔ=10mm                                                                     1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.076     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.022     人    
R2500      

                                        

1  

目地材                                  
歴青繊維質（厚１０㎜）                  
                                        

       1.220     ㎡    
T0035      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          30m2未満                                B=3          瀝青繊維質 ｔ=10mm                      
D=1          Ⅱ-2-⑱-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

07-00000000001-40

足場工                                  VH1610     施工内訳0-0083号表　　
                                                                                                                               1         式    

吊り足場工設置・撤去工                  
                                        
見積歩掛                                

      38.7       ｍ    
VH1620     施工内訳0-0084号表　　

                                        

   

足場固定金具                            
                                        
                                        

      31       セット  
FT1022     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

07-00000000001-40

吊り足場工設置・撤去工                  VH1620     施工内訳0-0084号表　　
                                        見積歩掛                                                                              10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.10      人    
R2500      

                                        

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.40      人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.40      人    
R0200      

                                        

1  

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.20      日    
T0480      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      27.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

07-00000000001-40

補強土壁土工                            VH1700     施工内訳0-0085号表　　
                                                                                                                               1         式    

まき出し・敷均し，締固め                
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         
基盤排水層含む                          

   1,580         ｍ3   
SQZ410     施工内訳0-0086号表　　

                                        

   

購入土（搬入，路盤用シラス）            
                                        
                                        

     900        ｍ３   
T0106      

                                        

   

流用土（補強土壁背面土砂_現場着）       
下門仲組線より流用土                    
                                        

     700         m3    
F0011      

                                        

   

砕石投入                                
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         
                                        

      80         ｍ3   
SQZ481     施工内訳0-0087号表　　

                                        

   

単粒度砕石（Ｓ－３０）                  
３０～２０㎜                            
                                        

      80        ｍ３   
T0519      

                                        

   

基盤排水工                              
材料（切込砕石）のみ                    
                                        

     110         m3    
VH1740     施工内訳0-0088号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0144

07-00000000001-40

まき出し・敷均し，締固め                SQZ410     施工内訳0-0086号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         基盤排水層含む                                                                         1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］
山積０.５０ｍ3，吊能力２．９ｔ          
                                        

山積０.５ｍ3　吊能力２．９ｔ
T0462      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

質量３～４ｔ
T0431      

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0145

07-00000000001-40

まき出し・敷均し，締固め                SQZ410     施工内訳0-0086号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         基盤排水層含む                                                                         1         ｍ3   

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0146

07-00000000001-40

まき出し・敷均し，締固め                SQZ410     施工内訳0-0086号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         基盤排水層含む                                                                         1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）         B=1          Ⅱ-2-⑦-6                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0147

07-00000000001-40

砕石投入                                SQZ481     施工内訳0-0087号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）                                                                                                1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］
山積０.５０ｍ3，吊能力２．９ｔ          
                                        

山積０.５ｍ3　吊能力２．９ｔ
T0462      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0148

07-00000000001-40

砕石投入                                SQZ481     施工内訳0-0087号表　　
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）                                                                                                1         ｍ3   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-2-⑦-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

07-00000000001-40

基盤排水工                              VH1740     施工内訳0-0088号表　　
材料（切込砕石）のみ                                                                                                         100         m3    

切込砕石（Ｃ－４０）                    
                                        
                                        

     100        ｍ３   
T0507      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

07-00000000001-40

砕石置換工                              VH1800     施工内訳0-0089号表　　
補強土壁                                                                                                                       1         式    

置替工                                  
RC-40                                   
                                        

     550         m3    
VH1810     施工内訳0-0090号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

07-00000000001-40

置替工                                  VH1810     施工内訳0-0090号表　　
RC-40                                                                                                                        100         m3    

埋戻し                                  
最小埋戻幅4m以上                        
                                        

     100         m3    
SQZ016     施工内訳0-0091号表　　

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

     100        ｍ３   
T9106      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0152

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0091号表　　
最小埋戻幅4m以上                                                                                                               1         m3    

ブルドーザ［普通］                      ブルドーザ［普通］１５ｔ
排ガス2014年規制　１５ｔ級              
                                        

排出ガス対策型（２０１４年規制）
ME115P     

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0153

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0091号表　　
最小埋戻幅4m以上                                                                                                               1         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          最小埋戻幅4m以上                        D=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154

07-00000000001-40

現場打ちコンクリート工                  VH2000     施工内訳0-0092号表　　
ボックス付近                                                                                                                   1         式    

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

       2.1       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0054号表　　

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

      10.4       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

鉄筋加工・組立（一般構造物）            
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    
１０ｔ未満                              

       0.076     ｔ    
S8400      施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

固定金具（エンドプレート込）            
□100×100                              
D13×270                                

      15         組    
FT1025     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155

07-00000000001-40

排水対策工                              VH1900     施工内訳0-0093号表　　
排水マット 30mm×250mm                   高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150（ｼﾝｸﾞﾙ構造）                                                      1         式    

排水マット設置工                        
                                        
見積歩掛                                

      36.2       ｍ    
VH1910     施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

 暗渠排水管（複合）縦断方向排水φ150     
菅_積算資料25.4月P517 建設物価25.4月P388
吸_積算資料25.4月P522 建設物価25.4月P393

      42.0       ｍ    
S1550      施工内訳0-0095号表　　

ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布_質量100g/m2             

   

 暗渠排水管（複合）横断方向排水φ150     
菅_積算資料25.4月P517 建設物価25.4月P388
                                        

      23.5       ｍ    
S1550      施工内訳0-0099号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0156

07-00000000001-40

排水マット設置工                        VH1910     施工内訳0-0094号表　　
                                        見積歩掛                                                                              10         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.26      人    
R0200      

                                        

   

排水マット                              
立体網状体等（面状）                    
30mm×250mm                             

      10         ｍ    
WT1008     

積算資料 なし　建設物価25.4月P391       

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0157

07-00000000001-40

 暗渠排水管（複合）縦断方向排水φ150     S1550      施工内訳0-0095号表　　
菅_積算資料25.4月P517 建設物価25.4月P388 吸_積算資料25.4月P522 建設物価25.4月P393 ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布_質量100g/m2                  100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ50～150mm            
継手材料費有り                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0096号表　　

                                        

   

フィルター材                            
単粒度砕石 30～20㎜                     
                                        

      20.10      ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0097号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
各種吸出し防止材                        
                                        

     191.00      ㎡    
SQ091      施工内訳0-0098号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=3          波・網状管 50～150mm                    
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=1          継手材料費有り                          
E=20.1       ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=191        吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
H=3          単粒度砕石 30～20㎜                     J=4          各種吸出し防止材                        
K=           吸出し防止材 単価 [円/㎡]               L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158

07-00000000001-40

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0096号表　　
 波状管及び網状管 φ50～150mm            継手材料費有り                                                                         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.005     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R2500      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.030     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=1          継手材料費有り                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

07-00000000001-40

フィルター材                            SQ065      施工内訳0-0097号表　　
単粒度砕石 30～20㎜                                                                                                            1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス１次　山積０．４５ｍ３            
                                        

       0.042   供用日  
MA404P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.070     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0100      

                                        

1  

単粒度砕石（Ｓ－３０）                  
３０～２０㎜                            
                                        

       1.200    ｍ３   
T0519      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.373     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          単粒度砕石 30～20㎜                     C=1          Ⅱ-2-⑩-14                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

07-00000000001-40

吸出し防止材設置                        SQ091      施工内訳0-0098号表　　
各種吸出し防止材                                                                                                               1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  

吸出し防止材                            
       1.080     ㎡    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=4          各種吸出し防止材                        B=           吸出し防止材 単価［円／㎡］             
C=1          Ⅱ-2-⑰-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

07-00000000001-40

 暗渠排水管（複合）横断方向排水φ150     S1550      施工内訳0-0099号表　　
菅_積算資料25.4月P517 建設物価25.4月P388                                                                                      100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ50～150mm            
継手材料費有り                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0096号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=3          波・網状管 50～150mm                    
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=1          継手材料費有り                          
E=0          ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=0          吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

07-00000000001-40

ブロック積工（1:0.5）                   VY1001     施工内訳0-0100号表　　
L=3.8m,A=16.4㎡                                                                                                                1         式    

コンクリートブロック積工                
間知ブロック（標準）　練積              
                                        

      16.4       ㎡    
S7041      施工内訳0-0101号表　　

                                        

   

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
RC-40                                   

       5.0       ｍ3   
SQ046      施工内訳0-0104号表　　

                                        

   

止水コンクリート                        
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

       0.2       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0105号表　　

                                        

   

天端工Ｂ                                
                                        
                                        

       3.8       ｍ    
VY1002     施工内訳0-0106号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       2.0       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

現場打基礎コンクリート                  
設計断面積 0.14㎡／ｍ                   
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            

       2.7       ｍ    
S1330      施工内訳0-0111号表　　

一般養生・特殊養生(練炭)                

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

07-00000000001-40

コンクリートブロック積工                S7041      施工内訳0-0101号表　　
間知ブロック（標準）　練積                                                                                                    10         ㎡    

コンクリ－トブロック積工［手間］        
間知・ブロック質量１５０kg／個未満      
時間的制約　無し　　昼間単価            

      10.00      ㎡    
TB531      

                                        

   

間知ブロック                            
３００×４００，控３５０                
                                        

      10.00      ㎡    
T1101      

                                        

   

胴込コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       2.13      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

裏込コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       1.68      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0103号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          間知ブロック（標準）                    B=1          練積                                    
C=1.5        裏込コンクリート使用量(ｍ3/１０㎡)      F=1          昼間単価                                
G=1          無し                                    H=1          Ⅵ-1-⑤-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0164

07-00000000001-40

胴込コンクリート                        S1401      施工内訳0-0102号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0165

07-00000000001-40

裏込コンクリート                        S1401      施工内訳0-0103号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166

07-00000000001-40

胴込・裏込材（砕石）                    SQ046      施工内訳0-0104号表　　
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  RC-40                                                                                  1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.068     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.100     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.050     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R1400      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       1.130    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.149     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  B=2          RC-40                                   
D=1          Ⅱ-2-③-19                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0167

07-00000000001-40

止水コンクリート                        SQ102      施工内訳0-0105号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.123     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.135     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.083     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.081     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.358     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下 D=11         18- 8-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0168

07-00000000001-40

止水コンクリート                        SQ102      施工内訳0-0105号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

H=2          一般養生                                L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0169

07-00000000001-40

天端工Ｂ                                VY1002     施工内訳0-0106号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

現場打天端コンクリート                  
設計断面積 0.09㎡／ｍ                   
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            

      10         ｍ    
S1325      施工内訳0-0107号表　　

一般養生                                

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青質 ｔ=10mm                          

       0.09      ㎡    
SQ092      施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0170

07-00000000001-40

現場打天端コンクリート                  S1325      施工内訳0-0107号表　　
設計断面積 0.09㎡／ｍ                   18-8-20(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                       1         ｍ    

現場打天端コンクリート                  
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            
一般養生                                

       0.090     ｍ3   
SQ051      施工内訳0-0108号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=0.09       ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  
G=1          Ⅱ-2-③-26                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0171

07-00000000001-40

現場打天端コンクリート                  SQ051      施工内訳0-0108号表　　
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.163     日    
T0439      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.481     人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.392     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.228     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.170     人    
R0100      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.050     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=1          Ⅱ-2-③-26                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0172

07-00000000001-40

目地板                                  SQ092      施工内訳0-0109号表　　
30m2未満                                瀝青質 ｔ=10mm                                                                         1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.076     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.022     人    
R2500      

                                        

1  

目地材                                  
歴青質（エラスタイト等）１０㎜          
                                        

       1.220     ㎡    
T0041      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          30m2未満                                B=2          瀝青質 ｔ=10mm                          
D=1          Ⅱ-2-⑱-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0173

07-00000000001-40

基面整正                                SQZ014     施工内訳0-0110号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-1-③-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  S1330      施工内訳0-0111号表　　
設計断面積 0.14㎡／ｍ                   18-8-20(高炉) 小型車割増無し            一般養生・特殊養生(練炭)                       1         ｍ    

現場打基礎コンクリート                  
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            
基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)   

       0.140     ｍ3   
SQ050      施工内訳0-0112号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          基礎砕石有り                            F=1          一般養生・特殊養生(練炭)                
G=0.14       ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  H=1          Ⅱ-2-③-23                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  SQ050      施工内訳0-0112号表　　
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)                                                  1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.122     日    
T0439      

                                        

1  

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.057     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.604     人    
R0200      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.490     人    
R3300      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.294     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.269     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       8.456     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  SQ050      施工内訳0-0112号表　　
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)                                                  1         ｍ3   

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          基礎砕石有り                            F=1          一般養生・特殊養生(練炭)                
G=1          Ⅱ-2-③-23                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177

07-00000000001-40

ブロック積工（1:0.6）                   VY1003     施工内訳0-0113号表　　
L=5.0m,A=24.7㎡                                                                                                                1         式    

コンクリートブロック積工                
間知ブロック（標準）　練積              
                                        

      24.7       ㎡    
S7041      施工内訳0-0114号表　　

                                        

   

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
RC-40                                   

       8.7       ｍ3   
SQ046      施工内訳0-0104号表　　

                                        

   

止水コンクリート                        
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

       0.4       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0105号表　　

                                        

   

天端工Ｃ                                
                                        
                                        

       4.7       ｍ    
VY1004     施工内訳0-0115号表　　

                                        

   

現場打基礎コンクリート                  
設計断面積 0.17㎡／ｍ                   
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            

       5.4       ｍ    
S1330      施工内訳0-0117号表　　

一般養生・特殊養生(練炭)                

   

砕石置換工                              
ブロック積                              
                                        

       1         式    
VY1006     施工内訳0-0118号表　　

                                        

   

現場打小口止コンクリート                
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            
一般養生                                

       1.6       ｍ3   
SQ052      施工内訳0-0121号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178

07-00000000001-40

コンクリートブロック積工                S7041      施工内訳0-0114号表　　
間知ブロック（標準）　練積                                                                                                    10         ㎡    

コンクリ－トブロック積工［手間］        
間知・ブロック質量１５０kg／個未満      
時間的制約　無し　　昼間単価            

      10.00      ㎡    
TB531      

                                        

   

間知ブロック                            
３００×４００，控３５０                
                                        

      10.00      ㎡    
T1101      

                                        

   

胴込コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       2.13      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

裏込コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       2.24      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0103号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          間知ブロック（標準）                    B=1          練積                                    
C=2          裏込コンクリート使用量(ｍ3/１０㎡)      F=1          昼間単価                                
G=1          無し                                    H=1          Ⅵ-1-⑤-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0179

07-00000000001-40

天端工Ｃ                                VY1004     施工内訳0-0115号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

現場打天端コンクリート                  
設計断面積 0.1㎡／ｍ                    
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            

      10         ｍ    
S1325      施工内訳0-0116号表　　

一般養生                                

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青質 ｔ=10mm                          

       0.10      ㎡    
SQ092      施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0180

07-00000000001-40

現場打天端コンクリート                  S1325      施工内訳0-0116号表　　
設計断面積 0.1㎡／ｍ                    18-8-20(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                       1         ｍ    

現場打天端コンクリート                  
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            
一般養生                                

       0.100     ｍ3   
SQ051      施工内訳0-0108号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=0.1        ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  
G=1          Ⅱ-2-③-26                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0181

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  S1330      施工内訳0-0117号表　　
設計断面積 0.17㎡／ｍ                   18-8-20(高炉) 小型車割増無し            一般養生・特殊養生(練炭)                       1         ｍ    

現場打基礎コンクリート                  
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            
基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)   

       0.170     ｍ3   
SQ050      施工内訳0-0112号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          基礎砕石有り                            F=1          一般養生・特殊養生(練炭)                
G=0.17       ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  H=1          Ⅱ-2-③-23                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0182

07-00000000001-40

砕石置換工                              VY1006     施工内訳0-0118号表　　
ブロック積                                                                                                                     1         式    

置替工                                  
RC-40                                   
                                        

      20         m3    
VY1810     施工内訳0-0119号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0183

07-00000000001-40

置替工                                  VY1810     施工内訳0-0119号表　　
RC-40                                                                                                                         10         m3    

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

      10         m3    
SQZ016     施工内訳0-0120号表　　

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

      10        ｍ３   
T9106      

100×材料ﾛｽ1.20 = 120                   

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0184

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0120号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.５～０.６ｔ             
                                        

質量０.５～０．６ｔ
T0387      

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0185

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0120号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0186

07-00000000001-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0120号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  D=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187

07-00000000001-40

現場打小口止コンクリート                SQ052      施工内訳0-0121号表　　
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.136     日    
T0439      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.520     人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.623     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.248     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.150     人    
R0100      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.180     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=2          18-8-40(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=1          Ⅱ-2-③-24                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0188

07-00000000001-40

ブロック積工（護岸）                    VG1000     施工内訳0-0122号表　　
L=14.8m,A=48.4㎡                                                                                                               1         式    

コンクリートブロック積工                
間知ブロック（標準）　練積              
                                        

      48.4       ㎡    
S7041      施工内訳0-0123号表　　

                                        

   

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
RC-40                                   

      24.2       ｍ3   
SQ046      施工内訳0-0104号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       4.9       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

現場打基礎コンクリート                  
設計断面積 0.08㎡／ｍ                   
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            

      11.4       ｍ    
S1330      施工内訳0-0124号表　　

一般養生・特殊養生(練炭)                

   

天端工Ａ                                
                                        
                                        

      14.5       ｍ    
VG1001     施工内訳0-0126号表　　

                                        

   

現場打小口止コンクリート                
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            
一般養生                                

       1.0       ｍ3   
SQ052      施工内訳0-0121号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青質 ｔ=10mm                          

       2.2       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0189

07-00000000001-40

コンクリートブロック積工                S7041      施工内訳0-0123号表　　
間知ブロック（標準）　練積                                                                                                    10         ㎡    

コンクリ－トブロック積工［手間］        
間知・ブロック質量１５０kg／個未満      
時間的制約　無し　　昼間単価            

      10.00      ㎡    
TB531      

                                        

   

間知ブロック                            
３００×４００，控３５０                
                                        

      10.00      ㎡    
T1101      

                                        

   

胴込コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       2.13      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          間知ブロック（標準）                    B=1          練積                                    
C=0          裏込コンクリート使用量(ｍ3/１０㎡)      F=1          昼間単価                                
G=1          無し                                    H=1          Ⅵ-1-⑤-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0190

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  S1330      施工内訳0-0124号表　　
設計断面積 0.08㎡／ｍ                   18-8-20(高炉) 小型車割増無し            一般養生・特殊養生(練炭)                       1         ｍ    

現場打基礎コンクリート                  
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            
基礎砕石無し 一般養生・特殊養生(練炭)   

       0.080     ｍ3   
SQ050      施工内訳0-0125号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=2          基礎砕石無し                            F=1          一般養生・特殊養生(練炭)                
G=0.08       ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  H=1          Ⅱ-2-③-23                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0191

07-00000000001-40

現場打基礎コンクリート                  SQ050      施工内訳0-0125号表　　
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            基礎砕石無し 一般養生・特殊養生(練炭)                                                  1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.122     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.460     人    
R0200      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.491     人    
R3300      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.240     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.240     人    
R0100      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.009     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=2          基礎砕石無し                            F=1          一般養生・特殊養生(練炭)                
G=1          Ⅱ-2-③-23                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0192

07-00000000001-40

天端工Ａ                                VG1001     施工内訳0-0126号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

現場打天端コンクリート                  
設計断面積 0.07㎡／ｍ                   
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            

      10         ｍ    
S1325      施工内訳0-0127号表　　

一般養生                                

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青質 ｔ=10mm                          

       0.07      ㎡    
SQ092      施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0193

07-00000000001-40

現場打天端コンクリート                  S1325      施工内訳0-0127号表　　
設計断面積 0.07㎡／ｍ                   18-8-20(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                       1         ｍ    

現場打天端コンクリート                  
18-8-20(高炉) 小型車割増無し            
一般養生                                

       0.070     ｍ3   
SQ051      施工内訳0-0108号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          18-8-20(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=0.07       ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  
G=1          Ⅱ-2-③-26                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0194

07-00000000001-40

消波根固めブロック製作                  SQ106      施工内訳0-0128号表　　
18-8-40(高炉):0.39m3を超え0.45m3以下／個 鋼製型枠 4.21㎡を超え4.56㎡以下         一般養生                                       1         個    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.032     日    
T0405      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.117     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.034     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.033     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       0.425    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       0.425    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

消波根固ブロック用鋼製型枠賃料          
１０ｔ未満                              
                                        

       4.390     ㎡    
T0331      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      個    
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

A=1          2.5t以下                                B=1          消波根固め用鋼製型枠(10t未満)           
C=2          18-8-40(高炉)                           E=1          小型車割増無し                          
F=5          0.39m3を超え0.45m3以下                  G=25         4.21㎡を超え4.56㎡以下                  
L=1          一般養生                                M=1          Ⅲ-1-①-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0195

07-00000000001-40

消波根固めブロック横取り                SQZ213     施工内訳0-0129号表　　
ﾌﾞﾛｯｸ規格2.5t以下                       ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                                                        1         個    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

２５ｔ吊
T0405      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0196

07-00000000001-40

消波根固めブロック横取り                SQZ213     施工内訳0-0129号表　　
ﾌﾞﾛｯｸ規格2.5t以下                       ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                                                        1         個    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          2.5t以下                                B=1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊         
C=1          Ⅲ-1-①-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0197

07-00000000001-40

消波根固めブロック据付（陸上）層積      SQ216      施工内訳0-0130号表　　
2.5t以下，連接金具0個/10ブロック                                                ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                1         個    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.020     日    
T0405      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.040     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.020     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.020     人    
R0100      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      個    
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

A=1          2.5t以下                                B=1          陸上                                    
C=0          連結金具設置数量［個／10ﾌﾞﾛｯｸ］         E=2          層積                                    
F=1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊         G=1          Ⅲ-1-①-10                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0198

07-00000000001-40

吸出し防止材（全面）設置                SQ048      施工内訳0-0131号表　　
合繊不織布 t=10mm（9.8KN/ｍ）                                                                                                  1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  

かごマット用吸出し防止材                
ｔ=10mm以上，強度9.8KN／ｍ以上          
開孔径0.2mm以下                         

       1.100     ㎡    
T1816      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          合繊不織布 t=10mm（9.8KN/ｍ）           B=1          Ⅱ-2-③-21                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0199

07-00000000001-40

歩車道境界ブロック設置                  SQ170      施工内訳0-0132号表　　
一般部　片面R                           Ｌ＝2.0ｍ/個，１５０kg以上５５０kg未満  ブロック単価：FH1001                           1         ｍ    

バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付）   
山積０.２８ｍ3　吊能力１.７ｔ           
                                        

       0.021     日    
T0454      

                                        

1  

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.003     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.043     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.021     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.019     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.021     人    
R1400      

                                        

1  

歩車道境界ブロック                      
       0.500     個    

           

                                        

1  
                                        
                                        

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.049    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.685     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0200

07-00000000001-40

歩車道境界ブロック設置                  SQ170      施工内訳0-0132号表　　
一般部　片面R                           Ｌ＝2.0ｍ/個，１５０kg以上５５０kg未満  ブロック単価：FH1001                           1         ｍ    

A=1          設置                                    B=1          各種ﾌﾞﾛｯｸ                               
D=4          Ｌ＝2.0ｍ/個，１５０kg以上５５０kg未満  E=           ﾌﾞﾛｯｸ 単価［円／個］                    
F=2          RC-40                                   H=6          均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                          
M=1          Ⅳ-2-③-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0201

07-00000000001-40

歩車道境界ブロック設置                  SQ170      施工内訳0-0133号表　　
両面R　擦付部                           Ｌ＝1.0ｍ/個，５０kg以上１５０kg未満    ブロック単価：FH1002                           1         ｍ    

バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 
山積０.０９ｍ3　吊能力０.９ｔ           
                                        

       0.029     日    
T0471      

                                        

1  

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.003     日    
T0456      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.044     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.049     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.022     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.003     人    
R1400      

                                        

1  

歩車道境界ブロック                      
       0.990     個    

           

                                        

1  
                                        
                                        

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.049    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.446     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0202

07-00000000001-40

歩車道境界ブロック設置                  SQ170      施工内訳0-0133号表　　
両面R　擦付部                           Ｌ＝1.0ｍ/個，５０kg以上１５０kg未満    ブロック単価：FH1002                           1         ｍ    

A=1          設置                                    B=1          各種ﾌﾞﾛｯｸ                               
D=3          Ｌ＝1.0ｍ/個，５０kg以上１５０kg未満    E=           ﾌﾞﾛｯｸ 単価［円／個］                    
F=2          RC-40                                   H=6          均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                          
M=1          Ⅳ-2-③-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0203

07-00000000001-40

歩車道境界ブロック設置                  SQ170      施工内訳0-0134号表　　
歩道乗入部                              Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満                ブロック単価：FH1003                           1         ｍ    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.003     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.061     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.029     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.030     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1400      

                                        

1  

歩車道境界ブロック                      
       1.650     個    

           

                                        

1  
                                        
                                        

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.044    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.165     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=1          各種ﾌﾞﾛｯｸ                               
D=1          Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満                E=           ﾌﾞﾛｯｸ 単価［円／個］                    
F=2          RC-40                                   H=6          均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0204

07-00000000001-40

歩車道境界ブロック設置                  SQ170      施工内訳0-0134号表　　
歩道乗入部                              Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満                ブロック単価：FH1003                           1         ｍ    

M=1          Ⅳ-2-③-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0205

07-00000000001-40

地先境界ブロック設置                    SQ171      施工内訳0-0135号表　　
                                        Ａ種 120×120×600,RC-40                均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                                 1         ｍ    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.002     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.060     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.028     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.029     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1400      

                                        

1  

地先境界ブロック（Ａ型）                
１２０×１２０×６００mm                
                                        

       1.650     個    
T1391      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.038    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.144     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=2          Ａ種 120×120×600                      
E=2          RC-40                                   G=6          均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                          
L=1          Ⅳ-2-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0206

07-00000000001-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0136号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ賃料            
ホイール型，舗装幅２.３～６.０ｍ        
                                        

       0.001     日    
T0477      

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
８～２０ｔ                              
                                        

       0.001     日    
T0422      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.003     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R1400      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2500      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.064     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0207

07-00000000001-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0136号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=4          W=3.0m超                                
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=1          通常時間帯                              K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0208

07-00000000001-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0137号表　　
粒調砕石 M-30                           １層施工                                                                               1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          
                                        

       0.001   供用日  
MB031P     

                                        

1  

ロードローラ［マカダム］                
排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
                                        

       0.001   供用日  
MB610P     

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
８～２０ｔ                              
                                        

       0.001     日    
T0422      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.003     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2500      

                                        

1  

粒調砕石（Ｍ－３０）                    
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T0511      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.120     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0209

07-00000000001-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0137号表　　
粒調砕石 M-30                           １層施工                                                                               1         ㎡    

A=1          車道・路肩部                            B=2          上層路盤                                
E=100        全仕上り厚［mm］                        G=7          粒調砕石 M-30                           
I=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0210

07-00000000001-40

下層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0138号表　　
再生砕石 RC-30                          １層施工                                                                               1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          
                                        

       0.001   供用日  
MB031P     

                                        

1  

ロードローラ［マカダム］                
排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
                                        

       0.001   供用日  
MB610P     

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
８～２０ｔ                              
                                        

       0.001     日    
T0422      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.003     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2500      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－３０）                  
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T9105      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.119     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0211

07-00000000001-40

下層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0138号表　　
再生砕石 RC-30                          １層施工                                                                               1         ㎡    

A=1          車道・路肩部                            B=1          下層路盤                                
C=100        全仕上り厚［mm］                        G=3          再生砕石 RC-30                          
I=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0212

07-00000000001-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0139号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］  
舗装幅１．４～３．０ｍ                  
                                        

       0.002   供用日  
M4612P     

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.002     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.005     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.003     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1400      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.097     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.041     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0213

07-00000000001-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0139号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

A=2          歩道部                                  B=3          表層                                    
C=40         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=5          W=1.4m以上                              
E=3          密粒度As(再生)                          G=4          締固め後密度 2.20ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=1          通常時間帯                              K=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0214

07-00000000001-40

下層路盤（歩道部）                      SQ150      施工内訳0-0140号表　　
再生砕石 RC-30                          １層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ賃料                      
山積０.１１ｍ3                          
                                        

       0.007     日    
T0457      

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.006     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0200      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.004     人    
R0100      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－３０）                  
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T9105      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.119     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          歩道部                                  B=1          下層路盤                                
D=100        全仕上り厚［mm］                        G=3          再生砕石 RC-30                          
I=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0215

07-00000000001-40

不陸整正                                SQ149      施工内訳0-0141号表　　
補足材料無し                                                                                                                   1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          
                                        

       0.001   供用日  
MB031P     

                                        

1  

ロードローラ［マカダム］                
排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
                                        

       0.001   供用日  
MB610P     

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
８～２０ｔ                              
                                        

       0.001     日    
T0422      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2500      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.075     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          補足材料無し                            E=1          Ⅳ-1-①-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0216

07-00000000001-40

取付舗装工（コンクリート舗装）          VC1001     施工内訳0-0142号表　　
                                                                                                                              10         ㎡    

無筋・鉄筋構造物人力打設                
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       1         ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0143号表　　

                                        

   

下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修）
再生砕石 RC-30                          
１層施工                                

      10         ㎡    
SQ150      施工内訳0-0144号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0217

07-00000000001-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0143号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.155     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.079     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=11         18- 8-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0218

07-00000000001-40

下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） SQ150      施工内訳0-0144号表　　
再生砕石 RC-30                          １層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ賃料                      
山積０.１１ｍ3                          
                                        

       0.007     日    
T0457      

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.006     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0200      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.004     人    
R0100      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－３０）                  
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T9105      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.119     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          情報ボックス工事・部分的補修            B=1          下層路盤                                
D=100        全仕上り厚［mm］                        G=3          再生砕石 RC-30                          
I=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0219

07-00000000001-40

張りコンクリート工（防草コンクリート）  S1421      施工内訳0-0145号表　　
バックホウ（-4.5≦H<-1.0かつW≦2.0）                                                                                           1         式    

♪張りコンクリート工（型枠工）          
防草コンクリート                        
                                        

       0.00      ㎡    
S1423      施工内訳0-0146号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）
１８－８－２０（普通） 目地材:有り      
バックホウ（-4.5≦H<-1.0かつW≦2.0）    

     145.90      ㎡    
S1424      施工内訳0-0147号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（養生）            
防草コンクリート                        
                                        

     145.90      ㎡    
S1425      施工内訳0-0150号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=3          防草コンクリート                        B=1          無（土工で基面整正を計上）              
D=7          バックホウ（-4.5≦H<-1.0かつW≦2.0）    E=0          型枠面積（㎡）                          
F=145.9      コンクリート打設表面積（㎡）            G=100        張りコンクリート平均厚（mm）            
H=2          １８－８－２０（普通）                  I=1          有り                                    
K=1          Ⅱ-4-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0220

07-00000000001-40

♪張りコンクリート工（型枠工）          S1423      施工内訳0-0146号表　　
防草コンクリート                                                                                                              10         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.43      人    
R2500      

                                        

1  

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.86      人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.52      人    
R0200      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      12.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0221

07-00000000001-40

♪張りコンクリート工（コンクリート打設） S1424      施工内訳0-0147号表　　
１８－８－２０（普通） 目地材:有り      バックホウ（-4.5≦H<-1.0かつW≦2.0）                                                 100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.60      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.10      人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.90      人    
R0200      

                                        

1  

生コン単価（普通ポルトランド）          
強度（１８　－２０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      12.10      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0148号表　　

                                        

   

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型山積０．２８ｍ３（クレーン付）
                                        

       0.89      日    
SA740      施工内訳0-0149号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       4.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=7          バックホウ（-4.5≦H<-1.0かつW≦2.0）    
C=100        コンクリート平均厚（mm）                D=2          １８－８－２０（普通）                  
E=1          有り                                    G=1          Ⅱ-4-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0222

07-00000000001-40

生コン単価（普通ポルトランド）          S1401      施工内訳0-0148号表　　
強度（１８　－２０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0921      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          普通ポルトランド　　　　　　　　　　　　 B=1          強度（１８　－２０）                    
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0223

07-00000000001-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0149号表　　
クローラ型山積０．２８ｍ３（クレーン付）                                                                                        1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.２８ｍ3，吊能力１.７ｔ           
                                        

       1.60    供用日  
T0458      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      37.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=7          クローラ型山積０．２８ｍ３（クレーン付） B=1          特殊運転手（人）                        
C=37         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.6        機械賃料（供用日数）                    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0224

07-00000000001-40

♪張りコンクリート工（養生）            S1425      施工内訳0-0150号表　　
防草コンクリート                                                                                                             100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.09      人    
R2500      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.31      人    
R0200      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-6                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0225

07-00000000001-40

ガードレール設置工（土中建込）          S8405      施工内訳0-0151号表　　
ＧＲ－Ｃ－４Ｅ                          塗装仕上げ                                                                           100         ｍ    

　　（ガードレール）                    
     100         ｍ    

           

市場単価                                

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          ＧＲ－Ｃ－４Ｅ                          B=1          塗装仕上げ                              
C=2          ５０ｍ以上１００ｍ未満                  D=1          標準の場合                              
E=1          標準の場合                              F=1          標準の場合                              
G=1          加算なし                                H=1          加算なし                                
I=1          Ⅵ-2-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0226

07-00000000001-40

転落防止柵設置工（笠コン部）            VN1001     施工内訳0-0152号表　　
H=1500,曲忍付                           見積歩掛                                                                              10         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.2       人    
R0200      

                                        

   

ネットフェンス                          
H-1500（曲忍付）                        
                                        

      10         ｍ    
FN1001     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0227

07-00000000001-40

転落防止柵設置工                        S3250      施工内訳0-0153号表　　
支柱間隔2ｍ,H=1500（曲忍付）            ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ単価：FN1001                     基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価：FN1002                          1         ｍ    

基礎ブロック                            
構造物種別：金網柵                      
基礎砕石：有り（ｔ＝１０ｃｍ）          

       6.00      基    
SQ165      施工内訳0-0154号表　　

                                        

   

金網＋支柱                              
支柱間隔2m                              
                                        

      10.00      ｍ    
SQZ166     施工内訳0-0155号表　　

                                        

   

金網＋支柱（材料費）                    
      10.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊１ｍ当たり＊＊＊                  
                                        
                                        

          
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          基礎ブロック                            C=2          2m                                      
D=6          10ｍ当り基礎ブロック個数（個／10ｍ）    F=2          有り（t=10cm）                          
G=           基礎ﾌﾞﾛｯｸ 単価［円／個］                I=           金網・支柱　材料費［円／ｍ］            
J=1          Ⅳ-2-①-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0228

07-00000000001-40

基礎ブロック                            SQ165      施工内訳0-0154号表　　
構造物種別：金網柵                      基礎砕石：有り（ｔ＝１０ｃｍ）                                                         1         基    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.122     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.011     人    
R2500      

                                        

1  

基礎ブロック                            
       1.000     個    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      個    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    

A=1          基礎ブロック                            B=1          金網柵                                  
D=2          有り（ｔ＝１０ｃｍ）                    E=           基礎ブロック 単価［円／個］             
G=1          Ⅳ-2-①-19                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0229

07-00000000001-40

金網＋支柱                              SQZ166     施工内訳0-0155号表　　
支柱間隔2m                                                                                                                     1         ｍ    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0230

07-00000000001-40

金網＋支柱                              SQZ166     施工内訳0-0155号表　　
支柱間隔2m                                                                                                                     1         ｍ    

A=1          基礎ﾌﾞﾛｯｸ                               C=2          2m                                      
D=1          Ⅳ-2-①-21                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0231

07-00000000001-40

車止め再利用設置工                      VN1004     施工内訳0-0156号表　　
                                                                                                                               1         基    

車止め設置工                            
1500×650                               
見積歩掛                                

       1         基    
VN1002     施工内訳0-0157号表　　

                                        

   

車止め基礎工                            
□250×250                              
                                        

       1         基    
VN1003     施工内訳0-0158号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0232

07-00000000001-40

車止め設置工                            VN1002     施工内訳0-0157号表　　
1500×650                               見積歩掛                                                                               1         基    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.452     人    
R0200      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0233

07-00000000001-40

車止め基礎工                            VN1003     施工内訳0-0158号表　　
□250×250                                                                                                                     1         基    

基礎砕石                                
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下            
                                        

       0.25      ㎡    
SQ033      施工内訳0-0159号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       0.50      ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0160号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       0.03      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0161号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0234

07-00000000001-40

基礎砕石                                SQ033      施工内訳0-0159号表　　
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下                                                                                                   1         ㎡    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.008     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.019     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.007     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     人    
R1400      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.120    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.451     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          ｔ＝7.5cm超12.5cm以下                   B=2          RC-40                                   
D=1          Ⅱ-2-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0235

07-00000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0160号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0236

07-00000000001-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0160号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0237

07-00000000001-40

小型構造物人力打設                      SQ102      施工内訳0-0161号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.322     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.100     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.109     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.060    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.060    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=2          小型構造物                              B=4          水平打設距離2m以下                      
C=13         人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0238

07-00000000001-40

区画線（溶融式）設置工（手動）          S7001      施工内訳0-0162号表　　
線色：白色                              実線　施工幅　１５㎝                                                                1000         ｍ    

溶融式区画線（実線）[手間]              
１５ｃｍ                                
時間的制約　無し　　　昼間単価          

   1,000.00      ｍ    
TB001      

                                        

   

路面標示用塗料                          
3種1号 JIS K 5665 溶融　白              
                                        

     570.00      kg    
T7104      

JIS K 5665 3種                          

1  

ガラスビーズ                            
JIS R 3301 1号                          
                                        

      25.00      kg    
T7111      

JIS R 3301                              

1  

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25.00      kg    
T7110      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      36.00      Ｌ    
T0002      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          実線                                    B=1          白色                                    
C=1          施工幅　１５㎝　　　　　　　　　　　　　 D=1          塗布厚　１．５㎜                        
E=2          未供用区間　　　　　　　　　　　　　　　 F=1          排水性舗装でない場合                    
G=1          昼間単価                                H=1          無し                                    
I=1          Ⅵ-1-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0239

07-00000000001-40

区画線（溶融式）設置工（手動）          S7001      施工内訳0-0163号表　　
線色：白色                              破線　施工幅　１５㎝                                                                1000         ｍ    

溶融式区画線（破線）[手間]              
１５ｃｍ                                
時間的制約　無し　　　昼間単価          

   1,000.00      ｍ    
TB041      

                                        

   

路面標示用塗料                          
3種1号 JIS K 5665 溶融　白              
                                        

     570.00      kg    
T7104      

JIS K 5665 3種                          

1  

ガラスビーズ                            
JIS R 3301 1号                          
                                        

      25.00      kg    
T7111      

JIS R 3301                              

1  

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25.00      kg    
T7110      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      40.00      Ｌ    
T0002      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          破線                                    B=1          白色                                    
C=1          施工幅　１５㎝　　　　　　　　　　　　　 D=1          塗布厚　１．５㎜                        
E=2          未供用区間　　　　　　　　　　　　　　　 F=1          排水性舗装でない場合                    
G=1          昼間単価                                H=1          無し                                    
I=1          Ⅵ-1-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0240

07-00000000001-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0164号表　　
配置人数：1人                                                                                                                  1         日    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       1.00      人    
R2580      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=1          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0241

07-00000000001-40

樹木伐採工                              VS1001     施工内訳0-0165号表　　
伐採作業、積込作業                                                                                                             1         式    

伐採作業員                              
玉掛・伐倒・高所作業者オぺ含む          
4週8休単価適用                          

       2       人・日  
FJ1001     

                                        

   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2         人    
R2500      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       6         人    
R0200      

                                        

   

高所作業車（22m）                       
                                        
4週8休単価適用                          

       2       台・日  
FJ1003     

                                        

   

0.2グラップル付Ｂ・Ｈ                   
                                        
4週8休単価適用                          

       2       台・日  
FJ1002     

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       2         日    
T0405      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0242

07-00000000001-40

ダンプトラック運搬（伐木）              S2585      施工内訳0-0166号表　　
運搬距離（0.75）㎞　　　　　　　　　　  Ｄ．Ｔ１０ｔ積　　　　　　　　　　　　　                                                1         台    

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       0.30      ｈ    
S0010      施工内訳0-0167号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    

A=5          Ｄ．Ｔ１０ｔ積　　　　　　　　　　　　　 B=0.75       運搬距離（片道：ｋｍ）　　　　　　　　　
 C=4.8        運搬状況による係数（β）　　　　　　　　 D=1          良好な作業　　　　　　　　　　　　　　　
E=1          参-共-11                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0243

07-00000000001-40

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　 S0010      施工内訳0-0167号表　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｈ    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
                                        

       1        時間   
M1011      

                                        

   

ダンプトラックタイヤ損耗費              
10t積級                                 
良好                                    

       1        時間   
MS032      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       9.800     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1500      

                                        

   

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=5          １０ｔ積級                              B=11         補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          良好（舗装道）　　　　　　　　　　　　　 D=4          潮待割増なし　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考
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ダンプトラック運搬（除根）              S2585      施工内訳0-0168号表　　
運搬距離（0.75）㎞　　　　　　　　　　  Ｄ．Ｔ１０ｔ積　　　　　　　　　　　　　                                                1         台    

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       0.30      ｈ    
S0010      施工内訳0-0167号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    

A=5          Ｄ．Ｔ１０ｔ積　　　　　　　　　　　　　 B=0.75       運搬距離（片道：ｋｍ）　　　　　　　　　
 C=4.8        運搬状況による係数（β）　　　　　　　　 D=1          良好な作業　　　　　　　　　　　　　　　
E=1          参-共-11                                
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      建設発生土受入料金
㈱北建
鹿児島市 犬迫町

m3                 2,400    

F0011      流用土（補強土壁背面土砂_現場着）
下門仲組線より流用土

m3                     0    

F0002      鋼製集水蓋（並目）
落蓋側溝300用
R7建設局統一単価

枚                13,200    

F0003      鋼製集水蓋（並目）
自由勾配側溝300用
R7建設局統一単価

枚                14,600    

FT1001     アデムウォール壁面材 AP-900AR
H900mm×W1250mm

個                20,000    

FT1002     アデムウォール壁面材 AP-900AR-M200
H900mm×W1250mm　穴加工
穴加工パネル

個                26,600    

FT1003     アデムウォール壁面材 AP-900VH
H450mm×W1250mm

個                11,900    

FT1004     アデムウォール壁面材 AP-900WH
H900mm×W625mm

個                11,900    

FT1005     アデムウォール壁面材 AP-900SQ
H450mm×W625mm

個                 8,400    

FT1006     アデムウォール壁面材 AP-900CR-L
H900mm×W530mm 角度調整タイプ

個                29,000    

FT1007     アデムウォール壁面材 AP-900CR-R
H900mm×W530mm 角度調整タイプ

個                29,000    

FT1012     鋼製枠セット AP-K20*04-03-5-XA-SET セット             3,300    
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FT1013     グリッドベルト AB-GB-HOGOKAN-SET セット             1,700    

FT1014     パネル付属部材セット AB-BUZAI-900-P
標準パネル用

セット             1,540    

FT1015     パネル付属部材セット AB-BUZAI-900-T
標準パネル天端用

セット               360    

FT1016     角度調整パネル部材セット
 AP-BUZAI-900-CR 角度調整パネル用

セット             4,180    

FT1018     縦目地シート AP-SHEET
W130mm×L910mm

枚                   330    

FT1019     吸出し防止材 SP70E*BS(XA-5201-B)
縦目地用
角度調整パネル・延長調整パネル

㎡                   330    

FT1020     連結金具 AD-JGL*AZ-SET セット               500    

FT1021     固定ピン AD-D10*200 本                   120    

FT1022     足場固定金具 セット             1,500    

FT1023     連結プレート AB-PLATE 枚                   220    

FT1024     T型目地材 本                   990    

FT1025     固定金具（エンドプレート込）
□100×100
D13×270

組                 6,500    
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FH1001     歩車道境界ブロック
標準部　片面Ｒ Ａ型
150/170×200×1990、参考重量145kg/個

本                10,800    

FH1002     歩車道境界ブロック
擦付部　Ａ型　両面Ｒ
150/190×100/200×1,000、参考重量69kg/個

本                 6,180    

FH1003     歩車道境界ブロック
歩道乗入部　バリアフリー型　黄色線埋込型
190×50/75×600、参考重量15kg/個

本                 3,400    

FG1001     鋼製蓋
桝穴500×800用（受枠込）
ﾎﾞﾙﾄ固定式、T-25t、参考重量87.1kg

組               106,000    

FN1001     ネットフェンス
H-1500（曲忍付）

ｍ                11,200    

FN1002     基礎ブロック
180×180×450
27kg/個

個                 1,300    

FB3001     ボックスカルバート
1400×1700×2000（特厚型）
ボルト連結金具込（4箇所）

本               572,000    

FB3002     ボックスカルバート（短尺）
1400×1700×1000（特厚型）
ボルト連結金具込（8箇所）

本               496,000    

FB3004     プレキャスト基礎版
2000×150×1500

枚                87,400    

FB3005     プレキャスト基礎版
2000×150×1000

枚                70,000    

FB3006     ねじ切り鉄筋
D13/220/200/140
ねじ切り30mm

本                   580    

FP1001      菅固定金具φ600用
亜鉛メッキ鋼板（t=3mm）
頭頂部締付ボルト対

組                22,000    
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FP1002     エルボ菅
φ600,90°

箇所             115,000    

FK1001     連結金具（シャックル） 組                 1,600    

FK1002     連結金具（フック） 組                 1,400    

FD1001     締固め土のコーン指数試験
1試料につき3供試体

試料              23,000    

FS1001     安全施設賃料（ソーラー信号機）
4～6月分

ヶ月              60,000    

FJ1001     伐採作業員
玉掛・伐倒・高所作業者オぺ含む
4週8休単価適用

人・日            36,720    

FJ1002     0.2グラップル付Ｂ・Ｈ

4週8休単価適用

台・日            34,068    

FJ1003     高所作業車（22m）

4週8休単価適用

台・日            56,100    


