

設計図書等に関する質疑応答書（別紙）

工事名：桜島学校新築本体その他工事

- 1 貴見のとおり、5月中の本契約を想定しております。
- 2 前段については貴見のとおり
後段については条件変更等が生じた場合には、その内容を確認したうえで対応を行うこととなります。
- 3 貴見のとおり