
設計図書等に関する質疑応答書（別紙） 

 

工事名：桜島学校新築本体その他工事 

 

１ 貴見のとおり、５月中の本契約を想定しております。 

 

２ 前段については貴見のとおり 

  後段については条件変更等が生じた場合には、その内容を確認したうえで対応を

行うこととなります。 

 

３ 貴見のとおり 


