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令和７年度

建 築 設 備 電気第一
課 長

機械第一
係係 長 照 査 係 係 長 照 査部 長

見積用閲覧書（参考）

鹿児島市民文化ホール給水その他設備改修工事



１．工　　事　　名 鹿児島市民文化ホール給水その他設備改修工事

２．工　事　場　所 鹿児島市与次郎二丁目３番１号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 鹿児島市民文化ホール  (2) 鹿児島市民文化ホール  (3)  (4)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造

地上５階地下１階建 地上５階地下１階建

19,822.93㎡ 19,822.93㎡

（改修面積　518.64㎡） （改修面積　518.64㎡）

５．施　工　理　由

市民文化ホール施設整備事業に基づく給水その他設備改修工事。

６．そ の 他

・　機器等の調達遅延を含め、受注者の責めによらない事由により、工程に影響が生じる場合には、

　工事の一時中止や工期延長について発注者と協議すること。

　　なお、工事を全面的に一時中止している期間は、監理技術者等の専任を要しない期間とする。

・　電気工事の共通費の積算については、公共建築工事積算基準等資料　第３編　第１章　３（イ）．
　に基づき算定している。

令和9年2月26日

工事区分

（機械設備 改修　T=16.9） （電気設備 改修　T=16.9）

構　　造

階　　数

延べ面積

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事
1

式
電気設備工事

1
式

計

共通費

共通仮設費
1

式
現場管理費

1
式

一般管理費等
1

式
計

産廃税相当額
1

式

工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費
1

式



鹿児島市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事
1

式
電気設備工事

1
式

計



鹿児島市

機械設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

鹿児島市民文化ホール
1

式
計



鹿児島市

機械設備工事 科目別内訳 4
鹿児島市民文化ホール

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

給水設備
1

式
給湯設備

1
式

消火設備
1

式
ガス設備

1
式

撤去工事
1

式
発生材処理

1
式

計



鹿児島市

機械設備工事 中科目別内訳 5
鹿児島市民文化ホール

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

給水設備

1
式

給水設備 仮設工事

1
式

計

給湯設備

1
式

計

消火設備 屋内消火栓設備

1
式

消火設備 スプリンクラー設備

1
式

計

ガス設備 都市ガス設備

1
式

計

撤去工事

1
式

計

発生材処理

1
式

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 6
鹿児島市民文化ホール 給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【機器】

受水ﾀﾝｸ FRP製単板ﾊﾟﾈﾙ形 呼称66m3
TCW-502 寸法:4,000×5,500×3,000H 見積

耐震基準:1.5G、架台:溶融亜鉛ﾒｯｷ
仕様、他付属品、組立費含む

1
基

高置ﾀﾝｸ FRP製複合板ﾊﾟﾈﾙ形 呼称32m3
TH-503 寸法:4,000×4,000×2,000H 見積

耐震基準:2.0G、架台:溶融亜鉛ﾒｯｷ
仕様、他付属品、組立費含む

1
基

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ）
PW-501 80φ×800L/min×35m 11KW 2 見積

付属品:図面のとおり 台
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 推定末端圧力一定制御
PU-504 65φ×500L/min×30m 5.5KW×2 1 見積

付属品:図面のとおり 組

【搬入費】 消火設備含む

搬入費 複数搬入 600㎏/m3未満
(揚重機除く) 0.3

ｔ
搬入費 複数搬入 400㎏/m3未満
(揚重機除く) 0.5

ｔ
搬入費 複数搬入 100㎏/m3未満
(揚重機除く) 7.1

ｔ
搬入費 複数搬入 1,000kg以下
(揚重機除く) 1

ｔ
搬入費 複数搬入 800㎏以下
(揚重機除く) 4.5

ｔ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

2 建物08P809、積資08P285
日

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
2 建物08P809、積資08P285

日

【配管】

給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 20A 9
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A 5
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 65A 1
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 80A 17
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 100A 10
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 25A 1
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 80A 18
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 200A 7
(SGP-VB) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 9 見積
(ｶﾗｰVP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 6 見積
(ｶﾗｰVP) ｍ



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 7
鹿児島市民文化ホール 給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【配管付属品】

仕切弁 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) 2

個
仕切弁 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) 6

個
仕切弁 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) 1

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A

6
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
2

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 200A

2
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A

7
個

衝撃吸収式逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ 2 見積

個
定流量弁 80A 500L/min

1 見積
個

定水位調整弁 ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 80A
1

個
電磁弁 20A

2 建物08P750
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅ 10K 20A
（管端防食ｺｱ） 2

個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ 10K 80A
1

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A

2
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 20A
2

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 25A

1
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 50A
2

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 65A

1
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 80A
8

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 100A

2
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 200A
2

個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 20A

2
個

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 25A
1

個
横水栓 F12(胴短) ｷｰ式 13A

1
個

配管用防虫網 125A
4

個
配管架台

3 見積
か所



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 8
鹿児島市民文化ホール 給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【保温工事】

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 9
20A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 5
50A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 1
65A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 17
80A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 10
100A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 1
25A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 18
80A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 7
200A ｍ

排水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 3
80A ｍ

排水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 2
80A ｍ

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 1
65A 個

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 14
80A ※排水管含む 個

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 2
100A 個

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 4
80A ※排水管含む 個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

給水用弁類 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 2
200A 個

手摺改修費 図面参照
1 見積

式
屋上床養生費 図面参照

参考養生面積：208m2 1 見積
式

枠組本足場 建枠600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) (12m未満)、掛払い手間、賃料(存置

期間30日)、基本料、運搬費、修理
費含む

180
㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 43

基本料、運搬費、修理費含む ｍ

文字標識等 衛 生 1,000m2
1

式

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 9
鹿児島市民文化ホール 給水設備 仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【仮設】

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合
屋内一般 20A 5

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合

屋内一般 40A 32
ｍ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合
屋内一般 50A 69

ｍ
青銅仕切弁 10K(ねじ) 15A

1
個

仕切弁 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) 1

個
水栓 取外し・再取付け

1
個

ﾌﾟﾗｸﾞ止め 40A
2 見積

か所 歩掛:一般弁類(片側)
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 80A

1 見積
か所 歩掛:一般弁類(片側)

配管切断 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) 2
･手間のみ か所
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 屋内一般
鋼管(SGP-VB) 40A 2
撤去 ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2

40A ｍ

【復旧】

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 給水設備 仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 40A 2
(SGP-VB) ｍ
給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2
40A ｍ

水栓 取外し・再取付け
1

個
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 50A

1 見積
か所 歩掛:一般弁類(片側)

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合
撤去 屋内一般 20A 5

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合
撤去 屋内一般 40A 32

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合
撤去 屋内一般 50A 69

ｍ

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 10
鹿児島市民文化ホール 給湯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

無圧温水ﾋｰﾀｰ 定圧出力:186㎾、伝熱面積:4.34㎡
B-551 燃料:都市ガス、燃料消費量:18.3Nm 見積
B-552 3/h、給湯回路:1回路、缶水量:345L

、給湯量:3,200L/h、試運転調整費
含む 2

基
給湯循環ポンプ 40φ×50L/min×0.4㎾
P-553 2 見積
P-554 台
搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

1.1
ｔ

給湯・耐熱性硬質 ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 15A 6
(管端防食) ｍ
給湯・耐熱性硬質 ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 25A 4
(管端防食) ｍ
給湯・耐熱性硬質 ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A 6
(管端防食) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 15A 6
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 32A 6
(SGP-VB) ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A 6
(SGP-VB) ｍ

仕切弁 10K(ねじ･給湯用) 15A
(管端防食ｺｱ) 2

個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ 10K 15A
（管端防食ｺｱ） 2

個
温度計

2
個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 給湯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

圧力計 水用
2

組

給湯管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6
15A ｍ

給湯管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 4
25A ｍ

給湯管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6
50A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6
15A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6
32A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6
50A ｍ

煙道工事 煙道制作、ばい煙濃度監視計、断熱
工事含む 1 見積

式

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 11
鹿児島市民文化ホール 消火設備 屋内消火栓設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ 125φ×1,450L/min×90m×45㎾
PF-661 消防認定品、自立型制御盤、その他 1 見積

付属品含む 台 歩掛:電動機37kW相当
消火用充水ﾀﾝｸ FRP製(保温付)、架台含む
TH-652 1 見積

基

消火・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 20A 3

ｍ
消火・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 80A 建物08P656

歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

3
ｍ

消火・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 150A 建物08P658、積資08P773

歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

2
ｍ

消火・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A 2

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1 見積
(ｶﾗｰVP) ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 80A 消防認定品

1 見積
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 150A 消防認定品
1 見積

個
仕切弁 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) 1

個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 消火設備 屋内消火栓設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 合成ｺﾞﾑ製 50A
1

個
配管用防虫網 40A

1
個

配管用 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) 3
塗装 ｍ
配管用 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) 2
塗装 ｍ
配管用 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) 3
塗装 ｍ
配管用 露 出 150A
炭素鋼鋼管(白管) 2
塗装 ｍ

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 12
鹿児島市民文化ホール 消火設備 スプリンクラー設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ 200φ×4140L/min×80m×90kW
PF-662 消防認定品、自立型制御盤、その他 見積

付属品含む、
分解・現地組立、搬入立会費含む

1
台

消火・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 20A 2

ｍ
消火・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 125A 建物08P658、積資08P773

歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

2
ｍ

消火・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 200A 建物08P658、積資08P773

歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

4
ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 125A 消防認定品

1 見積
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 200A 消防認定品
1 見積

個

配管用 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) 2
塗装 ｍ
配管用 露 出 125A
炭素鋼鋼管(白管) 2
塗装 ｍ
配管用 露 出 200A
炭素鋼鋼管(白管) 4
塗装 ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 消火設備 スプリンクラー設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

凍結作業 SGP200
1 見積

式
内部仕上足場 枠組棚足場
(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満 8

存知期間30日 ㎡

【基礎増打ち】

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
0.4

㎡
目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁

0.1
㎡

型枠 一般用
0.2

㎡
差し筋 D13 下向打

3 建施夏P300 建ｺｽ夏P273
本

差し筋 D13 横向打
3 建施夏P300 建ｺｽ夏P273

本
鉄筋 D10

2
㎏

ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設
0.1

ｍ3
床コンクリート直 金ごて 直均し仕上げ
均し 仕上げ 0.4

㎡

計
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機械設備工事 細目別内訳 13
鹿児島市民文化ホール ガス設備 都市ガス設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋内ｱｲﾎﾞﾘｰ配管 40A
9 見積

ｍ
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ

2 見積
個

絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ 40A
ﾊﾟｯｷﾝ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 4 見積

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 40A 500mm（屋外）

2 見積
本

ｽﾃﾝ支持金具 50A以下
8 見積

個
露出配管撤去 50A

3 見積
ｍ

露出配管撤去 40A
3 見積

ｍ
既設配管切断 50A以下

6 見積
か所

接続費

2 見積
か所

ﾊﾟｰｼﾞ作業費

1 見積
式

諸経費

1 見積
式

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【機器撤去】

受水ﾀﾝｸ FRP製 77m3
TCW-502 1 歩掛:WTF-30×2相当
撤去 基

高架ﾀﾝｸ FRP製 40m3
TH-503 1 歩掛:WTF-30相当
撤去 基

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 22kW
PCW-501 2
撤去 台

加圧給水ﾕﾆｯﾄ 5.5kW
加圧-504 1
撤去 基

屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ 45kW
PF-661 自立型制御盤含む 1 歩掛:電動機37kW相当
撤去 台

消火用充水ﾀﾝｸ 1,000L
TH-652 1
撤去 基

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ 90kW
PF-662 自立型制御盤含む 1 歩掛:電動機37kW相当
撤去 台

圧力ﾀﾝｸ 150L
FP-663 1 歩掛：TVW-5相当
撤去 基

温水ﾎﾞｲﾗｰ 130,000kcal/h
B-551,B-552 2
撤去 台

給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 0.25kW
PH-553,PH-554 2
撤去 台

【搬出費】

搬出費(撤去用) 複数搬出 600㎏/m3未満
1.1

ｔ
搬出費 複数搬出 100㎏/m3未満
(揚重機除く) 5.1
(撤去用) ｔ



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 14
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

搬出費 複数搬出 200㎏/m3未満
(揚重機除く) 0.7
(撤去用) ｔ
搬出費 複数搬出 400㎏/m3未満
(揚重機除く) 1.6
(撤去用) ｔ
搬出費 複数搬出 500㎏/m3未満
(揚重機除く) 0.6
(撤去用) ｔ
搬出費 複数搬出 600㎏/m3未満
(揚重機除く) 0.3
(撤去用) ｔ
搬出費 複数搬出 800㎏以下
(揚重機除く) 1.4
(撤去用) ｔ
搬出費 複数搬出 3,000kg以下
(揚重機除く) 3.2
(撤去用) ｔ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

2 建物08P809、積資08P285
日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 60t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
2 建物08P809、積資08P285

日

【配管撤去】

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 機械室・便所
鋼管(SGP-VB) 20A 10
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 機械室・便所
鋼管(SGP-VB) 65A 4
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 機械室・便所
鋼管(SGP-VB) 80A 7
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 機械室・便所
鋼管(SGP-VB) 100A 1
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 機械室・便所
鋼管(SGP-VB) 125A 8
撤去 ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 機械室・便所
鋼管(SGP-VB) 150A 6
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 屋内一般
鋼管(SGP-VB) 40A 1
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 屋内一般
鋼管(SGP-VB) 50A 3
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 屋内一般
鋼管(SGP-VB) 125A 12
撤去 ｍ

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 屋内一般
鋼管(SGP-VB) 200A 1 歩掛:SGP-FVB相当
撤去 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 5
撤去 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 8
撤去 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 1
撤去 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 4
撤去 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 13
撤去 ｍ

消火・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 20A 5
撤去 ｍ

消火・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 80A 3 歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
撤去 ｍ 黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

消火・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 125A 2 歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
撤去 ｍ 黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

消火・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 150A 2 歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
撤去 ｍ 黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

消火・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 200A 3 歩掛:配管用炭素鋼鋼管（
撤去 ｍ 黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合
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機械設備工事 細目別内訳 15
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

給湯・耐熱性硬質 ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 15A 6 歩掛:SGP-VB相当
撤去 ｍ

給湯・耐熱性硬質 ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 25A 4 歩掛:SGP-VB相当
撤去 ｍ

給湯・耐熱性硬質 ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A 6 歩掛:SGP-VB相当
撤去 ｍ

煙道撤去 断熱材含む
1 見積

式
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 40A

1 見積
か所 歩掛:一般弁類(片側)

ﾌﾟﾗｸﾞ止め 50A
2 見積

か所 歩掛:一般弁類(片側)
配管切断 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) 1
･手間のみ か所
配管切断 配管切断 125A 保温無
(鋼管類) 1
･手間のみ か所
配管切断 配管切断 200A 保温無
(鋼管類) 1
･手間のみ か所

【配管付属品】

仕切弁 65A
撤去 2

個
仕切弁 80A
撤去 6

個
仕切弁 125A
撤去 5

個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仕切弁 150A
撤去 2

個
仕切弁 200A
撤去 2

個
逆止弁 125A
撤去 2

個
逆止弁 150A
撤去 1

個
逆止弁 200A
撤去 1

個
定水位弁 80A
撤去 2

個
ｽﾄﾚｰﾅｰ 80A

2
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 65A
撤去 2

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 80A
撤去 4

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 100A
撤去 1

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 125A
撤去 6

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 150A
撤去 4

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 200A
撤去 3

個

【保温撤去】



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 16
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 10

20A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 4

65A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 7

80A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 1

100A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 8

125A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6

150A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 4

40A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 6

50A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 12

125A ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 4

200A ｍ

【石綿含有 手ばらし
保温材除去】

石綿含有保温材撤 湿潤化 配管部切断
去 1 見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 密閉処理、整理清掃、真空掃除機、

半面形防塵ﾏｽｸ、隔離用ｼｰﾄ養生、 1 見積
その他消耗品 式

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【石綿含有 手ばらし
成形板等除去】 配管フランジ部

配管フランジ部撤 石綿含有建材
去 手ばらし 配管部切断 1 見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、

その他消耗品 1 見積
式

石綿作業主任者

3 見積
人

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 17
鹿児島市民文化ホール 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

廃棄物処分費

10 見積
参考:㈱創友環境開発 ｍ3 処分費

同上運搬費 4t積級
10

15.0㎞ ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄くず
電気設備分含む 11,162 物価08P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 １号銅線

ﾅｹﾞｯﾄ処理費含む 1,422 物価08P797
電気設備分 kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ２号銅線
ﾅｹﾞｯﾄ処理費含む 5 物価08P797
電気設備分 kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費 4t積級
電気設備分含む 17
2.5㎞ ｍ3

【石綿含有
保温材】

発生材処分費 廃石綿
管理型処分場 1 見積
参考：都城市 ｍ3 処分費

発生材運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 廃石綿 1 見積

ｍ3

【石綿含有
成形板等】

発生材処分費 石綿含有産業廃棄物
安定型処分場 0.3 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3 処分費

発生材運搬費 2t積級
0.3

15.0㎞ ｍ3

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

電気設備工事 種目別内訳 18

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

鹿児島市民文化ホール（改修）
1

式
計



鹿児島市

電気設備工事 科目別内訳 19
鹿児島市民文化ホール（改修）

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

動力設備
1

式
計



鹿児島市

電気設備工事 中科目別内訳 20
鹿児島市民文化ホール（改修）

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

動力設備 動力幹線

1
式

動力設備 動力分岐

1
式

計



鹿児島市

電気設備工事 細目別内訳 21
鹿児島市民文化ホール（改修） 動力設備 動力幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【盤類】

非常動力盤 電気室
改修 図面参照 1 見積

式

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 775

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C 管内

246
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
27

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C 管内

22
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
20

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 150mm2- 3C 管内

67
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 150mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
20

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 10C

管内 94
ｍ

既設開閉器 一般動力盤No.1
接続費 MCCB3P225AF/125AT 1

か所
既設開閉器 一般動力盤No.2
接続費 MCCB3P225AF/175AT 1

か所
既設開閉器 非常動力盤
接続費 MCCB3P400AF/300AT 1

か所
既設開閉器 非常動力盤
接続費 MCCB3P400AF/400AT 1

か所

電気設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール（改修） 動力設備 動力幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

既設開閉器 非常動力盤
接続費 MCCB3P600AF/600AT 1

か所

【撤去】

600V絶縁電線 80mm2 × 1本 再使用しない
撤去 775 歩掛:IV60mm2

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 80mm2- 3C 管内
（再使用しない） 221 歩掛：FP-C60mm2-3C

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 80mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
（再使用しない） 12 歩掛：FP-C60mm2-3C

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 100mm2- 3C 管内
（再使用しない） 62

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
（再使用しない） 14

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 125mm2- 3C 管内
（再使用しない） 51 歩掛：FP-C100mm2-3C

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 125mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
（再使用しない） 41 歩掛：FP-C100mm2-3C

ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去 0.9 ㎜- 3P
（再使用しない） 管内 94 歩掛：AE0.9mm-6C

ｍ

計



鹿児島市

電気設備工事 細目別内訳 22
鹿児島市民文化ホール（改修） 動力設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【盤類】

動力制御盤 図面参照
CM-P1A改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
CM-B1C改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
AM-1B改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
BM-2B改修 1 見積

式

【電極】

ｽﾃﾝﾚｽ電極棒 ｽﾃﾝﾚｽ 304
42

ｍ
電極取付 取付

7
か所

電極棒付属品 電極保持器ﾌﾛｰﾄﾚｽ
3P 3

個
電極棒付属品 電極保持器ﾌﾛｰﾄﾚｽ

4P 2
個

電極棒付属品 電極保持器ﾌﾛｰﾄﾚｽ
5P 2

個
電極棒付属品 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ

3極 15
個

電極棒付属品 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ
5極 6

個

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 181

ｍ

電気設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール（改修） 動力設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 27

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 12

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 10

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 15

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 管内

34
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C 管内
20

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C 管内

15
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 150mm2- 3C 管内
15

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 11
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 3C
管内 19

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 4C

管内 27
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 5C
管内 14

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 10C

管内 5
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 12C
管内 18

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 15C

管内 2
ｍ



鹿児島市

電気設備工事 細目別内訳 23
鹿児島市民文化ホール（改修） 動力設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 5P
管内 8

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 7P

管内 9 物価08WEB 積算08P675
ｍ 歩掛：FCPEE0.9mm-5P

【電線管】

厚鋼電線管 (22) 露出(塗装無)
（溶融亜鉛メッキ 19
仕上） ｍ
厚鋼電線管 (28) 露出(塗装無)
（溶融亜鉛メッキ 5
仕上） ｍ
ねじなし電線管 露出配管 25㎜
(E) 31

ｍ
ねじなし電線管 露出配管 39㎜
(E) 12

ｍ
ねじなし電線管 露出配管 63㎜
(E) 20

ｍ
ねじなし電線管 露出配管 75㎜
(E) 16

ｍ
二種金属製可とう 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 2
接続) か所
二種金属製可とう 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 9
接続) か所
二種金属製可とう 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 2
接続) か所
二種金属製可とう 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 6
接続) か所
二種金属製可とう 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 2
接続) か所
二種金属製可とう 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 2
接続) か所

電気設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール（改修） 動力設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【電線管付属品】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200× 200× 150
（金属製） 屋外防水用（SUS製) 2

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500× 500× 400
（金属製） 屋内用（鋼製） 1

個
電動機結線 直入始動方式

7
台

電動機結線 直入始動方式以外
2

台
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E39
(ねじなし電線管) 2

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E63
(ねじなし電線管) 2

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E75
(ねじなし電線管) 4

か所
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) L=150
（材料費） 11 見積

個

【撤去】

電極撤去
（再使用しない） 4

組
600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 644

ｍ
600V絶縁電線 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 16

ｍ
600V絶縁電線 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 47

ｍ
600V絶縁電線 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 99

ｍ



鹿児島市

電気設備工事 細目別内訳 24
鹿児島市民文化ホール（改修） 動力設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 60mm2- 3C 管内
（再使用しない） 20

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ撤去 125mm2- 3C 管内
（再使用しない） 30 歩掛：FP-C100mm2-3C

ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去 0.9 ㎜- 5P
（再使用しない） 管内 9

ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去 0.9 ㎜- 7P
（再使用しない） 管内 10 歩掛:CPEV0.9mm-5P

ｍ
ねじなし電線管 (E19) 再使用しない
撤去 12

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない
撤去 9

ｍ
ねじなし電線管 (E31) 再使用しない
撤去 2

ｍ
ねじなし電線管 (E39) 再使用しない
撤去 15

ｍ
厚鋼電線管 (G22) 再使用しない
撤去 16

ｍ
厚鋼電線管 (G82) 再使用しない
撤去 33

ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 400× 400× 300
（再使用しない） 屋内用（鋼製） 1

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 150× 150× 100
（再使用しない） 屋外防水用（SUS製) 1

個

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 25

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｸﾚｰﾝ設置部養生費 図面参照
参考養生面積：540m2 1 見積

式
計

現場管理費(積上)  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

審査費 鹿児島市水道局
給水装置 設計審査＋工事検査 1

50ﾐﾘﾒｰﾄﾙ以上 式
計



鹿児島市

産廃税相当額 明細 26

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

1
式

計



№1/4
工事名：鹿児島市民文化ホール給水その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

機械設備工事

鹿児島市民文化ホール／給水設備

材工共

受水ﾀﾝｸ

TCW-502

FRP製単板ﾊﾟﾈﾙ形　呼称66m3

寸法:4,000×5,500×3,000H

耐震基準:1.5G、架台:溶融亜鉛ﾒｯｷ

仕様、他付属品、組立費含む

基 16,000,000

材工共

高置ﾀﾝｸ

TH-503

FRP製複合板ﾊﾟﾈﾙ形　呼称32m3

寸法:4,000×4,000×2,000H

耐震基準:2.0G、架台:溶融亜鉛ﾒｯｷ

仕様、他付属品、組立費含む

基 8,150,000

材料のみ
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

PW-501

多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ）

80φ×800L/min×35m　11KW

付属品:図面のとおり

台 1,630,000

材料のみ
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

PU-504

推定末端圧力一定制御
65φ×500L/min×30m　5.5KW×2
付属品:図面のとおり

組 2,290,000

材料のみ
排水・硬質ﾎﾟﾘ

塩化ﾋﾞﾆﾙ管

(ｶﾗｰVP)

屋内一般        75A
ｍ 910

材料のみ
排水・硬質ﾎﾟﾘ

塩化ﾋﾞﾆﾙ管

(ｶﾗｰVP)

屋内一般       125A
ｍ 1,720

材料のみ
衝撃吸収式逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A


ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ 個 175,000

材料のみ
定流量弁 80A　500L/min

個 100,000

材工共
配管架台

か所 78,300

材工共
手摺改修費 図面参照

式 274,710

材工共
屋上床養生費 図面参照


参考養生面積：208m2 式 736,000

鹿児島市民文化ホール／給水設備／仮設工事

材料のみ
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 40A

か所 640

材料のみ
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 80A

か所 1,970

材料のみ
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 50A

か所 830

鹿児島市民文化ホール／給湯設備

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙
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工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
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せん。
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材料のみ

無圧温水ﾋｰﾀｰ

B-551

B-552

定圧出力:186㎾、伝熱面積:4.34㎡

燃料:都市ガス、燃料消費量:18.3Nm

3/h、給湯回路:1回路、缶水量:345L

、給湯量:3,200L/h、試運転調整費

含む

基 2,230,000

材料のみ
給湯循環ポンプ

P-553

P-554

40φ×50L/min×0.4㎾
台 209,000

材工共
煙道工事 煙道制作、ばい煙濃度監視計、断熱


工事含む 式 1,390,000

鹿児島市民文化ホール／消火設備／屋内消火栓設備

材料のみ
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ
PF-661

125φ×1,450L/min×90m×45㎾

消防認定品、自立型制御盤、その他

付属品含む

台 4,210,000

材料のみ
消火用充水ﾀﾝｸ

TH-652

FRP製(保温付)、架台含む
基 1,050,000

材料のみ
排水・硬質ﾎﾟﾘ

塩化ﾋﾞﾆﾙ管

(ｶﾗｰVP)

屋内一般        40A
ｍ 330

材料のみ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 80A　消防認定品

個 67,800

材料のみ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 150A　消防認定品

個 146,000

鹿児島市民文化ホール／消火設備／スプリンクラー設備

材工共

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ

PF-662

200φ×4140L/min×80m×90kW

消防認定品、自立型制御盤、その他

付属品含む、

分解・現地組立、搬入立会費含む

台 21,000,000

材料のみ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 125A　消防認定品

個 146,000

材料のみ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 200A　消防認定品

個 232,000

材工共
凍結作業 SGP200

式 453,000

鹿児島市民文化ホール／ガス設備／都市ガス設備

材工共
屋内ｱｲﾎﾞﾘｰ配管 40A

ｍ 9,507

材工共
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ

個 980
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【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

材工共
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ 40A


ﾊﾟｯｷﾝ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 個 6,511

材工共
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 40A　500mm（屋外）

本 25,745

材工共
ｽﾃﾝ支持金具 50A以下

個 6,750

材工共
露出配管撤去 50A

ｍ 1,856

材工共
露出配管撤去 40A

ｍ 1,575

材工共
既設配管切断 50A以下

か所 2,053

材工共
接続費

か所 5,160

材工共
ﾊﾟｰｼﾞ作業費

式 10,300

材工共
諸経費

式 39,343

鹿児島市民文化ホール／撤去工事

手間代のみ
煙道撤去 断熱材含む

式 216,000

材料のみ
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 40A

か所 640

材料のみ
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 50A

か所 830

材工共
石綿含有保温材撤

去

湿潤化　配管部切断
式 70,200

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 密閉処理、整理清掃、真空掃除機、


半面形防塵ﾏｽｸ、隔離用ｼｰﾄ養生、

その他消耗品

式 32,100

材工共
配管フランジ部撤

去

石綿含有建材

手ばらし　配管部切断 式 144,000

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、


その他消耗品 式 41,700

手間代のみ
石綿作業主任者

人 24,300
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鹿児島市民文化ホール／発生材処理

手間代のみ
廃棄物処分費 参考:㈱創友環境開発

ｍ3 7,000

手間代のみ
発生材処分費 廃石綿


管理型処分場

参考：都城市

ｍ3 45,000

手間代のみ
発生材運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級


人力積込     廃石綿 ｍ3 36,000

手間代のみ
発生材処分費 石綿含有産業廃棄物


安定型処分場

参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

電気設備工事

鹿児島市民文化ホール／動力設備／動力幹線

材工共
非常動力盤

改修

電気室

図面参照 式 279,000

鹿児島市民文化ホール／動力設備／動力分岐

材工共
動力制御盤

CM-P1A改修

図面参照
式 405,000

材工共
動力制御盤

CM-B1C改修

図面参照
式 426,000

材工共
動力制御盤

AM-1B改修

図面参照
式 458,000

材工共
動力制御盤

BM-2B改修

図面参照
式 458,000

材料のみ
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式)

（材料費）

L=150
個 1,550

共通仮設費（積上げ）

材工共
ｸﾚｰﾝ設置部養生費 図面参照


参考養生面積：540m2 式 2,740,000

以下余白


