

令和6年度発注見通しの公表について(2回目)

令和6年度の発注見通しの公表について(建設工事:2回目)

令和6年7月12日
船舶局総務課

鹿児島市船舶局における令和6年度の工事の発注の見通しを次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月12日現在であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和6年度発注見通しの公表について（2回目）

発注機関	担当部署1	担当部署3	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
225鹿児島市	船舶局	船舶運航課	鹿児島港第三バース人道橋減速機整備工事	鹿児島市本港新町4番1号	約6ヶ月	機械器具設置工事	（老朽化に伴う）減速機の更新	通常型指名競争入札	第2四半期	変更
225鹿児島市	船舶局	船舶運航課	桜島港第四バース可動橋油圧シリンダー整備工事	鹿児島市桜島横山町6 1 番地 4	約5ヶ月	機械器具設置工事	油圧シリンダーの分解整備	通常型指名競争入札	第2四半期	
225鹿児島市	船舶局	船舶運航課	鹿児島港第一バース可動橋油圧配管改修工事	鹿児島市本港新町4番1号	約4ヶ月	機械器具設置工事	（老朽化に伴う）油圧配管の更新	通常型指名競争入札	第3四半期	